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                     Warszawa, ul. Krakowskie Przedmie ście 58/60 – działka nr 131 
BUDYNEK NOWEJ DZIEKANKI  -  REMONT DACHU 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
ST 00. - WYMAGANIA OGÓLNE 

 
 
 1. WSTĘP  

1.1. Nazwa zamówienia 
Projekt budowlany remontu konstrukcji dachu z remontem wewnętrznych rur spustowych w 
budynku przy ulicy Krakowskie Przedmieście 58/60 w Warszawie. 
 

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w specyfikacji 
dotyczą zasad prowadzenia oraz rozliczenia robót budowlanych i instalacyjnych obiekcie. 
 

1.3.  Przedmiot i zakres robót obj ętych specyfikacj ą 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
robót związanych z remontem konstrukcji dachowych i obróbek blacharskich wraz z remontem  
i wewnętrznych rur spustowych oraz wymiana instalacji odgromowej.  
Zakres robót obejmuje następujące prace budowlane i instalacyjne : 

-   usunięcie elementów wtórnych oraz elementów zdegradowanych technicznie,  
-   remont istniejącej instalacji oświetlenia poddasza, 
-   wykonanie nowej instalacji odgromowej, 
-   remont obróbek blacharskich i rur spustowych. 

Specyfikacja techniczna określa : 
-   wymagania wykonawcze i materiałowe, 
-   podstawowe dane dotyczące technologii wykonania robót, 
-   sposób transportu i składowania materiałów budowlanych, 
-   zakres nadzoru i odbioru realizowanych robót.  

Zakres robót obj ętych specyfikacj ą: 
-   roboty rozbiórkowe i demontaże, 
-   roboty dekarsko-blacharskie, 
-   budowlane roboty remontowe, 
-   remont drewnianej więźby dachowej,  
-   roboty instalacyjne elektryczne.  

Wykonawca robót zobowiązany jest do zrealizowania wszystkich czynności niezbędnych do 
kompletnego wykonania przedmiotu zlecenia zgodnie dokumentacją projektową.  
Niniejsza Specyfikacja Techniczna nie stanowi szczegółowego opisu technicznego przedmiotu 
inwestycji, procedur towarzyszących jego realizacji ale powołuje i klasyfikuje źródła szczegółowych 
zasad wyznaczających kryteria jakościowe przy realizacji przedmiotowego zadania. Wątpliwości w 
zakresie uszeregowania wymagań bądź usunięcia sprzeczności, jakie mogą zachodzić pomiędzy 
Normami a Warunkami Technicznymi, o których mowa wyżej, powinny być wyjaśniane przy udziale 
Nadzoru Inwestorskiego przed przystąpieniem do robót. Wszelkie konsekwencje wynikające z nie 
wyjaśnienia wątpliwości w powyższych względach obciążają wyłącznie Wykonawcę Robót. 
Część ogólną (ST 00) uzupełniają szczegółowe specyfikacje : 

SST 01.    -  Remont drewnianej więźby dachowej  
SST 02.    -  Roboty pokrywcze i obróbki blacharskie  
SST 03.    -  Remont wewnętrznych rur spustowych  
SST 04.    -  Instalacja elektryczna i odgromowa  

 

Jeżeli z przedmiaru robót wynika niezb ędność wykonania robót nie wymienionych w 
powy ższych SST, roboty te winny by ć wykonane na warunkach ustalonych w oparciu o 
zapisy ST. Z uwagi na brak pełnej dost ępności struktury istniej ącego budynku, przyj ęte w 
projekcie i przedmiarze ilo ści nale ży skorygowa ć zgodnie z rzeczywistymi potrzebami. 
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1.4. Prace towarzysz ące i zakres robót tymczasowych 
-   organizacja a następnie likwidacja zaplecza budowy 
-   montaż i demontaż rusztowań dla wykonania robót elewacyjnych 
-   wywózka gruzu 

 

1.5.  Informacje o terenie budowy 
Teren budowy obejmuje południowy narożnik ulicy Krakowskie Przedmieście i ulicy Bednarskiej.  
Dojazd na teren budowy z ulicy Bednarskiej przez bramę w budynku, na wewnętrzne podwórze 
stanowiące fragment posesji. Wykonawca winien opracować projekt zagospodarowania placu 
budowy oraz uzgodnić ze służbami miejskimi ruch pojazdów budowy. Przekazanie terenu budowy 
Wykonawcy następuje na podstawie podpisanej przez strony umowy o wykonanie robót oraz 
„Protokołu wprowadzenia wykonawcy na budowę”. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia 
terenu budowy w okresie trwania robót aż do ich zakończenia i odbioru końcowego. 
 

Organizacja ruchu 
Teren inwestycji jest przylega do miejskiego pasa drogowego. Obsługa komunikacyjna inwestycji  
nie zmienia istniejącego układu dróg dojazdowych i wymaga osłonięcia ogólnodostępnych chodników. 
Ponieważ ulica Krakowskie Przedmieście i Bednarska są ulicami o ograniczonym dostępie,  
Wykonawca winien uzgodnić ze służbami miejskimi warunki dojazdu samochodów budowy oraz  
sporządzić Plan Organizacji Ruchu dotyczący robót budynku.  
Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zadania zgodnie z warunkami określonymi przez inwestora
  

W celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych na placu budowy  
oraz ochrony mienia znajdującego się na placu budowy, Wykonawca ma obowiązek opracować 
Plan Organizacji Budowy i zapewnić tymczasowe urządzenia zabezpieczające: płoty, zapory, znaki, 
światła ostrzegawcze, sygnały, a także zapewnić ich obsługę oraz stały nadzór. Wykonawca jest 
zobowiązany do zapewnienia następujących warunków : 
1. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez 

Zamawiającego przed ich ustawieniem. 
2. Wejście na teren posesji remontowanego budynku Wykonawca winien z odpowiednim 

wyprzedzeniem uzgodnić z administratorem obiektu, rezerwując środki na uzyskanie takiej 
zgody, na czasową dzierżawę, na rekompensaty i naprawy. 

Zaplecze budowy 
1. Zagospodarowanie terenu budowy powinno być wykonane zg. z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401). 

2. Wykonawca robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych i elektrycznych jest zobowiązany 
do zapewnienia we własnym zakresie :  
•   zaplecza socjalno – administracyjnego  
•   zaplecza sanitarnego 
•   miejsca magazynowania materiałów; 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na placu budowy przez 
cały okres realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót i uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie przez Zamawiającego oraz w okresie realizacji napraw z tytułu rękojmi, 
aż po  przekazanie obiektu Zamawiającemu protokółem ostatecznym-pogwarancyjnym. 
 

1.6. Stan istniej ący obiektu 
Budynek murowany, dwupiętrowy, podpiwniczony, z nieużytkowym poddaszem przykrytym dach o 
nachyleniu 300, krytym blachą miedzianą o powierzchni ok. 815m2 . Wyremontowane po 1996 roku, 
pokrycie dachu jest w dobrym stanie technicznym. Woda z dachu spływa do rynien pogrążonych, 
ukrytych za attyką wieńczącą elewację. Rynny o przekroju kwadratowym poprowadzono wewnątrz 
koryta drewnianego, w bardzo złym stanie technicznym. Brak koszy nad wlotami do rur spustowych 
powoduje ich zatykanie liśćmi i śmieciami. Woda opadowa dprowadzana do 6 żeliwnych rur 
spustowych Ø 160, krytych w ścianach budynku. Uszkodzone rury spustowe i nieszczelne runny są 
przyczyną zalewania pomieszczeń budynku i podmywania fundamentów.   
Konstrukcja dachu drewniana, kleszczowo-płatwiowa, z lukarnami, poszycie dachu – deskowanie 
pełne, deski 26mm, przekryte 2x papą na lepiku. Na papie kontrłaty i deskowanie ażurowe. Stan  
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techniczny więźby średnio dobry, nieliczne spękania podłużne, szerokości do 8mm nie powodują 
istotnej utraty ich nośności. Brak 1 miecza oraz kilku kołków połączeń mieczy z konstrukcją.  
Poddasze, użytkowane jako przestrzeń techniczna stanowi jedną strefę pożarową z pozostałymi 
kondygnacjami budynku. Na poddaszu znajdują się zewnętrzne klimatyzacji, zbiorcze przewody 
wentylacyjne i wywiewne kanalizacji oraz wydzielono 2 pomieszczenia techniczne: telefonii 
komórkowej. Podłoga poddasza – deski  2,5cm ułożone na podwalinach. Przestrzeń między 
belkami wypełniona wełną mineralną, stanowiącą ocieplenie stropu nad II piętrem.  
Prawdopodobnie w latach 70-tych drewno więźby zabezpieczono impregnatem typu Xylamit-
super, obecnie wycofanym z uzytkowania z uwagi na szkodliwość dla zdrowia. Okres 50 lat od 
daty zastosowania impregnatu, spowodował ulotnienie się czynników niebezpiecznych dla ludzi. 
Nie stwierdzono aktywnego występowania w więźbie szkodników biologicznych jak drewnojady. 
Widoczne są ślady zawilgocenia końcówek niektórych krokwi, kleszcze pod jednostką klimatyzacji 
uległy zniszczeniu na skutek kapiącej wody. Na więźbie i poszyciu przy lukarnach - ślady 
wystepowania pleśni i grzybów. Cała więźba dachowa, łącznie z poszyciem pokryta została w 
latach 80-tych preparatem ogniochronnym na bazie farby emulsyjnej (Mowichron + Fobos). 
Warstwa ta w wielu miejscach straciła przyczepność do drewna i nie spełnia swojej roli. Obecnie 
drewno jest generalnie suche i nie wykazuje symptomów osłabienia.  
 

1.7. Nazwy i kody wspólnego słownika zamówie ń (CPV) 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45262522-6 Roboty murarskie 
45422000-1 Roboty ciesielskie 
45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych 
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45317000-2 Instalacja odgromowa 
45332200-5 Instalacja wodna - kanalizacyjna 

 

1.8. Określenia podstawowe  
Określenia i nazwy użyte w specyfikacji są zgodne lub równoznaczne z Polskimi Normami 
wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania, Rozporządzeniem MSWiA z dn. 04.03. 99  
Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1. Zamawiaj ący  – osoba prawna, która zawiera kontrakt z wykonawcą na wykonanie robót. 
2. Wykonawca  – osoba prawna lub fizyczna realizująca roboty na warunkach kontraktu. 
3. Inspektor nadzoru inwestorskiego  – oznacza osobę posiadającą uprawnienia budowlane,  

wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie - wyznaczoną przez Zamawiającego, 
odpowiedzialna za bezpośrednie monitorowanie realizacji robót, której na podstawie kontraktu 
Zamawiający przekazał prawa oraz pełnomocnictwa, 

4. Kierownik Budowy  – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę, posiadającą 
uprawnienia budowlane,  wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. 

5. Specyfikacja  – oznacza dokument włączony do kontraktu, oraz wszelkie dodatki i zmiany 
specyfikacji dokonane zgodnie z kontraktem. Dokument ten specyfikuje roboty. 

6. Dokumentacja projektowa  – obejmuje pozwolenie na budowę z załączonym projektem 
budowlanym, projekty wykonawcze, przedmiar robót, informacje dotyczące bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia  i specyfikacje techniczne 

7. Przedmiar robót  – dokument zawierający podzielone na pozycje przewidziane do wykonania 
roboty podstawowe w kolejności technologicznej ich wykonania, ze wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis lub szczegółowym opisem, wskazaniem specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót, z wyliczeniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 

8. Plac budowy  – oznacza miejsca, w której prowadzone są roboty budowlane, wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy . 

9. Dziennik Budowy  – dziennik wydane przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

10. Ksi ęga Obmiaru  – akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
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szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru.. 

11. Roboty – oznaczają zarówno roboty stałe, jak i pomocnicze, prowadzone w ramach kontraktu. 
12. Sprzęt – oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacji i ukończenia 

robót, lecz bez urządzeń czy innych rzeczy stanowiących część robót stałych. 
13. Urządzenia  – aparaty, maszyny i pojazdy stanowiące część robót stałych. 
14. Materiały – wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż urządzenia) niezbędne do wykonania robót, 

zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

15. Laboratorium  – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne  
do przeprowadzenia badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

16. Odpowiednia (bliska) zgodno ść – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

17. Aprobata techniczna  – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujących 
zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych. 

18. Certyfikat zgodno ści  – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, 
proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w 
odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. 

19. Znak zgodno ści  – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, że dany wyrób, proces lub 
usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

 

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE REALIZACJI BUDOWY 
 

2.1. Przekazanie placu budowy 
Zamawiający, w ustalonym w umowie terminie udostępni Wykonawcy plac budowy i umożliwi 
realizacje robót oraz przekaże wymagane uzgodnienia prawne i administracyjne w tym : 
• Dziennik Budowy, 
• Księgę Obmiaru Robót, 
• Specyfikację Techniczną, 
• dwa egzemplarze Dokumentacji projektowej z pozwoleniem na budowę, 
• lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz reperów . 
 

2.2. Zakres dokumentacji projektowej  
• Przedmiary robót 
• Kosztorys inwestorski 
• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
• Projekt budowlany 
• Projekty wykonawcze  
 

2.3. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą  
1. Podstawą wykonania robót jest projekt budowlany wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę.     
2. Projekt budowlany i wykonawczy, przedmiar robót, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe 

dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część kontraktu, a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

3. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z projektem budowlanym i 
wykonawczym oraz Specyfikacją Techniczną. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów 
lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien powiadomić 
Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, lub interpretacji tych dokumentów.  

4. Dane określone w Dokumentacji projektowej będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów robót muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, 
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  



 11

5. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Projektami lub ST i wpłynie 
to na niezadowalającą jakość elementu budowy, to takie materiały zostaną niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

6. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z przekazanymi Projektami 
lub Specyfikacją Techniczną, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów, 
to inspektor nadzoru może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, 
jednak z możliwością odpowiedniego potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi kontraktu. 

 

2.4.  Zabezpieczenie placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz 
robót poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 
końcowego robót, a w szczególności: 
1.   utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 

nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Plac Budowy przed 
dostępem osób nieupoważnionych. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: 
bariery ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbędne do zapewnienia 
bezpieczeństwa robót. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wymagania odnośnie 
zabezpieczenia robót podano w pkt. 5 niniejszej specyfikacji. 

2.   Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 
przez Inspektor nadzoru. Tablice informacyjne powinny spełniać następujące wymagania: 
-  zawierać informacje o rodzaju i adresie prowadzonych robót budowlanych, numerze 

pozwolenia na budowę; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, 
Projektantów, numery telefonów alarmowych, 

-  posiadać wymiary 90 x 70 cm, 
 - napisy na tablicy informacyjnej powinny być wykonane na sztywnej płycie koloru żółtego, 

literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm, 
-  tablica powinna być umieszczona na wysokości nie mniejszej niż 2 m. 

 Tablice informacyjne powinny być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót. Ponadto Wykonawca umieści na terenie budowy ogłoszenie zawierające 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  
Ogłoszenie powinno zawierać: 
- przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywanych robót budowlanych, 
- maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach, 
-  informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

3.   Wykonawca podejmuje odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do  
 placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu, jego 

podwykonawców lub dostawców na własny koszt. 
4. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i robót poza Placem Budowy nie podlega odrębnej  

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
 

2.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić 
spełnienie następujących warunków : 
 

1.  Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak 
wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 

2.   Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
• przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu. 
• możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. 
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2.6.  Ochrona przeciwpo żarowa 
Budynek  zaliczony jest do kategorii ZL V zagrożenia ludzi, klasa odporności pożarowej B, klasa 
wymaganej odporności ogniowej jego elementów wynosi odpowiednio: 
• Główna konstrukcja nośna – R 120; 
• Ściany działowe i osłonowe – E I 60; 
• Stropy – R E I  60; 
• Konstrukcja dachu – R 30; 
• Przekrycie  dachu RE 30 - z tym, że wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, 

lukarn i okien połaciowych   jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej 
powierzchni; nie dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje się 
strop albo inna przegroda REI 60. 

• Wszystkie elementy powinny być nie rozprzestrzeniające ognia (NRO) 
Projekt przewiduje dostosowanie poddasza do obowiązujących przepisów pożarowych zgodnie  
z otrzymaną ekspertyzą ochrony pożarowej budynku :  
• dla wydzielenia przestrzeni poddasza pod względem pożarowym wymienia się klapę wyłazu 

na poddasze na nową o odporności ogniowej EI 30 o wymiarach 75x90cm. Nieużytkowany 
wyłaz zostaje zaślepiony płytą żelbetową prefabrykowaną o wymiarach 90x90x8cm. 

• Ściany i sufity wydzielonych pomieszczeń technicznych telefonii komórkowej zostają 
zabezpieczone ogniowo do klasy EI 120 poprzez obicie dodatkowymi warstwami płyt GKF i 
wymienione drzwi na EI 60. 

• Imprekgnacja konstrukcji drewnianej więźby. 
 

2.7.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały 
świadectwo dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla 
otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały 
pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył 
materiałów szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 
zagrożenie środowiska to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 

2.8.  Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności  
publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub 
brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
publicznej lub prywatnej, Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność w 
stanie nie gorszym niż przed powstaniem uszkodzenia. 
 
2.9.  Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót, Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Koszty związane z wypełnieniem powyższych 
wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 

2.10.  Plan bezpiecze ństwa 
Wykonawca powinien przedstawić plan bezpieczeństwa budowy do akceptacji przez Inspektora 
nadzoru. Plan ten powinien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
z 23.06.2003 r. / Dz.U. Nr. 120, poz. 1126 / i zawierać informacje dotyczące: 

- stosowania i dostępności środków pierwszej pomocy, 
- stosowania i dostępności środków ochrony osobistej, 
- planu działania w przypadku nagłych wypadków, 
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- planu działania w związku z organizacją ruchu, 
- działań przeciwpożarowych i przestrzegania przepisów BHP, 
- zabezpieczenia placu budowy, utrzymywania porządku, magazynowania materiałów. 

 

2.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane  
do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót tj. do momentu wydania przez Inspektora 
nadzoru potwierdzenia o zakończeniu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania 
budowy w sposób, który zapewni zadowalający stan obiektu będącego przedmiotem zawartej 
umowy do czasu odbioru końcowego.  
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba wymagany sposób utrzymania budowy,  
to na polecenie Zamawiającego Inspektor nadzoru ma obowiązek rozpocząć w ciągu 24 godzin  
od momentu otrzymaniu polecenia, roboty, które przywrócą odpowiedni stan i bezpieczeństwo 
budowy. Kosztami niezbędnych zabezpieczeń zostanie obciążony Wykonawca. 
 

2.12.  Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne  
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektor nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

2.13. Działania dot. organizacji prac przed rozpocz ęciem robót 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 
zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o terminie ich zakończenia. 
Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielem obiektu za wszystkie 
powstałe szkody. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i 
wniosków użytkowników obiektu. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktu. 
 

3. WYMAGANIA DOT. MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

Wszystkie wyroby i materiały stosowane do wykonania robót budowlano-instalacyjnych powinny 
spełniać wymagania norm, posiadać certyfikaty, świadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne lub 
inne dokumenty świadczące o ich możliwości zastosowania do wykonania projektowanych robót, a 
przede wszystkim zgodności materiałów z normami polskimi (PN), normami branżowymi (BN). 
Wykonawca powinien wykonać przedmiot umowy z materiałów wskazanych w Dokumentacji 
projektowej, spełniających wszystkie wymienione powyżej wymagania. Wszystkie zastosowane do 
wbudowania materiały powinny być fabrycznie nowe, nie powinny być wcześniej użyte i winny 
odznaczać się najwyższą jakością. Powinny być składowane zgodnie z zaleceniami producentów w 
warunkach nie pogarszających ich parametrów technicznych i jakościowych. Wszystkie 
zastosowane do wbudowania materiały powinny być fabrycznie nowe, nie powinny być wcześniej 
użyte, winny odznaczać się najwyższą jakością, być składowane zgodnie z zaleceniami 
producentów w warunkach nie pogarszających ich parametrów technicznych i jakościowych. 
 

3.1.   Źródło szukania materiałów 
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
informacji dotyczących miejsca wytwarzania, zamawiania proponowanego materiału i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki, w terminie tygodnia przed zaplanowanym ich 
wbudowaniem. Akceptacja dostawcy danego materiału nie powoduje automatycznego 
zatwierdzenia innych materiałów z danego źródła. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 
badań w czasie postępu robót w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła w sposób ciągły spełniają wymagane parametry techniczne. 
 

3.2. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem  
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i odmową zapłaty za wykonany element pracy. Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom 
zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym 
przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów 
do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów może zostać 
przewartościowany przez Inspektor nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i do 
udostępniania świadectw jakości podstawowych materiałów takich, jak aprobaty techniczne i 
certyfikaty zgodności. W przypadku kwestionowania rzetelności badań laboratoryjnych 
prowadzonych przez Wykonawcę lub przedstawionych przez niego świadectw jakości (atestów), 
Inspektor nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezależnej jednostce, wykonanie badań 
sprawdzających. Jeżeli jednostka sprawdzająca badania potwierdzi zastrzeżenia Inspektor 
nadzoru, wówczas koszt tych badań obciąża Wykonawcę, a zakwestionowany materiał lub 
wykonane roboty będzie się uważać za nieprzyjęte. 
 

3.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość  
do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektor nadzoru. Miejsca czasowego składowania  
materiałów będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektor 
nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Jeśli materiały 
będą składowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru w dogodnym 
dla niego czasie i zakresie dostęp do materiałów w celu ich skontrolowania. 
 

3.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektor nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 
jeden tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Inspektor nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zmieniany bez zgody Inspektor nadzoru. Propozycje materiałowe, próbki 
materiałów lub ich zamiana na inny rodzaj wymaga akceptacji Projektanta i Zamawiającego. 
Wyroby budowlane powinny odpowiadać co do jakości wymogom dopuszczonych do obrotu i 
stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane. 
Wskazane w dokumentacji projektowej, urządzenia lub materiały konkretnych producentów, oraz 
nazwy firm, dostawców, producentów, należy traktować jako określenie parametrów przedmiotu 
zamówienia za pomocą podania standardu, dopuszczając do zastosowania innych odpowiedników 
pochodzących od innych wytwórców, z zastrzeżeniem jednak, że nie będą one gorsze jakościowo  
od wskazanych w projekcie, zagwarantują uzyskanie tych samych (lub lepszych) parametrów 
technicznych oraz będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania. W przypadku 
zastosowania innych, niż podane w dokumentacji projektowej, urządzeń, materiałów i technologii, 
Wykonawca przedmiotu zamówienia odpowiadać będzie za ich dobór, a w zakresie jego obowiązków 
i kosztu znajdować się będzie ewentualna weryfikacja dokumentacji projektowej. Jeżeli w trakcie 
budowy Zamawiający uzna, że przewidziany w ofercie wyrób czy urządzenie nie spełniają 
parametrów technicznych lub standardów jakościowych przewidzianych w dokumentacji, Wykonawca 
ma obowiązek zastosowania elementów zgodnych z dokumentacją projektową. 

 

4. WYMAGANIA DOT. SPRZĘTU I TRANSPORTU 
 

Sprzęt wykorzystywany do wykonania robót musi odpowiadać wymaganiom określonym w 
obowiązujących przepisach oraz spełniać wymagania technologiczne wykonania i montażu  
elementów budowlanych. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektor nadzoru. Jeżeli Dokumentacja lub ST przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Zmiana 
wcześniej wybranego sprzętu, wymaga ponownej akceptacji Inspektora nadzoru. W zależności od 
potrzeb Wykonawca winien zapewnić następujący podstawowy sprzęt dla wykonania robót : 
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- samochód dostawczy lub skrzyniowy umożliwiający transport materiałów i urządzeń 
- narzędzia pneumatyczne lub elektryczne 
- narzędzia konserwatorskie specjalistyczne 
- wózki widłowe ręczne i akumulatorowe 
- dźwigi przyścienne 

Wszystkie narzędzia i urządzenia używane do realizacji zadania winy spełnić wymagania  
Polskich Norm, przepisów i wymagań BHP, winny być sprawne technicznie i zapewniać 
bezpieczeństwo obsługujących je pracowników i osób postronnych. Ilość zastosowanych  
maszyn i sprzętu winna zapewnić pracę bezkolizyjną, gwarantującą sprawność wykonywanych prac 
i terminowa realizacje zadań. Rodzaj i ilość środków transportu musi zapewnić możliwość 
prowadzenia prac zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami bezpieczeństwa pracy, 
warunkami realizacyjnymi zadania oraz przepisami o ruchu drogowym obowiązującym w  
sąsiedztwie budowy. Środki transportu muszą zapewniać dostarczenie materiałów gwarantujących 
utrzymanie wymaganej jakości, gwarantujące nieuszkodzenie oryginalnych opakowań lub 
zniszczenie materiałów. Transport winien odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta 
materiałów budowlanych, urządzeń, wyposażenia, osprzętu i innych wyrobów niezbędnych dla 
realizacji zadania. Wykonawca jest zobowiązany do usuwania z terenu budowy i trasy przejazdu 
wszelkich zanieczyszczeń powstałych w procesie transportu materiałów i urządzeń. Sprzęt i 
maszyny należy utrzymywać w dobrym stanie technicznym i gotowości do wykonywania pracy, 
należy przestrzegać terminów wykonania przeglądów i kontroli technicznej potwierdzającej ich stan 
techniczny. Sprzęt, maszyny lub urządzenia używane przez Wykonawcę nie spełniające wymagań 
technicznych mogą być na wniosek Zamawiającego nie dopuszczone do wykonywania robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na żądanie Zamawiającego dokumentów 
potwierdzających stan techniczny urządzeń i sprzętu i dopuszczenie do użytkowania. Podstawowe 
środki transportu samochód dostawczy do 1,0 t 
Rozładunek , magazynowanie i składowanie winno być realizowane zgodnie z zaleceniami 
producentów materiałów, wyrobów i urządzeń, z uwzględnieniem zaleceń Zamawiającego.. 
 

5. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
 

 Z uwagi na specjalistyczny charakter robót remontowych w użytkowanym obiekcie oraz ze względu  
na prowadzenie robót dachowych Wykonawca winien posiadać odpowiednie przygotowanie i 
doświadczenie zawodowe, potwierdzone referencjami. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 
robót, za ich zgodność z Dokumentacją oraz wymaganiami ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na sformułowaniach zawartych w kontrakcie, Dokumentacji, ST oraz w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia  
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 
Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót, kolejność robót oraz sposoby 
realizacji winny zapewnić wykonanie robót w określonym terminie. Wykonawca przedstawi do 
zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w 
etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych zadań kontraktowych i 
uwzględniać zalecenia i wytyczne Zamawiającego zapewniającego możliwość użytkowania obiektu 
w trakcie trwania budowy. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

6.1.  Zasady ogólne 
1.   Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją projektową, 

Specyfikacją Techniczną, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z art. 22, 23 i 28  
Ustawy Prawo Budowlane. 

2.   Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji robót, odpowiedzialne są za 
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami. Przywołanymi niniejszą specyfikacją, Polskimi 
Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej 
właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość. Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych 
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na budowie przy wykonywaniu robót nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi 
zagrożone jest karami, jeżeli realizacja robót budowlanych prowadzona będzie w sposób rażący 
przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego. 

3.    Inspektor nadzoru nie może wydawać poleceń wykonywania robót budowlanych w sposób 
niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi. 

4.    Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność z Dokumentacją i 
wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Wszystkie atesty, świadectwa, 
dokumenty laboratoryjne, itp. powinny być gromadzone na bieżąco w miarę postępu robót i być 
zawsze dostępne do wglądu dla nadzoru. Inspektor nadzoru może dopuścić do zastosowania  
materiały, które posiadają: 

 a)   certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności: 
• z Polską Normą, 
• w przypadku wyrobów, dla których brak polskiej normy, z aprobatą techniczną,. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte 
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 

6.2.  Zasady kontroli jako ści robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć  
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Projekcie i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości 
określa ST i normy. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor nadzoru będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru 
będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 
dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty 
związane z badaniami materiałów ponosi Wykonawca. 
 

6.3.  Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,  
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca 
przeprowadzi dodatkowe badania materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte, lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą 
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektor nadzoru. Próbki dostarczone 
przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektor nadzoru będą opisane i oznakowane 
w sposób zaakceptowany przez Inspektor nadzoru. 
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6.4.  Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,  
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne  
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie  
pomiaru lub badania. Bezpośrednio po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi  
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektor nadzoru. Wyniki badań będą przekazywane na  
formularzach zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru, po uprzedniej 
weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez  
Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z ST i Dokumentacją. Całkowite koszty 
niezbędnych, powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca. 
 

6.5.  Certyfikaty i deklaracje zgodno ści 
Inspektor nadzoru może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają: 
1.    Certyfikat na znak bezpieczeństwa - zapewnienie zgodności z kryteriami technicznymi  
      określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów  
       i informacji o ich istnieniu zgodnie z  rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. Dz.U.98/99. 
2.  Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności: 

• z Polską Normą, 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST.  
• znajdują się w wykazie wyrobów w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. / Dz.U. 98/99 / 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia  
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby  poparte wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają 
tych wymagań, będą odrzucone. 
 

7.  DOKUMENTY BUDOWY 
 

7.1.  Dziennik budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy muszą być dokonywane 
na bieżąco i dotyczyć aktualnego przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy winien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy winny być 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym. 
Do dokonywania wpisów w Dzienniku Budowy upoważnieni są: 

• Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, 
• Kierownik Budowy, 
• Projektant, 
• Osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy, 
• Pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli 

przestrzegania przepisów na budowie. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty winny być oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• Datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
• Datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
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• Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramów robót, 
• Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw,  
• Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• Daty wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

 i końcowych odbiorów robót, 
• Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• Zgodność warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
• Dane dotyczące czynności geodezyjnych,  
• Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
• Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• Inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika 
Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem o ich przyjęciu lub zajęciu innego stanowiska. 
Niezależnie od podstawowych informacji o danej budowie i bieżących informacji, Dziennik Budowy 
musi zawierać zgłoszenie przez Wykonawcę poszczególnych elementów robót do odbioru przez 
Inspektora nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru. 
Dziennik Budowy spełnia również rolę książki kontroli jakości, zawierającej wszelkie polecenia, 
decyzje i uzgodnienia Inspektora nadzoru i nadzoru. 
 

7.2.  Księga obmiaru  
Księga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły, w 
jednostkach przyjętych w wycenionym Przedmiarze robót i wpisuje się je do Księgi Obmiaru. 
Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora nadzoru stanowi podstawę do rozliczeń. Za 
roboty nie odebrane przez Inspektora nadzoru lub wymagające dodatkowych świadectw lub opinii 
nie mogą być realizowane płatności. W uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru może 
wyrazić zgodę na okresowe płatności częściowe. W przypadku ustalonego w kontrakcie 
ryczałtowego wynagrodzenia za całość zadania, księga obmiaru nie musi być prowadzona.  

 

7.3.  Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora nadzoru. 
 

7.4.  Pozostałe dokumenty budowy 
Oprócz powyżej wymienionych, do dokumentów budowy zalicza się:  

a) operaty geodezyjne, 
b) protokoły przekazania Placu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie, 
g) pozwolenie na budowę. 

 

7.5.  Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy są przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 
nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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8.  OBMIAR ROBÓT 

8.1. Przedmiar robót do kosztorysu ofertowego - ślepy kosztorys 

1. Oferenci wykonują oferty po zapoznaniu się z całością dokumentacji przetargowej, mając pełną 
świadomość odpowiedzialności za oferowane warunki wykonania. 

2. Informacje ilościowe zawarte w zestawieniach materiałowych w przedmiarze robót i opisie 
technicznym nie zwalniają Wykonawcy od obowiązku wykonania własnych zestawień 
ilościowych, które posłużą do wyceny ofertowej. 

3. Wymagana jest wycena każdej pozycji przedmiaru robót z wyjątkiem opisanych jako „poza 
dostawą” lub „poza instalacją”. 

4. Ceny i wartość wstawiane do przedmiaru robót powinny być wartościami globalnymi dla robót 
opisanych w tych pozycjach, włączając koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych 
robót razem z wszelkimi robotami tymczasowymi, pracami towarzyszącymi i instalacjami, które 
mogą okazać się niezbędne oraz zawierać wszelkie ogólne ryzyko, obciążenia i obowiązki 
przedstawione w dokumentach, na których oparty jest przetarg. 

5. Nakłady robocizny, oprócz czynności podstawowych, muszą uwzględniać również następujące 
roboty i czynności: 

• zapoznanie się z dokumentacją techniczną; 
• transport sprzętu, materiałów, wyrobów i narzędzi z miejsca składowania na miejsce 

wbudowania; 
• kontrolę stanu i jakości materiałów; 
• przemieszczenie sprzętu w obrębie stanowiska roboczego; 
• wykonywanie czynności pomocniczych; 
• obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej; 
• czas na odpoczynek i inne uzasadnione przerwy w pracy; 
• utrzymanie porządku w miejscu pracy; 
• przygotowanie i likwidację stanowiska pracy; 
• przejście na następne stanowisko pracy; 
• usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawcę; 
• udział w przeprowadzaniu wewnętrznego obmiaru i odbioru robót. 

6. Nakłady zużycia materiałów Wykonawca określi na podstawie własnego doświadczenia lub 
aktualnego Katalogu Jednostkowych Norm Zużycia Materiałów Budowlanych uwzględniając 
instrukcje montażowe i wymagania określone w dokumentacji projektowej. Obejmują one: 

• ilości materiałów zużytych w trakcie wykonywania analogicznych elementów lub robót; 
• ubytki i odpady związane z procesem technologicznym oraz powstałe w transporcie; 
•  materiały pomocnicze. 

7. Przyjęte nakłady pracy sprzętu muszą uwzględniać zastosowanie pełnosprawnego sprzętu i 
maszyn oraz środków transportu, właściwych dla danego rodzaju robót, a także wymogów 
wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Nakłady pracy sprzętu oraz zakres 
ubezpieczenia za przestoje - muszą uwzględniać: 

• czas efektywnej pracy; 
• postoje spowodowane procesem technologicznym, przestawiania sprzętu;  
• przerwy wywołane np. warunkami atmosferycznymi, ochrona środowiska np. obowiązkową 

ciszą w czasie których, z uwagi na bezpieczeństwo, przepisy zabraniają pracy maszyn.  
8. Zakłada się, że koszty organizacyjne, ogólne, zysk i upusty dla wszystkich zobowiązań są 

równo rozłożone na wszystkie ceny jednostkowe. Także przy ogólnym wynagrodzeniu 
ryczałtowym. 

9. Nie uwzględnia się obciążania Inwestora [NI]  żadnymi stratami  materiałów albo ich ilości w 
czasie ich transportu. Odzysk strat poniesionych przez Wykonawcę następuje z polisy 
ubezpieczonego Wykonawcy. Brak całkowity polisy  lub części jej zakresu jest ryzykiem 
finansowym ubezpieczającego się Wykonawcy.  

10. Zastosowane jednostki obliczeniowe są takie same jak określone i dopuszczone w 
Międzynarodowym Systemie (SI). 
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8.2.  Ogólne zasady obmiaru robót  
1. Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z Projektem i 

specyfikacjami technicznymi, w jednostkach określonych w wycenionym przedmiarze robót. 
2. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru. Zamawiający będzie powiadomiony co najmniej 3 dni 
robocze przed zamierzonym terminem dokonania obmiaru. 

3. Jakakolwiek rozbieżność, błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót nie 
zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

8.3.  Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
1. Zasady określania ilości podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  i/lub  

w KNR-ach i innych katalogach. 
2. Obmiaru robót dokonuje się z natury w jednostkach określonych w poszczególnych pozycjach 

przedmiaru robót. 
3. O ile nie zostało to wyraźnie i dokładnie określone w dokumentacji przetargowej, mierzone 

powinny być tylko roboty  i elementy stałe. Roboty winny być mierzone netto w odniesieniu do 
wymiarów pokazanych na rysunkach, bądź poleconych na piśmie przez Zamawiającego z 
załączonym szkicem, o ile nie zostało to we wzajemnym uzgodnieniu z  NI i NA wyraźnie 
opisane, bądź zalecone inaczej. 

4. Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo 
wzdłuż linii osiowej, szerokości – po prostej prostopadłej do elementu. 

5. Jeżeli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie podają tego inaczej, to objętości 
będą wyliczane w m3  - jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

6. Ilości, które mają być jako masa - obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub 
kilogramach. 

8.4.  Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 

1. Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru robót będą dostarczone i zalegalizowane  przez 
Wykonawcę , a przed ich użyciem zaakceptowane przez Zamawiającego. 

2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą posiadać ważne dokumenty legalizujące na terenie RP  
3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 

technicznym przez cały okres realizacji robót. 

8.5.  Czas przeprowadzania obmiarów 

1. Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z 
harmonogramu robót i płatności lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawcę i 
Zamawiającego, w szczególności: 
• obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 

przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu robót i zmianie Wykonawcy; 
• obmiar robót zanikających będzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych robót; 
• obmiar robót ulegających zakryciu będzie wykonywany przed ich zakryciem i zarazem przed 

sprawdzeniem dokumentacji powykonawczej przedodbiorowej na zgodność ze stanem 
faktycznym oraz z dokumentacja projektową 

2. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełniane odpowiednimi szkicami w formie uzgodnionej z Zamawiającym. 

8.6.  Jednostki obmiaru  
Jednostkami obmiaru wykonanych robót są: 

m    –   z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót 
m2  –   z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót 
m3   –   z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót 
szt. –   z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 
kpl.  –   z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 
t      –   z dokładnością do 0,001 jednostki wykonanych robót 
kg   –   z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót 
sztuka   –   z dokładnością do 1 jednostki [sztuki] wykonanych robót 
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otwór  –   z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 
odcinek  –   z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 
element  –   z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 
pomiar   –   z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 

 

8.7.   Wagi i zasady wa żenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 

9.   ODBIÓR ROBÓT  
Odbiór polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót zgodnie z przygotowana  
dokumentacją  rysunkowa i opisową - przedodbiorowa powykonawczą -  w zakresie ich ilości,  
jakości i wartości - odpowiedniego do wymagań użytkowych. Przed odbiorem instalacji, Zamawiający z 
udziałem Użytkownika, dokona kontroli wykonania robót i prac. Do tego czasu Wykonawca musi 
zakończyć uruchomienie instalacji, wykonać niezbędne próby i przygotować dokumentację z 
przeprowadzonych prób. Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór części robót, 
c) odbiór końcowy (ostateczne zatwierdzenie robót – wystawienie Świadectwa Wykonania) 
d)  odbiór pogwarancyjny. 

 

9.1. Odbiór robót zanikaj ących  i ulegaj ących zakryciu 
1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
      wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Wykonawca jest 

zobowiązany przedstawić Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie roboty zanikające. 
2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie pozwalającym 

na wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
3.   Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
4.   Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru oraz Nadzór Konserwatorski wyznaczony 
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Odbiór jest przeprowadzany niezwłocznie, w 
terminie ustalonym w umowie. 

5.   Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  
w konfrontacji z Dokumentacją, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 6.  Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru robót jest protokół sporządzony przez 
      Inspektora nadzoru w obecności Wykonawcy. 
 

9.2.  Odbiór cz ęściowy 
1. Odbiory częściowe powinny być prowadzone dla robót wyszczególnionych odrębnie w 
 harmonogramie realizacji robót i obejmują: 

• każdej znaczącej części robót stałych, która albo została ukończona, albo została zajęta lub 
jest użytkowana przez Zamawiającego, 

• każdej części robót stałych, celem zajęcia lub użytkowania przed zakończeniem. 
2.   Przy odbiorze częściowym Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Dziennik Budowy, 

dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, wyniki badań i protokoły pomiarów 
wymaganych normami, obmiar robót podlegających odbiorowi, o ile tak określa kontrakt.  

3.   Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją i ST, użycia 
właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami i 
przepisami obowiązującymi przy realizacji przedmiotowego remontu. Odbiór odcinka robót 
polega na ocenie ilości i jakości wykonanego odcinka robót i dotyczy każdego odcinka, w 
odniesieniu do którego w Załączniku do oferty ustalono osobny czas wykonania. 

 

9.3.  Odbiór ko ńcowy 
1. Odbiór końcowy przeprowadzany jest dla całości zadania będącego przedmiotem umowy. 
2. Odbiór końcowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją i ST, użycia 

właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami i 
przepisami obowiązującymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji 
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3. Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy oraz  ew. rzeczoznawców i przedstawicieli Użytkownika i  
kompetentnych organów.  

4. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest do zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy o gotowości do odbioru i przygotowanej dokumentacji 
powykonawczej przedodbiorowej oraz do złożenia pisemnego zawiadomienia Stron z prośba o 
dokonanie odbioru  
w podanym, uzgodnionym z Komisją  terminie.  

5.   Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
• Specyfikacje Techniczne, 
• Uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
• Recepty i ustalenia technologiczne, 
• Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały) o ile były prowadzone, 
• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 
• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 
• Aprobaty techniczne i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, 
• Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
• Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, przyjęte na etapie umowy lub później, w 

podpisanych przez Strony aneksach. 
• Dokumentację powykonawczą - wykonaną czytelną, trwałą techniką graficzną, uzgodnioną 

z NA i NI  oraz podpisaną przez osobę dokonującą zapisów wraz z datą ich dokonania i 
kopiami dokumentów uzupełniających. 
   

 Techniczn ą dokumentacj ę powykonawcz ą - przedodbiorow ą i poodbiorow ą  stanowi ą: 
• zaktualizowany , zgodny ze stanem rzeczywistym - po wykonaniu robót – zbiór rysunków i 

tekstów adaptowanych z dokumentacji projektowej technicznej, uzupełnionej niezbędnymi 
nowymi i dodatkowymi rysunkami i opisami robót   

• specyfikacje techniczne adaptowane z dokumentacji projektowej technicznej, uzupełnione 
niezbędnymi nowymi i dodatkowymi opisami robót   

• dokumentacja przedodbiorowa – protokoły, deklaracje zgodności Wykonawcy co do wyrobów i 
materiałów wbudowanych  

• komplet świadectw jakości oraz kart gwarancyjnych materiałów, maszyn, urządzeń i aparatów 
dostarczonych przez Wykonawcę robót wraz ze wskazaniem producentów, dostawców i 
lokalnych służb naprawczych; 

• instrukcje eksploatacji wykonanej instalacji i zainstalowanych urządzeń, o ile urządzenia te 
odbiegają parametrami techn. i sposobem użytkowania od urządzeń ogólnie stosowanych; 

• potwierdzenie zwrotu zdemontowanych elementów i rozliczenia materiałów usuniętych do 
recyklingu  

• oświadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzające wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
techniczną i obowiązującymi przepisami; 

• protokół przeszkolenia personelu obsługi;  
• wykaz dodatkowych urządzeń, względnie zamiennych przekazywanych Użytkownikowi 

 protokoły odbioru robót  przejściowych i robót zanikających. 
6.   Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia członkom  Komisji odbioru zapoznania się z w/w 

dokumentami i przedmiotem odbioru przed wyznaczonym dniem odbioru. 
7. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia niezbędnej pomocy w czasie prac Komisji 

odbioru w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzędzi i zalegalizowanych 
urządzeń pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich działań  

      i weryfikacji, które będą mogły być od niego zażądane. 
8. Komisja odbierająca roboty dokona oceny jakościowej wykonanych robót na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania z dokumentacją powykonawczą i  projektową oraz specyfikacjami technicznymi. 
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9. W toku odbioru końcowego Komisja zapozna się z realizacją ustaleń dokonanych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i podlegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonywania 
dokumentacji powykonawczej, robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

10. Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy : 
• sprawdzić zgodność wykonanych robót z Ofertą, Umową, Zleceniem, dokumentacją projektowo 

– kosztorysową, warunkami technicznymi wykonania, Normami i przepisami; 
• dokonać prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie; prób i odbioru instalacji ciśnieniowych 
• sprawdzić kompletność oraz jakość wykonanych robót i funkcjonowanie urządzeń; 
• sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót (instalacji) odpowiednimi protokołami 

prób montażowych oraz ewentualnymi protokołami z rozruchu technologicznego, sprawdzając 
przy tym również wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych w protokołach prób i odbiorów 
częściowych 

• sprawdzić, czy Wykonawca przekazał Inwestorowi wszystkie części i urządzenia zamienne, do 
których dostarczenia był zobowiązany podpisanym kontraktem. 

11. Z odbioru końcowego powinien być spisany Protokół podpisany przez upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz Osoby biorące udział w czynnościach odbioru. 
Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne 
wady i usterki oraz uzgodnione terminy i sposoby ich usunięcia. 

12. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

13. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
elementach nieznacznie odbiega od jakości wymaganej, bez większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, Komisja może dokonać odbioru wnosząc o pomniejszenie umownej 
wartości zlecenia na zasadach ustalonych w umowie, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w kontrakcie. 

14. W przypadku, gdy pozytywne wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do 
eksploatacji, protokół powinien zawierać odnośne oświadczenie Zamawiającego lub, w  

      przypadku przeciwnym, odmowę wraz z jej uzasadnieniem. Inspektor nadzoru wystawi 
Wykonawcy Świadectwo Przejęcia Robót. Do usunięcia ewentualnej drobnej zaległej pracy lub 
wady, Wykonawca może zostać zobowiązany w okresie gwarancyjnym. Przekazanie obiektu do 
eksploatacji Zamawiającemu (Użytkownikowi) nie zwalnia Wykonawcy od usunięcia 
ewentualnych wad i usterek zgłoszonych przez Użytkownika w okresie trwania rękojmi tj. w 
okresie gwarancyjnym. 

 

9.4. Odbiór pogwarancyjny – ostateczny   
1. Odbiór pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesiącu ważności gwarancji,  
       polega na przeprowadzaniu oględzin wszystkich elementów objętych gwarancją. 
2. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem usterek 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
3.   Odbiór ostateczny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem   

zasad odbioru końcowego. 
4.   Odbiór ostateczny / odbiór pogwarancyjny robót / nastąpi protokołem podpisanym przez 

Inspektora nadzoru i Wykonawcę. 
 

10.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

10.1.  Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest obmierzona ilość robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z 
kontraktem. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe skalkulowane 
przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych /ofercie/. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Przedmiaru Robót uwzględnia wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST 
 i w Dokumentacji Ceny jednostkowe lub kwota ryczałtowa robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych    
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  ubytków i transportu na Plac Budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Plac 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy,       

laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie  
   energii i wody, budowa dróg dojazdowych, itp., koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki 

dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa), 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
  mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyłączeniem podatku VAT. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa lub wynagrodzenie 
ryczałtowe musi uwzględniać następujące koszty związane z prowadzeniem robót: 

- wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych, 
- wywóz odpadów, 
- uporządkowanie terenu, 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Przedmiarze Robót jest 
ostateczna i wyklucza możliwość dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją. 
 

10.2.  Koszty zabezpieczenia placu budowy 
Wykonawca w ramach kontraktu ma wykonać zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy :  

 - dostarczyć, zainstalować i zdemontować po wykorzystaniu urządzenia zabezpieczające 
(bariery ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne), 

 - uprzątnąć Plac Budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu 
    pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji Placu Budowy, 
 - opracować oraz uzgodnić z inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projekt 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, 
- wykonać, ustawić i utrzymać tablice informacyjne na czas wykonywania robót, o ile na zdanie  

Inwestor otrzymał pozwolenie na budowę, 
- wykonać, umieścić i zabezpieczyć w sposób trwały przed zniszczeniem ogłoszenie 

zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
W ramach ryczałtu przewidzianego w cenie oferowanej Wykonawca zapewni: 

- dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (bariery ochronne, oświetlenie, 
  znaki ostrzegawcze, itp.) dla Placu Budowy, 
- eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających, 
- demontaż zamontowanych urządzeń tymczasowych i prace porządkowe. 
 

10.3.  Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ru chu 
Wykonawca w ramach kontraktu ma wykonać ewentualne objazdy lub przejazdy oraz podjąć    
niezbędne działania dotyczące organizacji ruchu, tj.: 

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi 
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii 
projektu Inspektorowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu robot, 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami warunków 
bezpieczeństwa ruchu 

- opłaty/dzierżawy terenu 
- przygotowanie terenu 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje oczyszczanie, przestawienie, 
przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł oraz 
utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje usunięcie wbudowanych i 
materiałów i oznakowania doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

 

11.   DOKUMENTY ODNIESIENIA 

• Projekt budowlany i wykonawczy wykonany przez Pracownię Rewaloryzacji Architektury 
„Nowy Zamek”  w 2013 r. 
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• Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie wykonane przez PRA „Nowy Zamek”, 
• Decyzja pozwolenia na budowę 
• Oferta Wykonawcy, 
• Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą 
• Dziennik Budowy, 
• Protokóły przekazania terenu budowy – robót, 
• Protokoły odbioru robót i protokoły narad i ustaleń, 
• Korespondencja z Wykonawcą 
• Ważne aprobaty techniczne ITB na oferowany przedmiot zamówienia 
• Ważne certyfikaty zgodności ITB na oferowany przedmiot zamówienia 
• Ważne oceny higieniczne dopuszczające wyroby do stosowania w budownictwie. 

12.  PRZEPISY ZWIĄZANE  
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na polskie normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z 
rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Przyjmuje się, że Wykonawca jest w 
pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 
Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono 
inaczej. Gdziekolwiek następują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, 
ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowiązującymi w Polsce. Wykonawca jest 
zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót 
określonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi 
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
 
AKTY PRAWNE, NORMY I PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA   

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami  
/  jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z późn. zm./ 

2.   Ustawa z dnia 16.04.2004 r. – o wyrobach budowlanych /Dz.U. Nr 92 poz. 881/ 
3. Ustawa z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych / Dz.U. Nr 19 poz.177/ 
4. Ustawa z dnia 24.08.1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej /DzU.2002r.Nr147poz.1229/. 
5. Ustawa z dn. 21.12.2004 r. – o dozorze technicznym / DzU.Nr 122, poz.1321 z późn zm./ 
6. Ustawa z dn. 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska /DzU.Nr 62, poz.627/ 
7. Dz. U. 12 kwietnia 2002 Nr 75, poz. 690, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
8. Dz. U. z 2002 Nr 209, poz.1779 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.2.12.02 r. dot.  
       systemów oceny zgodn. wyrobów budowlanych oraz sposobu oznaczania znakowaniem CE 
10.  Dz. U. 2002 nr 209, poz. 1780 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.2.12.02 r. dot. 

określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich  
aprobat techn., zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany 

11. Dz. U. 1997 nr 169, poz. 1650 – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

12. Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

13. Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 
r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

14. Dz. U. 2004, nr 198, poz. 2042 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

15. Dz.U. 2004, nr 198, poz.2041 – Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r w 
sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym. 
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                     Warszawa, ul. Krakowskie Przedmie ście 58/60 – działka nr 131 
BUDYNEK NOWEJ DZIEKANKI  -  REMONT DACHU 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST 01. - REMONT DREWNIANEJ WIĘŹBY DACHOWEJ 

 
 
 1. WSTĘP  

1.1.  Nazwa zamówienia 
Projekt budowlany remontu konstrukcji dachu budynku Nowej Dziekanki przy ulicy Krakowskie 
Przedmieście 58/60 w Warszawie. 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1, jej ustalenia 
dotyczą zasad prowadzenia oraz rozliczenia robót remontowych więźby. 
 

1.3. Przedmiot i zakres robót obj ętych SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
robót remontowych konstrukcji dachowej nad budynkiem. Istniejąca więźba kleszczowo-płatwiowa      
z lukarnami, krokwie 7x14 co ok. 90cm, płatwie 16x18, słupy 14x14cm, kleszcze 7x14cm.  
Poszycie dachu – deskowanie pełne, deski 26mm, przekryte 2x papą na lepiku. Na papie kontrłaty i 
deskowanie ażurowe. Pokrycie dachu – blacha miedziana 0,6mm. Stan  techniczny więźby średnio 
dobry, nieliczne spękania podłużne o szerokości do 8mm nie powodują istotnej utraty ich nośności. 
Brak 1 miecza oraz kilku kołków drewnianych połączeń mieczy z konstrukcją.  

Zakres robót obejmuje następujące prace :  
1)   dostawę tarcicy budowlanej na plac budowy, 
2)    pomiary kontrolne istniejącej konstrukcji w zakresie jej stanu technicznego i 

geometrycznej zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz 
innymi dokumentami sporządzonymi w trakcie realizacji robót, poleceniami inspektora 
nadzoru, protokołami odbioru robót częściowych, itp., 

3)    zabezpieczenie elementów drewnianych środkami ochrony p. poż. do granicy NRO 
oraz środkami grzybo-i owadobójczymi, 

4)   wykonanie wzmocnień tradycyjnej, drewnianej konstrukcji więźby dachowej wraz z 
usztywnieniami połaciowymi poprzecznymi i podłóżnymi (wiatrownice, stężenia 
kalenicowe itp.), 

5)    zabezpieczenie węzłów blachami montażowymi, klamrami ciesielskimi itp. 
6)    założenie folii wiatrowej i mocowanie kontrłat, 
7)   wykonanie łacenia połaci dachowej, 
8)   czynności kontrolne, sprawdzające i czynności odbiorowe konstrukcji więźby dachowej. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST 0.0. „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót CPV 45000000-7 
obejmuje pkt. 1.5. zawartym w ST 00. „Wymagania ogólne". 
 

2.  MATERIAŁY  
 

2.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 00. 
 „Wymagania ogólne". Ponadto materiały stosowane do wykonywania konstrukcji dachowych 
powinny mieć: 

• Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
• Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
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• Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

norm polskich, 
• na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania konstrukcji dachowych. 
 

2.2.  Rodzaje materiałów 

Wszelkie materiały powinny odpowiada? wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach 
technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
Stosowane do konstrukcji drewno lite powinno spełniać wymagania podane w PN-82/D-0942I,  
PN-EN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymałościowe drewna litego należy przyjmować zgodnie z  
PN-EN-338. Wilgotność drewna iglastego nie powinna być wyższa niż : 

a)  18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem, 
b)  23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu. 

Przed użyciem, tarcicę sprawdzić czy jest zgodna z wymaganiami normy PN-82/D-94021. 

Klasy wytrzymało ści drewna 
System klas wytrzymałości łączy grupy klasy jakości i gatunki drewna o podobnych właściwościach 
mechanicznych. Norma EN 338 określa system klas wytrzymałościowych dla wszystkich gatunków 
drewna iglastego i liściastego nadających się do zastosowania w konstrukcjach budowlanych.  
Dla każdej klasy w tablicy 1 normy podano wartości charakterystyczne : wytrzymałości, modułów 
sprężystości oraz gęstości. Klasy dla gatunków iglastych i topoli oznaczono literą C, a dla gatunków 
liściastych literą D. Każda z klas jest ponadto oznaczona liczbą będącą wartością wytrzymałości na 
zginanie wyrażoną w niutonach na milimetr kwadratowy, np. D30 oznacza drewno liściaste o 
wytrzymałości charakterystycznej na zginanie równej 30 N/mm2 . Zakwalifikowanie danej populacji 
drewna do klasy wytrzymałości następuje na podstawie oceny wizualnej (zgodnie z wymaganiami 
PN-EN 518), albo na podstawie pomiarów metodami nieniszczącymi jednej lub kilku właściwości, 
albo na podstawie kombinacji obydwu metod. Klasyfikacja przeprowadzana maszynowo powinna 
spełniać wymagania PN-EN 519. Wartości charakterystyczne powinny być oznaczone zgodnie z 
PN-EN 384. Przez populację drewna rozumie się materiał, którego dotyczą określone wartości 
charakterystyczne. Populację drewna określają : gatunek drewna, jego pochodzenie i klasa 
wytrzymałości. Jeżeli wartości charakterystyczne wytrzymałości na zginanie, gęstość i wartości 
średnie modułu sprężystości wzdłuż włókien dla populacji drewna są większe lub równe podanym  
w normie dla pewnej klasy wytrzymałości, to tę populację drewna można zaliczyć do tej klasy. 
Wg PN-B-03 150:2000 w konstrukcjach drewnianych należy stosować drewno iglaste. Stosowanie 
innych gatunków drewna dopuszcza się tylko w uzasadnionych przypadkach. W związku z tym w 
załączniku Z-2.2.3 normy podano wartości charakterystyczne wytrzymałości, modułów sprężystości i 
gęstości dla klas wytrzymałościowych wybranych dla krajowego drewna iglastego o wilgotności 12%. 
Drobne elementy konstrukcyjne, takie jak: wkładki, klocki, itp., należy wykonywać z drewna 
dębowego, grochodrzewiowego (akacjowego) lub innego, podobnie twardego. Wilgotność drewna 
litego stosowanego na elementy konstrukcyjne nie powinna przekraczać 18% w konstrukcjach 
chronionych przed zawilgoceniem oraz 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu. 
W normie PN-B-03 150:2000 wprowadzono następujące oznaczenia cech wytrzymałościowych, 
sprężystych i gęstości drewna litego : 

f mk     – wytrzymałość charakterystyczna na zginanie  
f cok    – wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie wzdłuż włókien  
f c90k   – wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie w poprzek włókien  
f Ok        – wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie wzdłuż włókien  
f 90k    – wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie w poprzek włókien  
f vk      – wytrzymałość charakterystyczna na ścinanie 

           E 0mean – średni moduł sprężystości wzdłuż włókien  
           E 005    – gwarantowany moduł sprężystości wzdłuż włókien  
           E 90mean– średni moduł sprężystości w poprzek włókien  
           G mean  – średni moduł odkształcalności postaciowego 
           P k       – wartość charakterystyczna gęstości  
           P mean  – wartość średnia gęstości  
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PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI I KLASY LITEGO DREWNA IGLASTEGO 
O WILGOTNOŚCI 12% 

 

KLASY DREWNA LITEGO O WILGOTNO ŚCI 12% 
rodzaje wła ściwo ści oznaczenie 

C18     C24 C30 C35 C40 

WYTRZYMAŁOŚĆ CHARAKTERYSTYCZNA W [MPA] 

zginanie ƒƒƒƒmk 18 24 30 35 40 

rozciąganie wzdłuż 
włókien ƒƒƒƒok 11 14 18 21 24 

rozciąganie w poprzek 
włókien ƒƒƒƒt90k 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 

ściskanie w poprzek 
włókien ƒƒƒƒcok 18 21 23 25 26 

ściskanie w poprzek 
włókien ƒƒƒƒc90k 4,8 5,3 5,7 6,0 6,3 

Ścinanie ƒƒƒƒvk 2,0 2,5 3,0 3,4 3,8 

SPRĘŻYSTOŚĆ W [GPA] 

sprężystość - średni 
moduł wzdłuż włókien 

E 0mean 9 11 12 13 14 

gwarantowany moduł 
wzdłuż włókien 

E 0,05 6,0 7,4 8,0 8,7 9,4 

średni moduł w poprzek 
włókien 

E 90mean 0,30 0,37 0,40 0,43 0,47 

średni moduł 
odkształcenia 
postaciowego 

G mean    0,56 0,69 0,75 0,81 0,88 

GĘSTOŚĆ W [KG/M 3] 

wartość 
charakterystyczna 

Pk 320 350 380 400 420 

wartość średnia Pmeon 380 420 460 480 500 

 
Wymagania dotycz ące innych elementów  
 

Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach konstrukcji drewnianej w postaci gwoździ, śrub, 
wkrętów do drewna, sworzni, pierścieni zębatych itp. powinny spełniać wymagania polskiej normy 
PN-B-03 150:2000 oraz PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592. 
 

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopodobnych przed korozją biologiczną 
powinny być zgodne z wymaganiami PN-C-04906 : 2000, wymaganiami ogólnymi podanymi w 
aprobatach technicznych oraz zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat technicznych - ZUAT-
15/VI.06/2002. 
 

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopodobnych przed ogniem powinny 
spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. 
 

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopodobnych przed działaniem korozji 
chemicznej powinny spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. 
 

Folia wstępnego krycia - odporna na rozerwanie włóknina poliestrowa z poszyciem z otwartego 
dyfuzyjnie poliuretanu. Duża odporność na rozerwanie powinna zapewnić maksymalne 
bezpieczeństwo przy chodzeniu po ołaceniu dachu. Duża odporność na rozerwanie w poprzek i 
wzdłuż powinna umożliwić szybkie i bardzo dokładne rozwijanie z materiału pokrycia rolki. 
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DANE TECHNICZNE 
 
Klasyfikacja pożarowa Trudno zapalny B1 
Siła rozrywająca 350 N/5cm (35kp/5cm) zgodnie z DIN EN 12311 
Wodoszczelność Wodoszczelny (DIN EN 13111) 
Wartość Sd około 0,15m 
Odporność temperaturowa -40oC do +80oC 
Masa około 190g/mŁ 

Waga rolki około 14kg 
Długość rolki 50m 
Szerokość rolki 1,50m 

Mocowanie do podłoża 
Wstępne-mechaniczne za pomocą zszywek lub gwoździ, 
docelowo mocowane kontrłatami 

Łączenie pasów 
Na zakład min 15cm, łączenia folii uszczelnią za pomocą taśmy 
samoprzylepnej do PE (folie paroszczelne) 

 
Wszystkie materiały i środki powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. Przyjście materiałów i wyrobów na budowę 
powinno być potwierdzane wpisem do Dziennika Budowy. 
Projekt remontu istniejącej więźby zakłada jedynie wymianę zniszczonych elementów z 
zachowaniem przekroi dotychczasowych elementów.  
Zabezpieczenie drewna preparatami przeciw szkodnikom biologicznym i przeciw ogniowym do 
stopnia NRO. 
 

3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” - ST 00.  
Do wykonania drewnianej konstrukcji więźby dachowej przewiduje się zastosowanie następującego 
podstawowego sprzętu: piła do drewna ręczna, obcęgi, młotki ciesielskie, poziomice, pion, klucze 
oczkowe i nasadowe, pędzle, szczotki do impregnacji, wiadra lub pojemniki ze środkami 
impregnacyjnymi, elektronarzędzia ręczne jak: wiertarka, elektro-wkrętarki, pilarki do drewna 
elektryczne lub spalinowe, rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi, 
przyścienny wyciąg budowlany. 
 

4. TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” - ST 00.  
Materiały niezbędne do wykonania robót dowieźć na teren budowy samochodem dostawczym. 
Podczas transportu materiał przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób określony przez 
producenta, w sposób który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu musi zapewnić prowadzenie robót zgodnie z 
ich technologią oraz zasadą ciągłości frontu robót. 
Wykonawca winien stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu budowy. Rozładunek materiałów należy prowadzić w sposób 
ostrożny przy użyciu środków i sprzętu zapewniających niezmienne właściwości materiałów, 
gwarantujące właściwą jakość robót. Przy rozładunku i transporcie zachować niezbędnę środki 
bezpieczeństwa, zgodnie z warunkami bhp. 
Transport wewnętrzny poziomy ręczny za pomocą wózków transportowych, taczek. Transport 
pionowy za pomocą przyściennego wyciągu budowlanego. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Konstrukcja wi ęźby 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. Przy 
wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych należy stosować wzorniki 
(szablony) z ostruganych desek o wilgotności nie większej niż 18%, ze sklejki lub z twardych płyt 
pilśniowych. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić ± 1mm. Dokładność tę sprawdzić 
przez próbny montaż, a następnie sprawdzać okresowo za pomocą taśmy stalowej. Długość 
elementów wykonanych według wzorników nie powinna różnić się od długości projektowanych 
więcej niż 0,5cm. 
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Jeżeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montażu, długości powinny być 
większe od długości projektowanych, w stopniu zależnym od sposobu obróbki końców elementów. 
Połączenia krokwi połaci trójkątnych (tzw. kulawek) z krokwiami narożnymi (krawężnicami) powinny 
być wykonywane na styk i zbite gwoździami. 
Połączenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny być wykonywane przez przybicie do krokwi 
koszowej końców krokwi opartych na niej we wrębie. Można również stosować wyżłobienia krokwi 
koszowej, przybijając krokwie do płaszczyzn bocznych. 
Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie wiązarów pełnych lub krokwi : 
± 2cm w osiach rozstawu wiązarów, ± 1cm w osiach rozstawu krokwi. Odchyłki powinny być 
ustalone na podstawie obliczeń statycznych zgodnie z PN-8I/B-03I50. 
Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub z betonem powinny być w miejscach styku 
odizolowane co najmniej jedną warstwą papy. 
 

5.2. Deskowanie połaci dachowych 
Na deskowanie stosować deski III klasy jakości tarcicy ogólnego przeznaczenia albo klasy MKG lub 
KS tarcicy wytrzymałościowo sortowanej, bez murszu, o grubości nie mniejszej niż 25mm. W 
technicznie uzasadnionych przypadkach przy zagęszczonym rozstawie krokwi dopuszcza się deski 
o grubości I9 lub 22mm. Szerokość desek nie powinny być większa niż I8cm. Niedopuszczalne są 
otwory po sękach o średnicy większej niż 20mm. 
Deski powinny być powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobójczymi, 
ułożone prawą stroną (dordzeniową) ku dołowi i przybite do każdej krokwi dwoma gwoździami. 
Długość gwoździ powinna być co najmniej 2,5 razy większa od grubości desek. Czoła desek 
powinny stykać się na krokwiach. W przypadku użycia desek z oflisami, górne płaszczyzny pokrycia 
z desek powinny być bez oflisów. 
Deskowania stanowiące podkład pod pokrycie papowe powinny być układane na styk lub na 
przylgę. Odstępy między deskami pod pokrycie z blachy mogą wynosić nie więcej niż 4cm. 
Niezależnie od rodzaju pokrycia za kominami powinny być wykonane - od strony spływu wody - 
odboje (kozubki), tj. deskowania ułożone ze spadkami umożliwiającymi spływ wody na boki poza 
komin. Deski odbojów, koszy, okapów, latarni itp., powinny być układane na styk. 
 

5.3.  Łacenie połaci dachowych 
Łaty powinny mieć przekrój dobrany według obliczeń statycznych, jednak nie mniej niż 38x50mm. 
Łaty ułożone poziomo przybić do każdej krokwi gwoździem okrągłym 40xI00mm lub kwadratowym 
35xI00mm. Długość gwoździa powinna być co najmniej 2,5 razy większa niż grubość łaty. 
Styki łat powinny znajdować się na krokwi. Odchylenie od wymaganego położenia desek nie 
powinno być większe niż 2mm na 1m i 30mm na całej długości dachu. 
 

5.4.  Wykonanie koryta rynny pogr ążonej 
Projekt przewiduje wymianę pogrążonej rynny wraz z drewnianym korytem. Należy zamontować 
belkę drewnianą 16x16cm, przyciąć w celu zlicowania z koroną ścianki kolankowej mocując ją do 
betonu kotwami rozporowymi Ø10 dług.=240mm, co 50cm. Nastepnie wykonać nowe koryta z desek 
25mm, dno z płyty OSB 25mm. Koryta ustawić ze spadkiem 0,6 ÷ 0,8%. w kierunku wpustów 
rynnowych Uszczelnić płynną folią dostosowaną do uszczelniania elementów drewnianych.  
Koryta i belkę impregnować preparatem jak więźbę.  
  
5.5.  Włazy dachowe 
Włazy powinny być wykonane w postaci ramy z desek o grubości 38-45mm wystającej nie mniej niż 
10cm ponad deskowanie lub 15-20cm ponad łacenie dachu. Rama powinna być obrobiona blachą i 
zaopatrzona w pokrywę z desek o grubości 25mm, wzmocnioną od spodu listwami i pokrytą blachą. 
 

5.6.  Ławy kominiarskie 
Szerokość ławy powinna wynosić co najmniej 30cm, a grubość 50mm. Zaleca się ławy z dwóch 
desek ułożonych z prześwitem nie większym niż 3cm i usztywnionych od spodu łatami 38x50mm 
przybitymi prostopadle do desek. Ławy powinny być oparte na stalowych podpórkach 
ocynkowanych o dwóch nóżkach wbitych w krokwie. Rozstaw podpórek powinien być nie większy 
niż 2m na poziomych odcinkach i 1m na pochyłych odcinkach. Łączenia desek i ław powinny 
znajdować się na podpórkach i być wzmocnione podkładkami z desek o tej samej grubości. Na 
ławach pochyłych należy z wierzchu przybijać listwy w odstępach nie większych niż 40cm. 
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6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST00. „Wymagania ogólne" 
Sprawdzenie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej specyfikacji polega 
na kontrolowaniu zgodności ich wykonania z wymaganiami określonymi w dokumentacji 
projektowej i niniejszej specyfikacji. 
Kontrola jakości robót obejmuje następujące czynności : 

a) kontrolę zgodności zastosowanego materiału z dokumentacją projektową i SST, 
b) kontrolę elementów przed ich zmontowaniem, 
c)  kontrolę gotowej konstrukcji, 
d) kontrolę stężenia i zwiatrowania konstrukcji. 

Badanie materiałów przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do 
wykonania konstrukcji drewnianej powinno być dokonane przy dostawie tych materiałów. Ocena 
jakości materiałów przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana pośrednio na podstawie 
zapisów w Dzienniku Budowy i zaświadczeń z kontroli stwierdzających zgodność użytych 
materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm państwowych. 

Badania elementów przed ich zmontowaniem powinno obejmować : 
-  sprawdzenie wykonania połączeń na zgodność z wymaganiami podanymi w dokumentacji  
-  sprawdzenie wymiarów wzorników (szablonów) i konturów oraz wymiarów elementów 
   konstrukcji należy przeprowadzić za pomocą pomiaru taśmą lub inną miarą stalową z 
   podziałką milimetrową, przez stwierdzenie ich zgodności z dokumentacją techniczną i 
   wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych 
-  sprawdzenie wilgotności drewna 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostki obmiarowe robót określone są w kartach formularzy wyceny. Podstawą przyjęcia 
jednostki obmiarowej jest formularz wycen. Jednostką obmiarową jest : 

a) dla drewnianej konstrukcji więźby dachowej - [m3] zużytego na tę konstrukcję drewna. 
b) podsufitki - [m2], 
c) deskowanie i ołacenie połaci dachowych - [m2], 
d) wyłazy dachowe - [szt.] 
e) ławy kominiarskie - [m]. 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00. Czynności odbiorowych dokonuje Inspektor  
Nadzoru na podstawie kontroli jakości dostarczonych materiałów, wykonanych robót potwierdzonych 
odpowiednimi protokołami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodności z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz wymaganym zakresem robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, dały wyniki pozytywne. 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora 
Nadzoru w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 
 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
W zależności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór konstrukcji z drewna 
oraz materiałów drewnopochodnych może być przeprowadzony częściowo w trakcie robót (odbiór 
międzyoperacyjny) oraz po zakończeniu robót. 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 
Do odbioru robót powinny być przedłożone: dokumentacja techniczna, Dziennik Budowy oraz 
dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie 
wykonywania konstrukcji i realizacji budowy. 
Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem w Dzienniku Budowy i 
potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem. 
Podstawą do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakości : 
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-  wbudowania materiałów, 
-  wykonania elementów przed ich zmontowaniem, 
-  gotowej konstrukcji 

 

8.2. Odbiory mi ędzyoperacyjne i cz ęściowe 
Odbiory międzyoperacyjne lub częściowe przeprowadza się w przypadkach wykonywania po- 
szczególnych fragmentów robót przez oddzielne brygady robotników oraz w przypadku gdy nie 
będzie dostępu do wykonanego elementu lub konstrukcji przy odbiorze końcowym. Z każdego 
odbioru powinien być sporządzony protokół, w którym powinna być również zawarta techniczna 
ocena wykonanych robót. Podczas odbioru powinny być sprawdzone: 

-  zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 
-  rodzaj i klasa użytego drewna oraz wymiary elementów, 
-  prawidłowość wykonania złączy, 
-  sposób zabezpieczenia drewna przed wilgotnością, zagrzybieniem i działaniem ognia, 

W rozwiązaniach dachowych w szczególności powinny być sprawdzone rozstawy krokwi, płatwi i 
łat, spadki połaci, prawidłowość deskowań wraz z odbojami, włazami dachowymi, okienkami itp. 
 

8.3. Odbiór ko ńcowy 
Odbiorem końcowym powinny być objęte elementy lub obiekty całkowicie zakończone. Do odbioru 
końcowego wykonawca powinien przedstawić następujące dokumenty : 

-  dokumentację techniczną obiektu i robót, 
-  protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości użytych materiałów, 
-  protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 
-  zapisy w Dzienniku Budowy dotyczące wykonanych robót, 
-  pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzór techniczny. 

Odbiór końcowy zakończony konstrukcji powinien polegać na sprawdzeniu : 
-  zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi, 
-  prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji, 
-  prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych, 
-  prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu złączy między elementami 
   konstrukcji, 
-  dopuszczalności odchyłek wymiarowanych oraz odchyleń od kierunku poziomego i 
   pionowego 
 

8.4. Ocena wykonania elementów lub konstrukcji z dr ewna 
Jeżeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, należy uznać wykonanie robót za 
właściwe. W przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, należy uznać albo 
całość robót albo tylko ich część za wykonane niewłaściwie. 
W razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwie należy ustalić, czy stwierdzone 
odstępstwa od postanowień dokumentacji i warunków technicznych zagrażają bezpieczeństwu 
budowli lub uniemożliwiają jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 
Konstrukcje zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej użytkowanie zgodnie z 
przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawidłowy i 
przedstawione do obioru. Konstrukcje nie spełniające wymagań podanych w niniejszych warunkach 
technicznych, lecz uznane za pewne konstrukcyjnie i nie uniemożliwiające użytkowania budowli 
zgodnego z jej przeznaczeniem, mogą być przyjęte po obniżeniu wartości robót o wielkość ustaloną 
komisyjnie dla danego przypadku. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

Płaci się za ustaloną ilość m3 konstrukcji więźby dachowej oraz ilość m2 ołacenia, które obejmują: 
-  prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze, 
-  przygotowanie stanowiska roboczego, 
-  zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robót na miejsce wbudowania, 
-  przygotowanie podłoża pod izolację przeciwwilgociową z papy pod murłatą,  
-  montaż murłaty i elementów składowych konstrukcji. 
-  impregnacja konstrukcji i miejsc obrabianych, 
-  zmontowanie konstrukcji, 
-  ułożenie folii wstępnego krycia i przybicie kontrłat i łat, 
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-  przycięcie łat przy krokwiach narożnych lub końcowych, 
-  obsługę sprzętu oraz ustawienie, przestawianie i rozbiórkę rusztowań, 
-  wykonanie badan i pomiarów kontrolnych, przygotowanie protokołów,  
-  oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie resztek materiałów. 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 
Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie w szczególności niżej wymienione przepisy i 
normy : 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września I997 roku  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr I29, poz. 844,  
zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 9I, poz. 8II. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 40I) w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

• Ustawa z dnia 7 lipca I994 roku - Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr I56 z 2006 
roku poz. III8 z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia I6.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 88I). 
 

• PN-B-0236I:I999 Pochylenia połaci dachowych. 
• PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne, Klasy wytrzymałości 
• PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do 

norm dotyczących sortowania wytrzymałościowego metodą wizualną,  
• PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej 

wytrzymałościowo metodą maszynową oraz dla maszyn sortujących 
• PN-B-03I50:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie 
• PN-B-03I50:2000/AzI:200I Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
• PN-B-03I50:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie 
• PN-B-03I50:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie 
• PN-C-04906:2000 środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania 
• PN-EN 9I2:2000 łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w 

konstrukcjach drewnianych 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I cz. II Warszawa 

Arkady I990. 
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                    Warszawa, ul. Krakowskie Przedmie ście 58/60 – działka nr 131  
                             BUDYNEK NOWEJ DZIEKANK I  -  REMONT DACHU 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST 02. – ROBOTY POKRYWCZE  I OBRÓBKI BLACHARSKIE 

 
 
 1. WSTĘP  

1.1.   Nazwa zamówienia 
Projekt budowlany remontu dachu budynku „Nowej Dziekanki” przy ulicy Krakowskie 
Przedmieście nr 58/60 w Warszawie. 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1, jej ustalenia 
dotyczą zasad prowadzenia oraz rozliczenia robót pokrywczych i obróbek blacharskich. 
 

1.3. Przedmiot i zakres obj ętych SST 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. Z obecnego zakresu 
remontu jest wyłączone podstawowe pokrycie dachu. Istniejące pokrycie blacha miedziana znajduje 
się w dobrym stanie technicznym. Projektowany zakres prac obejmuje : 

• zdemontowanie istniejacej i wykonanie nowej pogrążonej rynny wraz z blachą okapową, 
• wykonanie koszy nad wpustami do istniejącymi wpustami do pogrążonych rur spustowych,  
• wykonanie remontu obróbek blacharskich przy kominach, włzach na dach i towarzyszacych 

prac remontowych przy wymianie instalacji odgromowej, wywiewkach sanitarnych itp. 
• Wykonanie nowych obróbek blacharskich gzymsu wieńczacego, gzymsów kordonowych – 

prac ujętych w projekcie remontu elewacji.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Projektem i ST. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST 00. - „Wymagania ogólne”. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót CPV 45261000-4 
obejmuje pkt. 1.5. zawartym w ST 00. „Wymagania ogólne". 
 

2. MATERIAŁY 
 

Blacha miedziana półtwarda o grubości 0,6 mm. Kołki rozporowe średnicy Ø 6mm. Usztywniające 
pasy pod obróbki i pasy elewacyjne– blacha miedziana grubości ok.1 mm. Spoiwo cynowe LC 60 
Wszystkie w/w materiały powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne 
zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz świadectwa dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, 
kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego z deklaracja zgodności z normą i 
certyfikatami. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny materiałów. W razie 
stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości co do ich jakości przed wbudowaniem należy je 
poddać stosownym badaniom. 
 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty można wykonać ręcznie, przy użyciu specjalistycznych narzędzi.   
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. 
Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu i zabezpieczone przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu.  
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5.  WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”.  
Na Wykonawcy ciąży obowiązek zachowania na budowie przepisów BHP, przeciwpożarowych  
oraz ochrony środowiska. 
Rynny z blachy miedzianej grubości 0,6mm, łączone na zakład (w kierunku spływu wody) nie 
mniejszy niż20mm zalecany 40mm i lutowany. Dopuszcza się łączenie zakładów na rąbek leżący 
pojedynczy (z lutowaniem). Brzegi rynien wywinąć w sposób uniemożliwiający przedostawanie się 
wody pod rynnę. Brzegi denka odgina się do środka na szerokość 50 ÷ 70 mm. Połączenie denka z 
rynną powinno być lutowane obustronnie. W każdym załamaniu kierunku rynna powinna być 
umocowana uchwytami, a naroża o kącie mniejszym niż 120° usztywnione przylutowanym do zwoju 
zewnętrznego trójkątnym kawałkiem blachy. Uchwyty robi się z płaskowników o przekroju 4x25 mm, 
5x25 mm oraz 5x30 mm i stosuje w zależności od średnicy rynny i spadku dachu. Uchwyty mocuje 
się w odstępach nie większych niż 50 cm od desek okapowych, listew lub do deskowania trzema 
gwoździami blacharskimi. Uchwyty wpuszczone w podłoże na głębokość równą grubości uchwytu. 
Spadki rynien powinny wynosić 0,5 ÷ 2%. 
Dylatacje rynien. Największa długość rynny bez dylatacji nie może przekraczać 15m; przy większych 
długościach należy wykonywać dylatację. 
Wpusty rynnowe powinny swobodnie wchodzić w rurę lub sztućce. Brzegi wpustu łączone z rynną 
odgina się na szerokość 50 ÷ 70 mm. Wpusty z blachy należy przylutować do rynien. 
Zabezpieczenie elewacyjne (na gzymsach, pasach elewacyjnych, podokiennikach, itp.), zaleca się 
wykonanie pasa usztywniającego z blachy miedzianej grubości 0,8mm, natomiast obróbkę 
wierzchnią z blachy grubości 0,55mm. Podłoże pod zabezpieczenia powinno być ułożone na 
uprzednio przygotowanych podłożach z odpowiednim spadkiem. Arkusze z blach  łączy się na rąbki 
pojedyncze leżące, o szerokości 15 do 20mm lub na rąbek podwójny wysokości 20 do 30mm. 
Zabezpieczenia powinny być zakończone zębem okapowym, tzw. kapinosem. Ząb okapowy 
powinien być zakryty z boków blachą odgiętą ku dołowi i oblutowany. 
Blachy mogą być mocowane za pomocą klejów bitumicznych stosowanych do klejenia blachy do 
podłoży betonowych z dodatkowo zastosowanym mocowaniem żabkami w rąbkach. 
Fartuchy podokienne mocuje się do ościeżnic drewnianych gwoździami blacharskimi lub wkrętami. 
Odległość między gwoździami lub wkrętami od 5 do 7cm. Przy zewnętrznych brzegach fartuchów 
podokiennych o załamanych narożach powinny być nalutowane odboje.  
 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. 
Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót  
(odbiór częściowy przeprowadza się w odniesieniu do tych robót, do których dostęp późniejszy jest 
niemożliwy lub utrudniony). Badania wykonuje się podczas suchej pogody przy temperaturze  
powietrza nie niższej niż +5°C. Wyniki bada ń należy wpisać do dziennika budowy. 
Do oceny i przyjęcia wykonanych robót wykonawca powinien przedstawić co najmniej następujące 
dokumenty: 

1. zatwierdzoną dokumentację techniczną i dziennik budowy, 
2. protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających prawidłowe przygotowanie podłoża, 

prawidłowe wykonanie każdej z warstw podkładowych pokrycia oraz innych robót 
zanikających, 

3. protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia o jakości materiałów użytych do wykonanego 
pokrycia, 

Przed przystąpieniem do badań należy porównać na podstawie protokołów lub zapisów w dzienniku 
budowy czy podłoże nadawało się do rozpoczęcia robót blacharskich i pokryć papowych 
 

6.2. Zakres kontroli wykonania obróbek blacharskich  i orynnowania 
Sposoby sprawdzania. Zgodność z dokumentacją techniczną i SST sprawdza się przez porównanie 
wykonanych robót blacharskich z dokumentacją opisową i rysunkową oraz stwierdzenie wzajemnej 
zgodności przez oględziny zewnętrzne, pomiary oraz konieczne próby. 
Materiały kontroluje się bezpośrednio lub pośrednio, tzn. na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy lub protokołach odbioru materiałów stwierdzających zgodność użytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji technicznej. 
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Wygląd zewnętrznego pokrycia ocenia się przez oględziny pokrycia i stwierdzenie niewystępowania 
takich wad jak dziury i pęknięcia oraz pomiary ewentualnej nie prostopadłości szwów do okapu, 
odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej i od linii prostopadłej do okapu.  
Wielkość tych odchyleń należy sprawdzić, mierząc przymiarem z dokładnością do 5mm odchylenia 
od sznurka naciągniętego od okapu do kalenicy, a od linii prostopadłej do okapu (również z 
dokładnością do 5mm) za pomocą sznurka i kątownika murarskiego. 
Sprawdzenie umocowania i rozstawu żabek, łapek i języków polega na stwierdzeniu zgodności z 
projektem i SST umocowania i rozstawu żabek, łatek i języków i powinno być przeprowadzone w  
czasie trwania robót. Łączenia i umocowania arkuszy sprawdza się: w szwach prostopadłych i 
równoległych do okapu, na kalenicy, w narożach, korytach i koszach dachowych. Polega ono na 
stwierdzeniu, czy łącznia i umocowania arkuszy są zgodne z projektem. 
Ocena wykonania i umocowania pasów usztywniających polega na oględzinach w czasie trwania 
robót i stwierdzeniu zgodności z projektem i SST. 
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnego z projektem i SST wykonania uchwytów, 
denek i wpustów rynnowych, spadków oraz połączeń poszczególnych odcinków rynien. Należy 
także sprawdzić, czy rynny nie mają wgnieceń, dziur i pęknięć. 
Ocena zabezpieczeń elewacyjnych polega na sprawdzeniu zgodności z projektem i SST wykonania 
połączeń arkuszy, umocowania zabezpieczeń i odgięć przy murach. 
Ocena zabezpieczeń dachowych polega na sprawdzeniu zgodności z projektem i SST wykonania 
zabezpieczeń kominów i murów ogniowych oraz innych elementów dachu, jak: wywietrzniki, włazy, 
kołnierze masztów, kołpaki rur wentylacyjnych i nasady kominowe. 
Szczelność pokrycia należy sprawdzić w wybranych przez inspektora nadzoru miejscach 
szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym deszczu. 
Jeśli nie jest   to możliwe, to te wybrane miejsca należy polewać wodą przez 10 minut, w sposób 
podobny do działania deszczu, obserwując, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni 
pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy oznaczyć w 
sposób umożliwiający odszukanie ich po wyschnięciu pokrycia. 
Jeśli wszystkie oględziny, sprawdzania i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem i 
wymaganiami SST, wykonane roboty należy uznać za prawidłowe. Gdy chociaż jedno z badań da 
wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za niezgodne z wymogami projektu i nie 
przyjmuje się. Zależnie od zakresu niezgodności z projektem lub SST wykonane roboty mogą być 
zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub częściowych napraw. W obu przypadkach 
pokrycie podlega ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. W przypadku stwierdzenia usterek nie 
nadających się do usunięcia, ale nie wpływających na szczelność pokrycia, roboty blacharskie 
mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim procentowym obniżeniem wartości robót. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest:m² dla robót związanych z kryciem dachu blachą i  wykonaniem obróbek 
blacharskich. Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych, o ile ich powierzchnia nie 
przekracza 0,5 m2. metr bieżący – dla rynien i rur spustowych. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” 
Dokumenty, które wykonawca powinien przedstawi ć przy odbiorze robót :  

• Zatwierdzoną dokumentację techniczną 
• Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających przygotowanie podłoża, 

prawidłowe wykonanie każdej z warstw podkładowych pokrycia i robót zanikających 
• Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń o jakości użytych materiałów 

Przy odbiorze robót blacharskich sprawdza się: 
• zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną i SST, 
• materiały, 
• wygląd zewnętrzny pokrycia, 
• umocowanie i rozstawienie żabek, łapek i języków, 
• połączenia i umocowania arkuszy 
• wykonanie i umocowanie pasów usztywniających, 
• rynny, 
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• zabezpieczenia elewacyjne, 
• zabezpieczenia dachowe, 
• szczelność pokrycia. 

 Ocena ko ńcowa 
Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem i 
wymogami wykonane roboty należy uznać za prawidłowe. 
Gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za niezgodne z 
wymogami projektu i nie przyjmuje się ich. Zależnie od zakresu i niezgodności z projektem 
wykonane roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub do 
częściowych napraw.  
W obu przypadkach roboty podlegają ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. 
W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających na 
szczelność pokrycia, roboty mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim procentowym 
obniżeniem wartości robót. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiaru 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, wg zapisów umowy pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą i 
ST 00. „Wymagania Ogólne”. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą 
płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 
dokumentacji projektowej. Cena jednostkowa obejmuje: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez 
Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym ślepym kosztorysie jest ostateczna i wyklucza 
możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych daną pozycją kosztorysową. 
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu (umowy) i Wymagań Ogólnych zawartych 
w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie (min. zaplecze Wykonawcy, koszty gwarancji i ubezpieczeń). 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych 

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.  

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
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                    Warszawa, ul. Krakowskie Przedmie ście 58/60 – działka nr 131  
                             BUDYNEK NOWEJ DZIEKANK I  -  REMONT DACHU 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST 03. – REMONT WEWNĘTRZNYCH RUR SPUSTOWYCH 

 
 
 1. WSTĘP  

2.1.   Nazwa zamówienia 
Projekt budowlany remontu dachu budynku „Nowej Dziekanki” przy ulicy Krakowskie 
Przedmieście nr 58/60 w Warszawie. 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1, jej ustalenia 
dotyczą zasad prowadzenia oraz rozliczenia robót remontowych wewnętrznych rur spustowych 
 

1.3. Przedmiot i zakres robót obj ętych SST 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. Zakresu remontu 
dotyczy jedynie naprawy 6 wewnętrznych, żeliwnych rur spustowych tzw. metodą „bezwykopową”   
za pomocą rękawa żywicznego. Projektowany zakres prac nie obejmuje remonty znajdujących się 
w poziomie piwnic rewizji rur spustowych, które zostały niedawno wymienione. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Projektem i ST. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST 00. - „Wymagania ogólne”. 
 

3. MATERIAŁY 
 

W celu uniknięcia rozkuwania murów użytkowanego budynku projektuje się renowację nieszczelnych rur 
spustowych system  BRAWOLINER. Podstawowe materiały : 

-  bezszwowa tekstylna wykładzina z 100% poliestru,  
-  kompozycja żywic epoksydowych Konudur 160 PL XL.  

 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. Narzędzia i sprzęt 
związane z systemem BRAWOLINER:  

-  bęben inwersyjny, 
-  przewód DN150, 
-  rolki dociskowe,  

 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. 
 

4. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”.  
Na Wykonawcy ciąży obowiązek zachowania na budowie przepisów BHP, przeciwpożarowych  
oraz ochrony środowiska. 
Systemem BRAWOLINER jest metodą unikalną. Prace winna wykonać firma posiadająca licencję 
twórcy metody i mająca doświadczenie w tych pracach. W trakcie realizacji należy ściśle 
przestrzegać instrukcji systemu. Inwersję rękawa do wnętrza istniejącej rury przeprowadzać z 
bębna inwersyjnego przy pomocy ciśnienia powietrza ok. 0,3 bar. 
 

5. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. 
Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót (odbiór 
częściowy przeprowadza się w odniesieniu do tych robót, do których dostęp późniejszy jest 
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niemożliwy lub utrudniony). Badania wykonuje się podczas suchej pogody przy temperaturze 
powietrza nie niższej niż +5°C. Wyniki bada ń należy wpisać do dziennika budowy.  
Przed przystąpieniem do badań należy porównać na podstawie protokołów lub zapisów w dzienniku 
budowy czy istniejące przewody zostały właściwie oczyszczone i przygotowane do renowacji za 
pomocą rękawów z żywicy. 
Do oceny i przyjęcia wykonanych robót wykonawca powinien przedstawić co najmniej następujące 
dokumenty: 

1. zatwierdzoną dokumentację techniczną i dziennik budowy, 
2. instrukcję systemu BRAWOLINER, 
3. protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających prawidłowe przygotowanie 

podłoża, prawidłowe wykonanie każdej z warstw podkładowych pokrycia oraz innych 
robót zanikających, 

4. protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia o jakości materiałów użytych do 
wykonanego pokrycia, 

5. protokół kontroli drożności i szczelności instalacji. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Wymagania dot. obmiaru robót wg ST 00 „Wymagania ogólne”. Jednostką obmiaru jest metr bieżący. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” 
Dokumenty, które wykonawca powinien przedstawi ć przy odbiorze robót :  

• Zatwierdzoną dokumentację techniczną 
• Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i wstępnych prac przygotowawczych.  
• Protokoły odbiorów robót zanikających 
• Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń o jakości użytych materiałów 

Przy odbiorze robót należy sprawdzić zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną i SST, 
materiały, szczelność i drożność rur spustowych, stan rewizji, szczelność wlotów do rur spustowych 
oraz kosze dachowe i instalację podgrzewania. 
 Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem i 
wymogami wykonane roboty należy uznać za prawidłowe. Gdy chociaż jedno z badań da wynik 
ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje się 
ich. Zależnie od zakresu i niezgodności z projektem wykonane roboty mogą być zakwalifikowane 
do ponownego wykonania w całości lub do częściowych napraw. W obu przypadkach roboty 
podlegają ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających 
się do usunięcia, ale nie wpływających na szczelność pokrycia, roboty mogą być przyjęte z 
równoczesnym odpowiednim procentowym obniżeniem wartości robót. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawę płatności jest określona w umowie pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą oraz w ST 00. 
„Wymagania Ogólne”. Dla pozycji wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji 
kosztorysowej uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Cena jednostkowa obejmuje: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-92/B-10735   Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-90/B-02711   Kanalizacja. Pomiar ciągły natężenia przypływu objętościowego ścieków  
                            w przewodach kanalizacyjnych bezciśnieniowych. 
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                    Warszawa, ul. Krakowskie Przedmie ście 58/60 – działka nr 131  
                             BUDYNEK NOWEJ DZIEKANK I  -  REMONT DACHU 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST 05. – INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA 

 
 
 1. WSTĘP  

1.1.  Nazwa zamówienia 

Projekt budowlany remontu dachu budynku „Nowej Dziekanki” przy ulicy Krakowskie 
Przedmieście nr 58/60 w Warszawie. 
 

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
Jej ustalenia dotyczą zasad prowadzenia oraz rozliczenia robót dotyczących instalacji  
elektrycznych i odgromowych.  
 

1.3. Przedmiot i zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie w budynku następujących instalacji elektrycznych: 

- tablic elektrycznych,  
- instalacji zasilania gniazdek wtyczkowych, 
- wykonania instalacji oświetlenia, 
- instalacji odgromowej. 

 

1.4.  Określenia podstawowe   
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach 
i przepisach oraz podanymi w ST 00. „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową. 

Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania 
instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do 
wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie 
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian 
uzgodnionych w obowiązującym trybie z Projektantem i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 

2. MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania 
Wskazane w dokumentacji projektowej, urządzenia lub materiały konkretnych producentów, oraz 
nazwy firm, dostawców, producentów, należy traktować jako określenie parametrów przedmiotu 
zamówienia za pomocą podania standardu, dopuszczając do zastosowania innych odpowiedników 
pochodzących od innych wytwórców, z zastrzeżeniem jednak, że nie będą one gorsze jakościowo   
od wskazanych w projekcie, zagwarantują uzyskanie tych samych (lub lepszych) parametrów 
technicznych oraz będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania. W przypadku 
zastosowania innych, niż podane w dokumentacji projektowej, urządzeń, materiałów i technologii, 
Wykonawca przedmiotu zamówienia odpowiadać będzie za ich dobór, a w zakresie jego obowiązków 
(na własny koszt) znajdować się będzie ewentualna weryfikacja dokumentacji projektowej.  
Jeżeli w trakcie budowy Zamawiający uzna, że przewidziany w ofercie wyrób czy urządzenie nie 
spełniają parametrów technicznych lub standardów jakościowych przewidzianych w dokumentacji, 
Wykonawca zastosuje elementy zgodne z dokumentacją projektową. Materiałami stosowanymi przy 
wykonywaniu wewnętrznych instalacji elektrycznych wg zasad niniejszej specyfikacji są: 
 

• Tablice elektryczne:  

− nowe tablice TP4.1 i TP4.2. 
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2.2.  Przewody i kable 
1) przewód YDYżo 3x1,5mm² 750V, 
2) przewód YDYżo 4x1,5mm² 750V, 
3) przewód YDYżo 5x1,5mm² 750V, 
4) przewód YDYżo 3x2,5mm² 750V, 
5) przewód YDYżo 5x10mm² 750V. 

 

2.3.   Oprawy o świetleniowe i osprz ęt 
1)  Oprawa nastropowa świetlówkowa 1x36W  klosz z poliwęglanu, IP65, skompensowana, 
2)  jw. lecz z modułem awaryjnym 3h, jak wyżej lecz z modułem awaryjnym 3h z atestem i 
      autotestem, 
3)   wypust z kostką 3-torową, 
4)   Łącznik 1-biegunowy n. t. IP44, 16A obudowa z tworzywa sztucznego, 
5)   Gniazdko wtyczkowe n. t.  16A, IP44  obudowa z tworzywa sztucznego, 
6)   Puszka uniwersalna czterowylotowa p. t., 
7)   Przewód Zn/Fe f 8mm, 
8)   Płaskownik stalowy ocynkowany Fe/Zn30x4mm, 
9)   Przekładka cupalowa, 

  10)   Złącze kontrolne, 
   11)  Złączki uniwersalne, 
   12)  Przewód grzejny samoregulujący, 
   13)  Korytko K-100, 
   14)  Rurki instalacyjne RVS37, 
   15)  Puszka przyłączeniowa. 

Wszystkie materiały użyte do budowy i przebudowy powinny spełnić warunki określone w 
odpowiednich normach przedmiotowych , a w przypadku braku normy powinny odpowiadać  
warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom . 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu modernizacji budynku wg zasad niniejszych ST są: 

1)     oprawy, wg PN-84/E-0203 
2)     przewody, wg PN-90/E-01201 ; PN-90/E-05023 
3)     osprzęt, wg. PN-92/M-51004/01 ; PN-89/E-05028 ; PN-E-05033 : 1994  
4)     rozdzielnice, wg   PN-87/E-05110/01/02/03/05 

                          PN-92/E-06150/51 
                          PN-92/E-08106 

                                                             PN-IEC 439-1+AC : 1994 

2.4    Odbiór i składowanie materiałów na budowie   
1. Materiały  takie jak: przewody, korytka z zawiesiami, rynienki należy dostarczać na 

budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru 
technicznego. 

2. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności 
i zgodności z danymi wytwórcy. 

3. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ 
na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom 
określonym przez dozór techniczny robót. 

4. Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, 
w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości 
technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. 
Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz 
wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  

 

3. SPRZĘT 

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie następującego sprzętu: 
 -   samochód dostawczy do 0,9 t. 
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4. TRANSPORT 

Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone 
w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania wykonania robót    
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 
 

5.2. Trasowanie 
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami 
i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz 
remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
 

5.3. Przejścia przez ściany i stropy 
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

•  wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być    
chronione przed uszkodzeniami. 

•  przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 
•  przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane 

w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów, 
• przejścia przez ściany oddzieleń pożarowych muszą być uszczelnione uszczelnieniem o 

odporności ogniowej oddzielenia. 
 

5.4. Monta ż sprz ętu i osprz ętu   

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne 
i bezpieczne jego osadzenie. 
Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na 
podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do 
podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych.  
 

5.5.  Łączenie przewodów 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie 
i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku 
gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich 
podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić 
z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inwestora. 
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 
naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju 
i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. 
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, 
pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe 
zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły 
przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie 
przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stosowania żył 
ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. 
Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone 
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania) 
 

5.6.  Monta ż aparatów w tablicach  
Po zamontowaniu urządzenia należy: 

– zainstalować nowe aparaty, 
– dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych 

 i mechanicznych,  
– założyć osłony,  
– podłączyć obwody zewnętrzne,  
– podłączyć przewody ochronne.  
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5.7. Próby monta żowe 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. 
Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje: 

1) pomiar rezystancji izolacji instalacji,  
2) pomiary impedancji pętli zwarciowych.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
  
6.1 Zasady kontroli jako ści robót 
W trakcie odbioru instalacji elektrycznych  należy przedłożyć komisji protokoły z badań. Stąd też  
instalacje w budynku powinny być poddane szczegółowym oględzinom i próbom, obejmującym 
także niezbędny zakres pomiarów w celu sprawdzenia, czy spełniają wymagania dotyczące 
ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami, których może stać się przyczyną. Członkowie 
komisji, przed przystąpieniem do oględzin i prób powinni otrzymać i zapoznać się z uaktualnioną 
dokumentacją techniczną oraz protokołami ze sprawdzeń cząstkowych. Osoby wykonujące pomiary 
powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badań. 
W czasie wykonywania prób należy zachować szczególną ostrożność, celem zapewnienia 
bezpieczeństwa ludziom i uniknięcia uszkodzeń obiektu lub zainstalowanego wyposażenia. 
Kontrola jako ści wykonania instalacji powinna obejmowa ć przede wszystkim sprawdzenie: 

a) zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z 
    dokumentacją techniczną, normami i certyfikatami, 

b) prawidłowości wykonania połączeń przewodów, 

c) poprawności wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odległości od  
innych instalacji i urządzeń,  

d) poprawności wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany, 

e) prawidłowości zamontowania urządzeń elektrycznych oraz sprzętu i osprzętu,  
   w dostosowaniu do warunków środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich    
    zainstalowania, 

f) prawidłowego oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp., 

g) prawidłowego umieszczania schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji, 

h) prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych, ochronnych i ochronno neutralnych, 

i) prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych warunków 
              środowiskowych w jakich pracują, 

j) spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do  
       dokumentacji technicznej. 

Zasady umieszczania schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych istotnych informacji, o których 
jest mowa wyżej w punkcie g), określone są w następujących normach: 

1. PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 
2. PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 
3. PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 

 

6.2. Ochrona przed pora żeniem pr ądem elektrycznym 
Przed przystąpieniem do sprawdzania należy ustalić jakie środki ochrony przed dotykiem 
bezpośrednim (ochrona podstawowa) i pośrednim (ochrona dodatkowa) przewidywano do 
zastosowania oraz stwierdzić prawidłowość dobrania środków ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym. 
Zastosowane środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym powinny spełniać przede 
wszystkim : 

•   wymagania ogólne podane w normie PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w     
            obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne.   
              Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

•   wymagania szczegółowe wg normy PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach  
    budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa.   
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      W normach tych określone są środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim poprzez : 
 -  izolowanie części czynnych, 
 -  zastosowanie urządzeń ochronnych różnicowo-prądowych o znamionowym prądzie    
    zadziałania nie większym niż 30 mA, jako uzupełniającego środka ochrony przed    
 -  dotykiem bezpośrednim; 

         -  dotykiem pośrednim - przez zastosowanie: 
  -  samoczynnego wyłączenia,  
  -  oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej. 

 

6.3. Dobór przewodów do obci ążalności pr ądowej i spadku napi ęcia oraz dobór i nastawienie 
urządzeń zabezpieczaj ących i sygnalizacyjnych 
 

Należy sprawdzić :  

a.  prawidłowość odbioru parametrów technicznych , kompatybliność i dostosowanie do   
           warunków pracy urządzeń : 

b.  zabezpieczających przed prądem przeciążeniowym , 
c.  zabezpieczających przed prądem zwarciowym , 
d.  prawidłowość nastawienia parametrów urządzeń (aparatów ) zabezpieczających,  
e.  prawidłowość doboru urządzeń zabezpieczających, ze względu na wybiórczość, nie są    

           przekroczone dopuszczalne spadki napięcia. 
f.  selektywność działania,  
k.  czy przewody zostały dobrane do przewidywanych obciążeń prądem   

           elektrycznym i zabezpieczono je przed przeciążeniem lub zwarciem.  
Sprawdzenie prawidłowości doboru przewodów, urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych,   
o których mowa wyżej, dokonuje się przez stwierdzenie spełnienia: 

- normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalność 
   prądowa długotrwała przewodów. 
-  wymagań norm:  
- dla doboru i montażu wyposażenia elektrycznego – PN-IEC 60364-5-51 Instalacje  
  w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.  

Postanowienia wspólne:  
a. dla aparatury łączeniowej i sterowniczej - PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w     
     obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura    
     łączeniowa i sterownicza.  
b. dla urządzeń do odłączania izolacyjnego i łączenia – PN-IEC 60364-5-537 Instalacje   
     elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.    
     Aparatura łączeniowa i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia, 
c.  dla urządzeń zabezpieczających przed prądem przetężeniowym -PN-IEC 60364-4-43   
     Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca  
     bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem przetężeniowym i PN-IEC 60364-4473  
     Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca  
     bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym.  
 

6.4.  Badania techniczne i pomiary kontrolne podcza s monta żu instalacji odgromowej 
Badania powinny obejmować następujące czynności: 
-  sprawdzanie ciągłości połączeń, które należy wykonać za pomocą omomierza lub mostka do 

pomiaru rezystancji, przyłączonego z jednej strony do zwodów z drugiej do przewodu 
uziemiającego na wybranych losowo gałęziach urządzenia. 

-  pomiaru rezystancji uziemienia, który należy wykonać mostkiem do pomiaru uziemień lub metodą 
techniczną, pomiary należy wykonać co najmniej w 2 przeciwległych punktach; jeżeli obwód 
uziomu otokowego nie przekracza 50 m; dla uziomu o obwodzie L większym najmniejszą liczbę 
punktów pomiarowych P należy określić z zależności P>=0,01-L + 2 

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości rezystancji uziomu należy zainstalować 
dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe aż do uzyskania wymaganej oporności. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest metr bieżący rur spustowych. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Odbiory cz ęściowe 
1.  Odbiory robót ulegających zakryciu; odbiorom tym podlegają: 

- ułożone, lecz nie przykryte przewody, 
- inne fragmenty instalacji, które będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po  
  zakończeniu robót montażowych. 

Usterki wykryte przy odbiorze częściowym powinny być wpisane do dziennika robót (budowy).   
Brak wpisu należy traktować jako stwierdzenie należytego stanu elementów i prawidłowości 
montażu. 

2.  Pozostałe odbiory częściowe; przed odbiorem końcowym dużych skomplikowanych instalacji 
elektrycznych należy przekazać inwestorowi poszczególne fragmenty instalacji w drodze 
odbiorów częściowych. 

 

8.2. Odbiór ko ńcowy 
Instalacje podlegają odbiorowi technicznemu, którego dokonuje Kierownik Projektu (z ramienia 
Inwestora) w obecności Wykonawcy oraz Inwestora. 
Odbiór techniczny polega na sprawdzeniu: 
1)   Zgodności wykonania instalacji z dokumentacją oraz ewentualnymi zmianami i odstępstwami, 

potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a także zgodności z przepisami 
szczególnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzą techniczną. 

2)  Jakości wykonania instalacji elektrycznej. 
3)  Skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń przed prądem 

elektrycznym. 
4)  Spełnienia przez instalację wymagań w zakresie minimalnych dopuszczalnych oporności izolacji 

przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. 
5)   Zgodności oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacji przeciwpożarowych wyłączników prądu. 

 

Sprawdzenia skuteczno ści działania zabezpiecze ń i środków ochrony od pora żeń prądem 
elektrycznym nale ży dokona ć dla wszystkich obwodów zmontowanej instalacji elek trycznej - 
od zł ącza do gniazd wtyczkowych i odbiorników energii ele ktrycznej zainstalowanych na 
stałe. 

Pozytywne wyniki powyższych działań sprawdzających umożliwiają sporządzanie protokołu odbioru. 
W trakcie odbioru instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

d) dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy, 
e)  dziennik budowy, 
f) protokoły stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń, aparatów i oprzewodowania, 
g) protokoły pomiarów rezystancji (oporności) izolacji przewodów oraz ciągłości przewodów 

ochronnych, w tym głównych i dodatkowych (miejscowych) połączeń wyrównawczych, 
h) protokoły z wykonanych pomiarów impedancji pętli zwarcia, rezystancji uziemień oraz 

prądu zadziałania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych, 
i) protokół z pomiarów natężenia oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego, 
j) certyfikaty na urządzenia i wyroby, 

k) dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń 
elektrycznych . 
 

8.3 Przekazanie instalacji do eksploatacji 
Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca przy udziale inspektora przedstawiciela inwestora, lub 
właściciela budynku. Przed uruchomieniem instalacji, Inspektor Nadzoru i Inwestor powinien 
zapoznać się z dokumentacją dotyczącą odbioru technicznego instalacji elektrycznej. 
W trakcie uruchamiania instalacji powinny by ć równie ż sprawdzone i wyregulowane 
wszystkie urz ądzenia zabezpieczaj ące i sygnalizacyjne. Nastawy tych urz ądzeń powinny 
zapewnia ć prawidłow ą ich reakcj ę na zakłócenia i odst ępstwa od warunków normalnych. 
Instalacj ę można uznać za uruchomione gdy: 

- wszystkie zamontowane urz ądzenia  funkcjonuj ą prawidłowo, 
- sporz ądzono protokół uruchomienia, w którym jest zapis o przekazaniu instalacji do  
eksploatacji.  
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Instalację można uznać za przyjęte do eksploatacji, gdy protokół badań potwierdza zgodność 
parametrów technicznych z dokumentacją, przepisami szczególnymi i Polskimi Normami. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiaru 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, wg zapisów umowy pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą i 
ST 00. „Wymagania Ogólne”. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą 
płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 
dokumentacji projektowej. Cena jednostkowa obejmuje: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez 
Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym ślepym kosztorysie jest ostateczna i wyklucza 
możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych daną pozycją kosztorysową. 
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu (umowy) i Wymagań Ogólnych zawartych 
w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie (min. zaplecze Wykonawcy, koszty gwarancji i ubezpieczeń). 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1.  Normy 
PN-90/E-08106.                   Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy 
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
PN-IEC 364-4-481:1994     Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo . Dobór środków ochrony w zależności 
od wpływów zewnętrznych .Wybór środków ochrony przeciwpożarowej 
w zależności od wpływów zewnętrznych . 

PN-IEC 60364-4-42:1999   Instal. elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa .Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

 PN-HD 60364-4-43:2010  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa .Ochrona przed prądem przetężeniowym  

PN-IEC 60364-4-45:1999      Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona            
dla zapewnienia bezpieczeństwa .Ochrona przed obniżeniem napięcia  

PN-IEC 60364-4-46:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa . Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

PN-IEC 60364-4-47:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zastosowanie środków zapewniających 
bezpieczeństwo .Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed 
porażeniem prądem elektrycznym .  

PN-HD 60364-4-443:2006    Instal. elektr. w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepięciami. 
Ochrona przed  przepięciami atmosferycznymi  i łączeniowymi  .  

PN-IEC 60364-4-473:1999    Instal. elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla zapewnienia               
                                               bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 

bezpieczeństwo. Środki ochrona przed prądem przetężeniowym . 
PN-IEC 60364-4-482:1999   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . 
                                               Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków 

w zależności od wpływów zewnętrznych . Ochrona przeciwpożarowa . 
PN-HD 60364-5-51:2009   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego . Postanowienia ogólne .                            
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PN-HD 60364-5-53:2009   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego .Aparatura łączeniowa i sterownicza. 

PN-HD 60364-5-54:2010   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego . Uziemienia i przewody ochronne . 

PN-HD 60364-5-56:2010   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego . Instalacje bezpieczeństwa . 

PN-IEC 60364-5-537:1999   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego . Aparatura rozdzielcza i sterownicza . 
Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia . 

PN-IEC 60364-7-707:1999   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące 
uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych . 

PN-91/E-05010               Zakres napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.                      
PN-E-05033:1994          Wytyczne do instalacji elektrycznych . Dobór i montaż   
    wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie .  
N SEP-E-004                     Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.   
PN-EN 1264-1:2003          Technika świetlna. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy 

wewnątrz pomieszczeń. 
PN-EN 1838: 2005  Zastosowania oświetlenia – Oświetlenie awaryjne 
PN-EN 60598-1: 2007 Oprawy oświetleniowe – Cześć 1: Wymagania ogólne i badania 
PN-EN 60598-2-22: 2004 Oprawy oświetleniowe – Cześć 2-22: Wymagania szczegółowe 

Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego. 
PN-IEC 60364-5-523  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
    Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.  
 Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 
PN-E-05204   Ochrona przed elektrycznością statyczną. 

Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania. 
PN-EN 62305-1  Ochrona odgromowa - Część 1: Wymagania ogólne. 
PN-EN 62305-2  Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem. 
PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów 

budowlanych i zagrożenie życia. 
PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne i 

elektroniczne w obiektach budowlanych. 
 

10.2. Inne dokumenty 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  z póżniejszymi poprawkami .  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia  2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75), z 
późniejszymi zmianami.  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 
2010 r. Nr 109, poz. 719). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 marca 2007 r. (Dz. U. z 2007r. Nr 49 
poz. 330) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• Dz. U. Nr 121 z 16.06.2003r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu 
budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej, z późniejszymi zmianami 
Dz. Ust. Nr 119 poz. 998 z 16 lipca 2009r. 

 
 
 


