
1957
Rok  załoŜenia

tel. (085)  732-91-58,  732-91-83,  fax: (085)  732-06-11 w. 35
SPÓŁDZIELNIA PRACY, 15-427 BIAŁYSTOK, UL. LIPOWA 4

SPÓŁDZIELCZE  BIURO  PROJEKTÓW

P R O J E K T

Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA I/O Białystok 67 1060 0076 0000 4011 5000 2201
NIP 542-020-77-79  REGON 000406357

P R O J E K T    R O Z B I Ó R K I  

 

TEMAT:      ROZBIÓRKA KOMINA, TARASÓW, ŚCIAN I SCHODÓW 
ZEWNĘTRZNYCH  BUDYNKU UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO 

FRYDERYKA CHOPINA WYDZIAŁU INSTRUMENTALNO – 
PEDAGOGICZNEGO W BIAŁYMSTOKU 

 
OBIEKT:     ISTNIEJĄCY BUDYNEK UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO 

FRYDERYKA CHOPINA WYDZIAŁU INSTRUMENTALNO – 
PEDAGOGICZNEGO W BIAŁYMSTOKU 

ADRES OBIEKTU:                                      15-324 Białystok, ul. Kawaleryjska 5  
 

DZIAŁKA NR EWID. GRUNTU:                                                            124/1 
INWESTOR:                                                 
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydziału Ins trumentalno – 
-Pedagogicznego w Białymstoku przy ul. Kawaleryjski ej 5 

15-324 Białystok, ul. Kawaleryjska 5,                  tel. 85-742 15 07

 

 

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:             Spółdzielcze Biuro Projektów „PROJEKT”                                                                                       
                                                                                  Spółdzielnia Pracy w  Białymstoku  
                   15-427 Białystok, ul. Lipowa 4, tel. 85 7329158, fax: 85 7320611 wew. 35
 

PROJEKTANT KONSTRUKCJI: 
mgr in Ŝ. Kamil ZIMI ŃSKI  [upr. Nr PDL/0045POOK/05, PDL/BO/0046/06]  
 

PROJEKTANT ARCHITEKTURY: 
mgr in Ŝ. architekt Marek TEKIE Ń [upr. Nr Bł/164/90, PD-0073]        

Data opracowa nia: 06 maj 2013 r.                                             D.T. 5 / 2013 
 



 2

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: 
 

1.  Oświadczenie projektantów. 
2.  ZAGOSPODAROWANIE TERENU - SYTUACJA  
2.1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu – sytuacji. 
2.2. Sytuacja          - rys. 1 
 

3.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ROZBIÓRKI: 
3.1. Opis techniczny  
3.2. Rzut przyziemia        - rys. 2 
3.3. Rzut parteru        - rys. 3 
3.4. Elewacja południowa      - rys. 4 
3.5. Elewacja zachodnia       - rys. 5 
 

4. Informacja dotycz ąca Bezpiecze ństwa i Ochrony Zdrowia.       
 

 

5. „Ekspertyza techniczna  
 

z dnia 23.04.2013r. budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Wydziału 
Instrumentalno- 
 -Pedagogicznego w Białymstoku przy ul Kawaleryjskiej 5 dotycząca moŜliwości 
rozbiórki komina, tarasów, ścian i  schodów zewnętrznych  
autor mgr inŜ. Kamil Zimiński 

 

 

6.  WYKAZ ZAŁACZNIKÓW FORMALNO-PRAWNYCH  
DO PROJEKTU ROZBIÓRKI. 

1.  Zaświadczenia PIIB (1 szt.) i POIA (1 szt.1) 
2. Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do wykonywania 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (1 szt.). 
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O Ś W I A D C Z E N I E 
  
        Zgodnie z art. 20 ust. 4, Prawa budowlanego (Dz.U. Nr 243, poz.1623, z 2010 r. 
z późniejszymi zmianami) oświadczamy, Ŝe  
 

PROJEKT ROZBIÓRKI KOMINA, TARASÓW, ŚCIAN I SCHODÓW 
ZEWNĘTRZNYCH  BUDYNKU UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA 
CHOPINA WYDZIAŁU INSTRUMENTALNO – PEDAGOGICZNEGO W 
BIAŁYMSTOKU PRZY UL KAWALERYJSKIEJ 5 działka nr ew. 124/1 
   
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej.-  
 

Białystok, 06 maj 2013 r. 
 
 
mgr in Ŝ. Kamil ZIMI ŃSKI 
projektant konstrukcji 
 
 
 
mgr in Ŝ. arch. Marek Tekie ń 
projektant architektury 
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OPIS TECHNICZNY 
d o   z a g o s p o d a r o w a n i a   t e r e n u   –  s y t u a c j i 

 
I.   DANE OGÓLNE 
 
1.  Temat: PROJEKT ROZBIÓRKI KOMINA, TARASÓW, ŚCIAN I SCHODÓW 
ZEWNĘTRZNYCH  BUDYNKU UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA 
CHOPINA WYDZIAŁU INSTRUMENTALNO – PEDAGOGICZNEGO W 
BIAŁYMSTOKU  
2. Adres inwestycji:                                  15-324 Białystok, ul. Kawaleryjska 5 
 

3. Działka Nr ewid. gruntu:                                                                     124/1                       
 

4.   Inwestor:                                                  Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina 
Wydziału Instrumentalno -Pedagogicznego w Białymstoku, 15-342 Białystok ul. 

Kawaleryjskiej 5, tel. 85-742 15 07 
5. Jednostka Projektowania:                       Spółdzielcze Biuro Projektów „PROJEKT”                           
                                                                                  Spółdzielnia Pracy w Białymstoku                                                                    
                       15-427 Białystok, ul. Lipowa 4, tel. 85 7329183, fax: 85 7320611 w. 35 
 

6.   Zespół projektantów, wg specjalno ści: 
6.1. konstrukcja –                      mgr inŜ. Kamil Zimiński [upr. Nr PDL/0045/POOK/05], 
6.2. architektura –               mgr inŜ. arch. Marek Tekień [upr. Nr Bł/164/90, PD-0073], 
6.3. kosztorys budowlany –       mgr inŜ. Jolanta Wojciuk [upr. Nr Bł 61/87]. 
 
 

7.  Podstawa opracowania 
7.1. Umowa Nr 2013/4/029 z dnia 08.04.2013 r. 
7.2. Archiwalna dokumentacja budowlana: 
− Projekt techniczny architektoniczny z 1983r. autor: mgr inŜ. A.Nasfeter.  
− Projekt techniczny konstrukcyjny z 1983r. autor inŜ. Spanili 
− Koncepcja architektoniczno-budowlana docieplenie budynku Uniwersytetu 

Muzycznego Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w 
Białymstoku przy ul. Kawaleryjskiej 5, działka nr 124/1, autor: mgr inŜ. arch. 
Renata Gwoździej 

7.3. Wizja lokalna, Inwentaryzacje fragmentów obiektu do celów projektowych, 
  dokumentacja fotograficzna wykonana przez autora opracowania. 
7.4  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 grudnia 2002r. w sprawie 

dziennika budowy, montaŜu, rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia dz.U. 
Nr108, poz.953 z 2004r. Nr 198, poz. 20042) 

7.5 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie 
warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieuŜytkowanych lub 
niewykończonych obiektów budowlanych. 

7.6.  Uzgodnienia robocze z Inwestorem, dotyczące zakresu rozbiórek.  
 

8.  Zakres i cel opracowania 
8.1 Celem opracowania jest wykonanie projektu rozbiórki komina, tarasów, ścian i 

schodów zewnętrznych budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka 
Chopina Wydziału Instrumentalno – Pedagogicznego w Białymstoku przy ul. 
Kawaleryjskiej 5. 

8.2.1 Nie planuje się zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu. 
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8.3 Szczegółowy zakres planowanych robót budowlanych w budynku – wg 
projektu architektoniczno- budowlanego rozbiórki. 

 
II. ZAGOSPODAROWANIE TERENU – SYTUACJA 
 

9.0  Teren rozbiórki – fragment działki nr ewid. gr. 124/1  – Uniwersytetu 
Muzycznego Fryderyka Chopina Wydziału Instrumentalno – Pedagogicznego 
w Białymstoku przy ul. Kawaleryjskiej 5. 

 Działka jest zagospodarowana – posiada ukształtowaną zabudowę 
kubaturową oraz wewnętrzną, infrastrukturę instalacyjną i komunikacyjną.                 

 Zagospodarowanie terenu – sytuację – opracowano na kopii mapy 
zasadniczej w skali 1:500, w celu przedstawienia usytuowania zakresu 
projektowanych rozbiórek zbędnych elementów konstrukcji budynku 
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Wydziału Instrumentalno – 
Pedagogicznego w Białymstoku przy ul. Kawaleryjskiej 5. 

10. Ze względu na zakres robót rozbiórkowych (wyłącznie w części istniejącego 
budynku) – istniejące zagospodarowanie terenu, tj. sytuacja przedmiotowego 
budynku w terenie i zabudowy sąsiedniej – bez zmian. 

11. Projektowane rozbiórki równieŜ nie kolidują z istniejącymi na działce, 
przyłączami instalacyjnymi i sieciami, które w związku z tym nie wymagają 
przebudowy – bez zmian. 

12. Obsługa obiektu w zakresie komunikacji – istniejącym. zjazdem od ulicy ul. 
Kawaleryjskiej  i ul. Słonecznej – bez zmian. 

13. Planowana inwestycja nie spowoduje zwiększenia liczby pracowników, w 
związku z czym wymagana ilość miejsc postojowych na terenie uŜytkowanym 
przez Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno – 
Pedagogiczny w Białymstoku nie wymaga zmian. 

14. Powierzchnia istniejącej zabudowy i bilans zagospodarowania terenu – bez 
zmian. 

 

15.      Dane charakteryzuj ące wpływ inwestycji na środowisko i dot. ochrony  
           interesów osób trzecich, okre ślone w art. 5 ustawy Prawo budowlane 
15.1. Planowane roboty rozbiórkowe, w istniejącym budynku Uniwersytetu 

Muzycznego Fryderyka Chopina Wydziału Instrumentalno – Pedagogicznego 
w Białymstoku, nie wpłyną negatywnie na środowisko naturalne. Projektowane 
roboty rozbiórkowe nie stwarzają równieŜ zagroŜeń dla środowiska oraz 
uŜytkowników istniejących w sąsiedztwie obiektów. 

15.2.   Budynek Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Wydziału 
Instrumentalno – Pedagogicznego w Białymstoku nie jest wpisany do rejestru 
zabytków i podlega ochronie konserwatorskiej. 

15.3.   Nie przewiduje się wycinki istniejącego drzewostanu, ani zieleni przy budynku. 
15.4. Przeznaczenie budynku i sposób jego uŜytkowania – bez zmian – zgodne  

z przeznaczeniem terenu. 
15.5 Obszar oddziaływania planowanej inwestycji zamyka się w granicach działki. 
15.6 Istniejące media, przyłącza instalacyjne i sieci (wodociągowe, kanalizacji 

sanitarnej, c.o., telefoniczne i energetyczne) są wystarczające dla 
zaspokojenia potrzeb obiektu.  
Nie zachodzi konieczność występowania, o zmianę warunków przyłączenia do 
gestorów sieci – bez zmian. 

15.7 PoniewaŜ zakres projektowanych robót rozbiórkowych dotyczy części 
istniejącego budynku – części nie stanowiącej samodzielnej całości 
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techniczno-uŜytkowej, opis techniczny nie musi określać charakterystyki 
energetycznej istniejącego obiektu budowlanego, oraz sposobu sporządzania i 
wzorów świadectw charakterystyki energetycznej.  

15.8 Obiekt ma zapewniony odbiór selekcjonowanych odpadów stałych – śmieci  
z pojemników, słuŜących do czasowego gromadzenia odpadów na posesji  
– bez zmian, na dotychczasowych zasadach. 

15.9 Budynek, w warunkach normalnej eksploatacji, nie stwarza zagroŜenia 
poŜarowego.          
  

15.10 Projektowana dokumentacja nie wymaga decyzji lokalizacji celu publicznego. 
 
 

Białystok, 06 maj 2013 r.    
                            

Autor: 
                                                                   

mgr in Ŝ. Kamil Zimi ński 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Autor: 
                                                                   

mgr in Ŝ. arch. Marek Tekie ń 
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OPIS TECHNICZNY 
do  projektu architektoniczno -  budowlanego rozbió rki 

 

I.    DANE OGÓLNE 
 
Temat: Projekt budowlany rozbiórki tarasów i ścian zewn ętrznych, komina oraz 
schodów w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka  Chopina Wydziału 
Instrumentalno – Pedagogicznego w Białymstoku przy ul Kawaleryjskiej 5                                      
                                             
2. Adres inwestycji:                                  15-324 Białystok, ul. Kawaleryjska 5 
 

3. Działka Nr ewid. gruntu:                                                                                 124/1                                      
 

4.   Inwestor:                               Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydziału 
Instrumentalno -Pedagogicznego w Białymstoku,  

15-324 Białystok, ul. Kawaleryjska 5, Tel 85-7329158 
                                                                    
5. Jednostka Projektowania:                       Spółdzielcze Biuro Projektów „PROJEKT”                           
                                                                                  Spółdzielnia Pracy w Białymstoku                                                                    
                       15-427 Białystok, ul. Lipowa 4, tel. 85 7329183, fax: 85 7320611 w. 35 
 

6.   Zespół projektantów, wg specjalno ści: 
6.1. konstrukcja –                mgr inŜ. Kamil Zimiński [upr. Nr PDL/0045/POOK/05], 
6.2. architektura –               mgr inŜ. arch. Marek Tekień [upr. Nr Bł/164/90, PD-0073], 
6.3. kosztorys budowlany –       mgr inŜ. Jolanta Wojciuk [upr. Nr Bł 61/87]. 
 

7.  Podstawa opracowania 
7.1. Umowa Nr,2013/4/029 z dnia 08.04.2013 r. 
7.2. Archiwalna dokumentacja budowlana: 
− Projekt techniczny architektoniczny z 1983r. autor: mgr inŜ. A.Nasfeter.  
− Projekt techniczny konstrukcyjny z 1983r. autor inŜ. Spanili 
− Koncepcja architektoniczno-budowlana docieplenie budynku Uniwersytetu 

Muzycznego Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w 
Białymstoku przy ul. Kawaleryjskiej 5, działka nr 124/1, autor: mgr inŜ. arch. 
Renata Gwoździej 

7.3. Wizja lokalna, Inwentaryzacje fragmentów obiektu do celów projektowych, 
  dokumentacja fotograficzna wykonana przez autora opracowania. 
7.4  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 grudnia 2002r. w sprawie 

dziennika budowy, montaŜu, rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia dz.U. 
Nr108, poz.953 z 2004r. Nr 198, poz. 20042) 

7.5.  Uzgodnienia robocze z Inwestorem, dotyczące zakresu rozbiórek.  
 
8.  Zakres opracowania 
8.1. Celem opracowania jest wykonanie projektu rozbiórki komina, tarasów, ścian, 

schodów zewnętrznych budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka 
Chopina Wydziału Instrumentalno – Pedagogicznego w Białymstoku przy ul. 
Kawaleryjskiej 5. 

8.2. Nie planuje się zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu. 
8.3. Planowane w budynku roboty rozbiórkowe polegają na: 
 - wyburzeniu komina w nieczynnej kotłowni oraz tymczasowe zasklepienie 

otworu w stropodachu po kominie 
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 -wyburzenie tarasu wraz z konstrukcją filarów wsporczych oraz schodów 
wejściowych w poziomie parteru , przylegających do elewacji południowej, 

 -wyburzenie ściany zewnętrznej przylegającej do elewacji zachodniej, 
 -uzupełnienia (remont po rozbiórce). 
 
II. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE 
 

9. Przeznaczenie i program u Ŝytkowy obiektu budowlanego:   
9.1. Istniejący budynek Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Wydziału 

Instrumentalno – Pedagogicznego w Białymstoku przy ul Kawaleryjskiej 5                                     
– obiekt budowlany kategorii IX [wg Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz.U. Nr 243, z 12 listopada 2010 r., poz. 1623, z późn. 
zmianami)] – „budynki kultury, nauki i oświaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, 
galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i 
przedszkolne […]” 
– uŜytkowany zgodnie z przeznaczeniem. 

 

10.  Charakterystyczne parametry techniczne istniej ącego budynku   
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Wydziału Instrumentalno – 
Pedagogicznego w Białymstoku 

10.1. Budynek  – istniejący, 1 i 2-kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony,  
10.2. Gabaryty istniejącego budynku (szerokość ~ 37,75m , długość ~ 67,75m)  

– bez zmian.  
10.3.  Wysokość istniejącego budynku ~ 11,90 m – bez zmian. Budynek „niski” (N). 
10.4. Powierzchnia zabudowy istniejącego budynku 1613,00 m2, – bez zmian,: 
10.5. Kubatura  istniejącego obiektu ~13550m3 – bez zmian,  
 
11. Dane ogólne o istniej ącym budynku Uniwersytetu Muzycznego 

Fryderyka Chopina Wydziału Instrumentalno – Pedagog icznego 
w Białymstoku  

11.1. Budynek jest wieloboczną bryłą , w przewaŜającej części dwukondygnacyjny 
oraz częściowo jednokondygnacyjny , częściowo podpiwniczony. Budynek 
przykry jest dachem płaskim. Ściany zewnętrzne otynkowane. 

11.2. Konstrukcja budynku (wg archiwalnej dokumentacji technicznej i ekspertyzy 
technicznej): 

 
Układ konstrukcyjny – mieszany; 
 
Stropodach  

Nad salą koncertową i pomieszczeniem składu opału stropodach pełny z płyt 
korytkowych gr. 12cm opartych na ścianach oraz na belkach stalowych.  
W pomieszczeniu gospodarczym, gdzie znajduje się komin, stropodach 
wykonano z płyt kanałowych II/480/150 gr. 24cm ze spadkiem. Fragment 
stropodachu przy kominie wykonano z płyt korytkowych zamkniętych DKZ-300 
opartych z jednej stronie na ścianie, z drugiej strony na belce Ŝelbetowej o 
przekroju 15x25cm.  
Na podstawie dokumentacji typowej dla elementów DKZ-300 i płyt kanałowych 
II/450/150 ustalono dopuszczalne obciąŜenia dla tych elementów. 
Dla DKZ-300 dopuszczalne zewnętrzne obciąŜenie wynosi 3,11kN/m2, 
dopuszczalny moment zginający 1,32kN*m, dopuszczalna siła poprzeczna 
1,82kN. 



 9

Dla II/480/150 dopuszczalne zewnętrzne obciąŜenie wynosi 4,50kN/m2, 
dopuszczalny moment zginający 4,30kN*m, dopuszczalna siła poprzeczna 
16,20kN 
Nad pozostałymi pomieszczeniami strop Ŝelbetowy z prefabrykowanych płyt 
kanałowych gr. 24cm; na stropie wykonano ścianki z cegły dziurawki, na 
których połoŜone są płytki korytkowe gr.12cm. Pokrycie dachu z papy 
termozgrzewalnej. 

 
Stropy mi ędzypi ętrowe: 

Stropy Ŝelbetowe z płyt kanałowych gr. 24cm oraz z płyt Ŝelbetowych 
wylewanych. Część płyt stropowych wykonano jako kanałowe typ II gr. 24cm 
z kanałami o średnicy 19,4cm. 

 
Stropy mi ędzypi ętrowe: 

Stropy Ŝelbetowe z płyt kanałowych gr. 24cm oraz z płyt Ŝelbetowych 
wylewanych. Część płyt stropowych wykonano jako kanałowe typ II gr. 24cm 
z kanałami o średnicy 19,4cm. 

 
Ściany: 

Ściany z cegły ceramicznej pełnej, z kratówki oraz z bloczków 
gazobetonowych na zaprawie cementowo-wapiennej.  

 
Nadpro Ŝa: 

NadproŜa okienne zaprojektowano jako Ŝelbetowe. 
 
Wieńce, podci ągi i słupy: 

Wieńce, podciągi i słupy Ŝelbetowe wylewane 
W przyziemiu oraz na parterze wykonano stalowe belki w miejscu oparcia 
na stropie ścian działowych. 

 
Schody: 

Schody zewnętrzne wejściowe – Ŝelbetowe. 
Schody wewnętrzne międzykondygnacyjne – Ŝelbetowe oraz stalowe 
ze stopnicami 
drewnianymi. 

 
Ściany oporowe 

Ściany oporowe wykonano jako Ŝelbetowe kątowe 
 
Komin starej kotłowni do wyburzenia: 

Nad posadzką komin wykonano jako murowany z cegły ceramicznej pełnej na 
zaprawie cementowej. Wymiary komina w rzucie poziomym wynoszą 1,31m x 
1,41m, grubość ścian 0,38m, a jego wysokość według dokumentacji 
archiwalnej wynosi 18,60m. Komin opiera się na trzpieniu Ŝelbetowym, który 
znajduje się pod posadzką i posadowiony jest 
na stopie Ŝelbetowej stopie fundamentowej. Trzpień i fundament wykonano 
z betonu B20 i zazbrojono stalą A-III i A-0. 
Komin odprowadzał spaliny z kotłowni obsługującej budynek i obecnie jest 
wyłączony z eksploatacji.  Komin jest oddylatowany od stropodachu i od ścian. 
Do komina przylega ściana działowa. Z jednej strony komina przylega 
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stropodach z płyt kanałowych,  z drugiej stropodach z płyt korytkowych 
zamkniętych opartych 
z jednej strony na belce Ŝelbetowej, z drugiej na ścianie. 

 
Taras w poziomie parteru: 

Płytę tarasu wykonano jako Ŝelbetową wylewana opartą na belkach 
Ŝelbetowych wylewanych łącznie ze stropem. Belki opierają się na filarach 
Ŝelbetowych oraz na ścianach budynku. 
Na taras z poziomu terenu prowadzą schody Ŝelbetowe policzkowe 
jednobelkowe . Głównym elementem konstrukcyjnym schodów jest belka 
Ŝelbetowa o wymiarach 30x35cm , na której opierają się płytowe 
dwuwspornikowe stopnie Ŝelbetowe. Belka z jednej stropy opiera się na 
fundamencie a z drugiej strony na ścianie budynku. 

 
Ściana zewn ętrzna przewidziana do wyburzenia 

Ścianę wykonano jako murowaną gr. 25cm, wysokości 2,5m  i długości 4,2m 
 
Fundamenty: 

Budynek posadowiono na ławach i stopach fundamentowych Ŝelbetowych 
wylewanych. 

 
12. Ocena stanu technicznego istniej ącego budynku  
12.1.  Ogólnie moŜna stwierdzić, Ŝe stan techniczny konstrukcji budynku jest dobry. 
12.2. Szczegółowy opis – wg załączonej „Ekspertyzy technicznej z dnia 

23.04.2013r. 
13.      Projektowane roboty rozbiórkowe  
13.1. Projektowane roboty budowlane polegają na wykonaniu rozbiórki komina, 

tarasów, ścian i schodów zewnętrznych. 
13.2. Układ funkcjonalny pomieszczeń i sposób uŜytkowania budynku – pozostają 

bez zmian. 
13.3. Forma architektoniczna istniejącego obiektu, tj. ukształtowanie bryły, wystrój 

plastyczny i kolorystyka elewacji budynku – pozostają bez zmian. 
 

14. Wymagania okre ślone w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane 
14.1. Projektowane zmiany zapewniają spełnienie podstawowych wymagań 

bezpieczeństwa, określonych w art.5 ust.1, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane. 

14.2. Projektowane roboty rozbiórkowe, polegające na rozbiórce komina, tarasów, 
ścian i schodów zewnętrznych, w Ŝaden sposób nie ograniczają dostępności 
istniejącego budynku dla osób niepełnosprawnych – na dotychczasowych 
zasadach. 

14.3. Projektowana dokumentacja nie wymaga decyzji lokalizacji celu publicznego 
poniewaŜ zakres robót dotyczy rozbiórek części budynku. 

 
III.       WYTYCZNE PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH  
 
15.1 Dane ogółne.  

 
Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych naleŜy wykonać 
wszystkie niezbędne zabezpieczenia, wzmocnienie części budynku 
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zagraŜających runięciem, odłączenie instalacji od rozbieranych elementów 
budynku itp. 
Roboty rozbiórkowe naleŜy wykonywać z zachowaniem maksimum 
ostroŜności, dokładnie przestrzegając przepisów bezpieczeństwa pracy.  
 
Najbardziej podstawowe warunki, jakich naleŜy przestrzegać przy 
prowadzeniu rozbiórek, obejmują niŜej wymienione zalecenia: 

 
a) Teren, na którym prowadzone są prace rozbiórkowe powinien być ogrodzony i 
oznakowany w sposób zabezpieczający osoby niezatrudnione na budowie przed 
wejściem na teren obiektu. 
b) Przed rozpoczęciem rozbiórki naleŜy odłączyć wszelkie instalacje i media. 
Miejsca odłączenia, wyłączniki, zawory, winny znajdować się poza obrębem 
robót budowlanych. 
c) Roboty budowlane powinny być prowadzone tak, by nie została naruszona 
stateczność rozbieranego obiektu oraz tak, by usuwanie jednego elementu 
konstrukcyjnego nie wywołało utraty stateczności przewrócenia drugiego fragmentu 
konstrukcji 
Nie dopuszczalna jest rozbiórka przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od 
dołu. 
d) Przede wszystkim naleŜy usunąć wszystkie elementy zagraŜające 
bezpieczeństwu pracujących, a więc zwisające części murów, stropy pozbawione 
części podpór itp. 
e) W czasie rozbiórki niedozwolona jest praca na róŜnych kondygnacjach obiektu. 
Gruz i materiały drobnicowe naleŜy usunąć przez specjalne kryte zsypy 
zabezpieczające przed pyleniem. 
W Ŝadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzucać przez okna na zewnątrz. 
Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie większych ilości materiałów 
i gruzu na stropach. 
f)  Roboty rozbiórkowe naleŜy wykonywać z zachowaniem maksimum ostroŜności, 
naleŜy przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach 
rozbiórkowych, a w szczególności: 
- stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt, 
- stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne, 
- stosować środki zabezpieczające pracowników, 
- zapewnić bezpieczeństwo publiczne. 
g) Rozbiórkę prowadzić tylko na jednym poziomie (zaczynając od góry); 
h) Rozbiórki ścian prowadzić sukcesywnie idąc od góry, w przypadku murów z 
elementów drobnowymiarowych nie wycinać fragmentów murów. 

 
Sposoby organizacji poszczególnych rodzajów robót rozbiórkowych będą 

omówione niŜej w kolejności, w jakiej naleŜy je prowadzić. 
 
15.2. Dane szczegółowe.  
 
15.2.1. Demonta Ŝ urządzeń i przewodów instalacyjnych  
 

Urządzenia i przewody podlegają demontaŜowi w pierwszej kolejności. Przed 
rozpoczęciem demontaŜu konieczne jest odłączenie tych urządzeń od zewnętrznych 
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sieci zasilających, czego wolno dokonać jedynie w obecności przedstawicieli 
odnośnych władz komunalnych zarządzających tymi urządzeniami. 

Do właściwych robót demontaŜowych moŜna przystąpić dopiero po odłączeniu 
instalacji wewnętrznych od sieci zewnętrznych i stwierdzeniu tego przez wpis w 
dzienniku budowy (rozbiórki). DemontaŜ rozpoczyna się od sprawdzenia, czy 
wszystkie instalacje zostały odłączone od sieci zewnętrznych.  
 
15.2.2. Rozbiórka ściany na zewn ątrz budynku  

 
Rozbiórkę ściany naleŜy rozpoczynać od odbicia tynków, po czym po 

usunięciu z miejsca roboczego gruzu moŜna rozbierać ściany. Ścianę rozbierać 
zaczynając od góry idąc stopniowo do dołu. Ścianę rozebrać do poziomu 0,50m 
poniŜej poziomu terenu. Materiały uzyskane z rozbiórki ścian naleŜy ostroŜnie 
spuszczać na dół i odtransportowywać na miejsce składowania. 

Przy rozbiórce ściany  w Ŝadnym wypadku nie zwalać jej na strop, lecz 
rozbierać ostroŜnie warstwami przy zastosowaniu lekkich rusztowań. 
 
15.2.3. Rozbiórka tarasu w poziomie parteru  

 
Ze względu na trudności i duŜe niebezpieczeństwo rozbiórki tarasu, naleŜy ją 

rozpoczynać od dokładnego zbadania rodzaju i stanu stropu 
 Rozbiórki tarasu zacząć od demontaŜu balustrad, skucia tynku ze spodu 

stropu oraz usunięciu warstw podłogowych leŜących na stropie. Rozbierany strop 
podstemplować przy uŜyciu stempli ryg i deskowań. Belki moŜna podstemplować 
przy uŜyciu stempli.. Stemple ustawiać na posadzce i na gruncie (w przypadku 
stropu z płyt kanałowych stemple ustawiać na Ŝebrach pomiędzy kanałami).  

Wycinać kolejno pasma płytowe pomiędzy wzdłuŜ zbrojenia podłuŜnego. Gruz 
nie moŜe zalegać na stropie. 

W dalszej kolejności naleŜy rozbierać, belki stropu (wcześniej naleŜy je 
podstemplować). Belki naleŜy obcinać tuŜ przy ścianie budynku oraz przy słupie za 
pomocą pił.  Końcówki belek wystające poza lico ściany skuć lub obciąć.  Wycinane 
belki naleŜy podstemplować i podwiesić do Ŝurawia za pomocą zawiesia, a następnie 
po obcięciu ostroŜnie opuścić na ziemię. Do podwieszania belek oraz innych 
demontowanych elementów uŜywać zawiesia umoŜliwiający bezpieczny ich 
transport. W razie potrzeby w demontowanych elementach osadzić kotwy stalowe 
słuŜące do poprawnego mocowania zawiesia. 

Po zdemontowaniu belek rozebrać filary. Filary rozbierać za pomocą młota 
pneumatycznego i innych elektronarzędzi lub za pomocą ręcznych narzędzi oraz 
rusztowań. Filary rozbierać zaczynając od góry. Filary, słupy skuć do poziomu 0,50m 
poniŜej poziomu terenu. 

Gruz naleŜy systematycznie usuwać i składować na miejscach do tego 
wyznaczonych. 

W czasie rozbiórki stropu nikt nie moŜe przebywać poniŜej tarasu. W trakcie 
rozbiórki nie wolno uszkodzić elementów budynku nie przeznaczonych do rozbiórki. 

Po wykonaniu rozbiórki wykonać obróbki blacharskie uniemoŜliwiające 
wnikanie wilgoci w elementy odsłonięte w wyniku rozebrania tarasu. Następnie 
zamocować fragment balustrady wcześniej zdemontowany  w celu zabezpieczenia 
istniejącego fragmentu tarasu. 
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15.2.4. Rozbiórka schodów zewn ętrznych  
 

W schodach Ŝelbetowych usunąć w pierwszej kolejności biegi, a następnie 
belkę. Belkę przed demontaŜem podstemplować i podwiesić do Ŝurawia za pomocą 
zawiesia, a następnie po obcięciu przy ścianie budynku i przy fundamencie ostroŜnie 
opuścić na ziemię. Do podwieszania belki uŜywać zawiesia umoŜliwiający 
bezpieczny ich transport. W razie potrzeby w demontowanej belce osadzić kotwy 
stalowe słuŜące do poprawnego mocowania zawiesia. Końcówkę belki wystającą 
poza lico ściany skuć lub obciąć. Końcówkę belki wystającą z fundamentu skuć do 
górnej powierzchni fundamentu. 

 
15.2.5. Rozbiórka komina.  

 
Rozbiórkę komina naleŜy przeprowadzić ręcznie lub przy uŜyciu 

elektronarzędzi i z lekkich rusztowań wykonanych wokół trzonu komina .  Ręczna 
rozbiórka nie moŜe być 

dokonywana przez robotników pracujących bezpośrednio na kominie. Gdyby 
wyjątkowe okoliczności wymagały wejścia na rozbierany trzon, robotnik, wykonujący 
tam jakiekolwiek czynności, musi być zaopatrzony w pas bezpieczeństwa, którego 
lina musi być 

połączona z elementem trwałym. 
Rozbiórkę prowadzić od góry odspajając pojedyńcze cegły. Rozbiórka 

poprzez przewrócenie jest niedopuszczalna. 
Rozbiórkę ręczną rozpocząć od szczytu obiektu i postępować stopniowo w 

dół. Urobek z prac wrzucać do wnętrza komina, w którym to wcześniej u samego 
dołu wykonać specjalny otwór technologiczny umoŜliwiający wprowadzenie pochyłej, 
ruchomej platformy dzięki której będzie moŜna usunąć zmagazynowany gruz. Komin 
wyburzyć do poziomu 10cm poniŜej spodu posadzki. 

Rusztowania wokół komina ustawiać na stropodachu. Wcześniej w miejscu 
oparcia rusztowań usunąć ze stropodachu papę oraz izolację termiczną tak, Ŝeby 
rusztowanie bezpośrednio opierało się na płytach Ŝelbetowych. Rusztowania 
ustawiać na płytach Ŝelbetowych za pośrednictwem belek drewnianych 14x14cm 
ułoŜonych prostopadle do Ŝeber płyt Ŝelbetowych korytkowych i kanałowych. 
Fragmenty stropodachu, na których ustawiane będzie rusztowanie, naleŜy wcześniej 
podstemplować za pomocą stempli i rygli systemowych. Stemple powinny opierać się 
na posadzce oraz powinny podpierać stropodach za pośrednictwem rygli 
systemowych. Rygle układać prostopadle do Ŝeber płyt. Dodatkowo naleŜy 
podstemplować belkę Ŝelbetową przy kominie, na której opierają się płyty korytkowe. 

Po wykonaniu rozbiórki komina rozebrać ścianę działową przylegającą do 
komina, 

 a otwór w stropie naleŜy zasklepić. NaleŜy teŜ uzupełnić posadzkę w miejscu 
wyburzonego komina 
 
15.2.6. Zasklepienie otworu w stropodachu po rozebr anym kominie  

 
Zaślepienie otworu wykonać z blachy trapezowej T-40 gr. 0,6mm opartej 

z jednej strony na istniejącej ścianie, z drugiej strony na istniejącej belce Ŝelbetowej. 
Następnie naleŜy uzupełnić izolację termiczną z wełny mineralnej twardej gr. min 
5cm oraz z papy termozgrzewalnej. 
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15.2.7. Uzupełnienia i naprawy posadzki w miejscu w yburzonego komina  

 
UłoŜyć izolację przeciwwilgociową z papy izolacyjnej i wylać szlichtę betonową 

gr. 10cm z betonu C15/20. Szlichtę zlicować z istniejąca posadzką. 
 
15.2.8. Uzupełnienie i naprawy elewacji i tarasu po  rozbiórkach  

 
Uszkodzone bądź brakujące tynki w miejscach rozbiórek uzupełnić. 

Na ścianach zewnętrznych pomiędzy osiami „A” i „E” i pomiędzy osiami „1” i „2”, do 
których przylegał wyburzony taras, naleŜy wykonać obróbki blacharskie z kapinosem 
wysuniętym min. 3cm poza lico ściany, uniemoŜliwiające wnikanie wilgoci. 

W miejscu odcięcia płyty stropowej tarasu uzupełnić, zgodnie z technologią 
pierwotną, warstwy tarasowe (posadzka, izolacje, obróbki blacharskie, orynnowanie i 
balustrady). 

Zdemontowane elementy balustrad stalowych przekazać Inwestorowi. W linii 
odcięcia tarasu uzupełnić balustrady z wykorzystaniem odzyskanych elementów 
stalowych balustrad. 
 
15.3. Roboty porz ądkowe  

 
Sposób zagospodarowania i uporządkowania terenu przy rozbiórkach (zieleń, 

chodnik) w nawiązaniu do istniejącej substancji. 
 
15.4. Segregacja odpadów, transport, utylizacja.  

 
Gruz uzyskany z rozbiórki będzie gromadzony w kontenerach i wywoŜony 

poza teren rozbiórki. 
W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały naleŜy segregować 
i oddzielać te, które mogą być wykorzystane jako surowce wtórne, jak 

elementy metalowe i szkło. 
Zdemontowane elementy balustrad stalowych przekazać Inwestorowi 

 
 

V. UWAGI KOŃCOWE 
 

16 Prace rozbiórkowe prowadzić pod ciągłym nadzorem osoby uprawnionej oraz 
przez wykonawcę posiadającego odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. 

17 Zachować szczególną ostroŜność przy prowadzeniu prac rozbiórkowych.  
W przypadku wątpliwości lub niejasności wezwać projektanta w celu 
potwierdzenia przyjętych rozwiązań. 

18 Sposób wykorzystania materiałów z odzysku uzgodnić z Inwestorem, 
podobnie jak sposób uporządkowania powstałej powierzchni po dokonanej 
rozbiórce. 

19 Prace prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji 
projektowej, w razie potrzeby konsultować się z autorem opracowania w 
ramach nadzoru autorskiego. 

20 Prac rozbiórkowych nie moŜna prowadzić przy wietrznej pogodzie oraz 
występowania jakichkolwiek opadów lub wyładowań atmosferycznych. 
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21 Obszary zagroŜone upadkiem elementów z duŜej wysokości muszą być 
osłonięte daszkami ochronnymi o odpowiednio mocnej konstrukcji opartej na 
krawędziakach np. 10 x 10cm. 

 
                                                                    

 
 

Białystok, 06 maj 2013 r.    
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1.    ZAKRES ROBÓT 

Wystąpią roboty rozbiórkowe:  
-rozbiórka komina, tarasu przylegającego do elewacji południowej, ściany 
zewnętrznej przy elewacji zachodniej oraz schodów zewnętrznych 
-zasklepienie otworu w stropodachu powstałego po wyburzeniu komina 

 
2.    KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH NA OBIEKCIE 

 Planuje się:  
-podstemplowanie stropodachu nad parterem i stropu nad przyziemiem 
przylegających do komina, następnie rozbiórka komina 
-zasklepienie otworu w stropodachu po kominie, 
-podstemplowanie , a następnie wyburzenie tarasu i schodów zewnętrznych, 
-wyburzenie ściany zewnętrznej, 
-wykonanie uzupełnień i obróbek blacharskich w miejscach wyburzeń. 
 

3.        WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW  
      Na działce, w bezpośrednim sąsiedztwie, znajdują się następujące obiekty:  
- ogrodzenie działki, a dalej ulica Kawaleryjska i Słoneczna 
- budynek mieszkalny 4-kondygnacyjny, budynki inwentarskie; 
- uzbrojenie terenu w sieci i przyłącza techniczne, wg wskazań na mapie. 
 
4.        ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOG ĄCE STWARZAĆ  
           ZAGROśENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI: 
- Nie stwierdzono. 
 
5. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH, KTÓRYCH PROWADZENIE  

STWARZA RYZYKO ZAGRO śENIA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 
 

Zgodnie z katalogiem robót wymienionych w § 6.Dz.U. Nr 120, poz. 1126,  
z dnia 23 czerwca 2003 r., planowane roboty mają charakter stwarzający  
szczególnie wysokie ryzyko powstania zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia  
ludzi, zatem naleŜy zachować szczególną ostroŜność przy: 

- -rozbiórkach,  
- pracach na znacznej wysokości (wykonywanie rozbiórki komina), z 

rusztowań i bez; 
- transporcie i rozładunku materiałów budowlanych i urządzeń.  

Uwaga: istnieje ewentualne ryzyko zawalenia się istniejącego stropodachu 
przy nieumiejętnym ustawieniu na nim rusztowań słuŜących . 



 18

 
Rodzaj zagro Ŝenia  Miejsce  Czas wyst ąpienia  Skala zagr oŜenia 
Utrata stateczności 
rozbieranych 
ścian, 

- otoczenie 
budynku w 
strefie 
niebezpiecznej, 
tj.: 10 m od ścian 
budynku w kaŜdą 

- roboty 
rozbiórkowe 
 

ZagroŜenie 
obejmuje 
robotników 
wykonujących 
roboty rozbiórkowe. 

Zawalenie się 
stropu lub schodów 

- otoczenie 
budynku w 
strefie 
niebezpiecznej, 
tj.: 10 m od ścian 
budynku w kaŜdą 

- roboty 
rozbiórkowe 
 

ZagroŜenie 
obejmuje 
robotników 
wykonujących 
roboty rozbiórkowe. 

Upadek z 
wysokości 

rusztowania stojące 
- dach, 
- stropy 
poszczególnych 
części 
budynku, 

- w czasie pracy na 
rusztowaniach i 
prowadzenia 
prac rozbiórkowych 

ZagroŜenie 
obejmuje 
pojedyńczych 
robotników 
wykonujących 
roboty 
budowlane. 

Uderzenie 
spadającym 
odłamkiem 

- bezpośrednie 
otoczenie 
budynku i 
rusztowań 

- roboty 
rozbiórkowe 

ZagroŜenie dla 
pojedynczych 
robotników 
budowlanych 

Praca w zasięgu 
maszyn 
wykonujących 
rozbiórkę 

- bezpośrednie 
otoczenie 
budynku  

- roboty 
rozbiórkowe 

ZagroŜenie dla 
pojedynczych 
robotników 
budowlanych 

 
 
6. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTA śU PRACOWNIKÓW 

Przed przystąpieniem do realizacji robót na budowie kaŜdorazowo,  
       koniecznie udzielić instruktaŜu pracownikom bezpośrednio zaangaŜowanym  
       przy ich realizacji i pracującym w sąsiedztwie robót. 
       Kierownik budowy powinien przeprowadzić szkolenie pracowników  
      w zakresie bezwarunkowego przestrzegania zasad BHP, poinformowania: 
       o ewentualnych zagroŜeniach, o moŜliwych zabezpieczeniach przed  
       wystąpieniem ewentualnego zagroŜenia i o zabezpieczeniu przed skutkami  
       zagroŜenia oraz o postępowaniu w wypadku wystąpienia zagroŜenia.  

Roboty rozbiórkowe, montaŜowe i instalacyjne (elektryczne) powinny być 
wykonane przez specjalistyczne przedsiębiorstwo – pracowników, 
z odpowiednimi kwalifikacjami, przeszkolonych dodatkowo pod kątem obsługi 
sprzętu uŜywanego w procesie rozbiórkowym. Ponadto kaŜdorazowo przed 
rozpoczęciem pracy, osoby kierujące robotami – kierownik rozbiórki i majstrzy, 
winni zapoznać pracowników z rodzajem i zakresem prowadzonych  
i rozpoczynanych robót (występującymi zagroŜeniami podczas prac oraz 
procedurami zabezpieczającymi i metodami bezpiecznego ich wykonywania). 
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7.        WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH  
       ZAPOBIEGAJ ĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM  
       Z WYKONYWANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH   

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, teren wokół robót  
 naleŜy zabezpieczyć uniemoŜliwiając przebywanie osób postronnym w ich 
pobliŜu.      
 
Niezbędne jest zapewnienie wykwalifikowanych pracowników do specyfiki 
robót oraz właściwej koordynacji prac budowlanych i robót wielobranŜowych. 
W strefach ewentualnego zagroŜenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, przy 
robotach rozbiórkowych i remontowych, naleŜy bezwzględnie zapewnić 
bezpieczną i sprawną komunikację, umoŜliwiającą szybką ewakuację na 
wypadek awarii, poŜaru i innych zagroŜeń. Drogi komunikacyjne 
i ewakuacyjne utrzymywać w stałej droŜności i bezpieczne dla ruchu, tj. nie 
zastawiać, nie zagruzować.  Kierownik rozbiórki powinien opracować „Plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” pracowników dostosowany do 
harmonogramu przewidywanych robót. Kierownik rozbiórki powinien, przed 
przystąpieniem do robót, przeprowadzić szkolenie pracowników na wypadek 
wystąpienia zagroŜeń i zabezpieczenia przed ich skutkami oraz 
systematycznie prowadzić bieŜący instruktaŜ bezpiecznego wykonywania 
robót z pracownikami na budowie. Teren rozbiórki równieŜ powinien być 
ogrodzony, zabezpieczony przed wstępem osób niepowołanych, oznakowana 
tablicami informacyjną i ostrzegawczymi, a wieczorem zabezpieczony  i 
oświetlony. Konieczne jest wykonanie zabezpieczeń instalacji elektrycznej 
zasilającej w energię teren rozbiórki, zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 
60364 i innych norm towarzyszących, a szczególności „PN-IEC 60364-7-
704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy 
lub rozbiórki” oraz wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za zapewnienie i 
utrzymanie w dobrym stanie technicznym instalacji elektrycznych na potrzeby 
rozbiórki.  
Wszelkie materiały i wyroby niebezpieczne przechowywać, w specjalnym do 
tego celu wyznaczonym miejscu, przestrzegając równieŜ zaleceń producenta 
co do warunków ich przechowywania i uŜycia. Kierownik rozbiórki winien 
przechowywać dokumentację budowy oraz dokumentację eksploatacji maszyn 
i urządzeń technicznych w miejscu przewidzianym na siedzibę kierownictwa 
budowy. Zapewnić porządek na placu budowy. Zapewnić łączność ze 
słuŜbami ratownictwa medycznego, poŜarowego technicznego oraz właściwą 
informację o telefonach alarmowych do w/w słuŜb, celem udzielenia sprawnej 
pomocy w przypadku zagroŜenia zdrowia lub Ŝycia uczestników robót.  
Zabrania się składowania na stropach materiałów uzyskanych z rozbiórki. 
Składowanie materiałów na stropach moŜe spowodować ich przeciąŜenie i 
zawalenie.   
Przy pracach na wysokości pracownicy muszą stosować: rusztowania, szelki i 
linki bezpieczeństwa, pracownicy i wszystkie osoby na placu budowy powinny 
nosić kaski ochronne, 
Zabezpieczyć się naleŜy w podstawowy wymagany sprzęt  p. poŜ., posiadać 
apteczkę ze środkami pierwszej pomocy. 
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Robotnicy przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych powinni być 
przeszkoleni w zakresie eksploatacji urządzeń transportu i pracy na 
rusztowaniach oraz pracy na wysokości w podnośnikach koszowych. 
Pracownicy powinni posiadać stosowne dokumenty dopuszczające ich do 
pracy na wysokości. Z uwagi na specyfikę robót rozbiórkowych zaleca się, aby 
zespół roboczy był przeszkolony zarówno teoretycznie jak i praktycznie w 
zakresie robót przewidzianych projektem. 
Roboty rozbiórkowe prowadzić przestrzegając przepisy zawarte w: 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni w 
odzieŜ i urządzenia ochronne, jak hełmy, rękawice i okulary ochronne, a 
narzędzia ręczne powinny być mocno osadzone na zdrowych i gładkich 
trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych kierownik robót obowiązany jest 
dokładnie poinformować robotników o sposobie wykonywania robót i pouczyć 
ich o warunkach i przepisach bezpieczeństwa pracy. Miejsca ustawienia 
drabin do wejścia na mury powinien wskazywać kierownik robót lub majster. 
InstruktaŜ pracowników prowadzić w oparciu o obowiązujące przepisy BHP 
oraz wytyczne robót rozbiórkowych i opis sposobu zapewnienia 
bezpieczeństwa ludzi i mienia zawarty w projekcie rozbiórki. 
NaleŜy zapoznać pracowników z całością robót rozbiórkowych prowadzonych 
w danym etapie na budowie, poinformować, Ŝe roboty są prowadzone w 
sąsiedztwie uŜytkowanej drogi publicznej i Ŝe teren wokół planowanej 
rozbiórki jest ogólnie dostępny. 
Przed przystąpieniem do robót przeprowadzić instruktaŜ, naleŜy zapoznać 
pracowników z charakterem robót i kolejnością wykonania i istniejących 
zagroŜeniach. 
Przed rozbiórką odłączyć rozbierane fragmenty budynku od sieci 
energetycznej w uzgodnieniu z właścicielem sieci i pod nadzorem osoby 
posiadającej odpowiednie do wykonywanych robót uprawnienia budowlane, 
Do demontaŜu urządzeń i instalacji moŜna przystąpić po ich odłączeniu. 
 

8.0.  WARUNKI  BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PRZY ROBOTACH 
ROZBIÓRKOWYCH. 
 
W odniesieniu do robót rozbiórkowych mają zastosowanie ogólnie obo-
wiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach budowla-
nych. Szczegółowe warunki bezpieczeństwa przy robotach rozbiórkowych 
unormowane zostały rozporządzeniem Ministra Odbudowy oraz Pracy i Opieki 
Społecznej z dnia 21 marca 1947 r. (Dz. U. z dn. 29 Ml 1947 r., nr 30, póz. 
128). Rozporządzenie normuje organizację i tryb nadzoru nad robotami 
rozbiórkowymi oraz określa szczegółowe warunki bezpiecznego prowadzenia 
robót rozbiórkowych. Podstawowe przepisy tego rozporządzenia zmierzające 
do zapewnienia bezpieczeństwa robót rozbiórkowych przytoczone są w 
skrócie niŜej. 
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 Urządzenia zabezpieczaj ące i ochronne  
Przejścia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny być zabezpieczone 
odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy 
obrzeŜne. Znajdujące się w pobliŜu miejsca rozbiórki budowle, urządzenia 
uŜyteczności publicznej, latarnie, słupy, przewody i rośliny powinny być 
odpowiednio zabezpieczone. 
 
Środki zabezpieczaj ące pracowników i narz ędzia  
Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni w 
odzieŜ i urządzenia ochronne, jak hełmy, rękawice i okulary ochronne, a 
narzędzia ręczne powinny być mocno osadzone na zdrowych i gładkich 
trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych kierownik robót obowiązany jest 
dokładnie poinformować robotników o sposobie wykonywania robót i pouczyć 
ich o warunkach i przepisach bezpieczeństwa pracy. Miejsca ustawienia 
drabin do wejścia na mury powinien wskazywać kierownik robót lub majster. 
 

Zapewnienie bezpiecze ństwa publicznego  
Wszystkie przejścia i przejazdy pozostające w zasięgu prowadzonych robót 
rozbiórkowych powinny być w sposób odpowiedni zabezpieczone. W 
szczególności naleŜy wytyczyć i wyraźnie oznakować tymczasowe drogi 
okręŜne (obejścia i objazdy) lub wystawić wartowników zaopatrzonych   w 
przyrządy sygnalizacyjne bądź teŜ, w przypadkach szczególnie 
niebezpiecznych, zastosować oba środki łącznie. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych wykonawcy mają obowiązek 
sprawdzenia, czy w ich zasięgu, w miejscach zagroŜonych, nie ma osób 
postronnych. 
 
Rozbiórka r ęczna  
Wszyscy robotnicy pracujący na wysokości powyŜej 4 m powinni być 
zaopatrzeni w pasy ochronne na linach odpowiednio umocowanych do 
trwałych elementów konstrukcji w danym momencie nie rozbieranych. 
Zrzucanie wystających lub zwisających części budynku powinno być 
wykonywane szczególnie ostroŜnie pod osobistym nadzorem majstra lub 
kierownika robót. Miejsca zrzucania gruzu powinny być naleŜycie zabez-
pieczone. Przy usuwaniu gruzu z większych płaszczyzn, naleŜy stosować 
pochylnie lub zsypy (rynny). 
Nie zezwala się gromadzenia gruzu na stropach,  dachu i innych 
konstrukcjach budynku. 
W przypadku prowadzenia robót w dwóch poziomach dolny poziom powinien 
być zabezpieczony daszkami ochronnymi. 
 
Obalanie ścian i innych konstrukcji budynku  
Teren otaczający obalaną konstrukcję powinien być ogrodzony lub w inny 
widoczny sposób zabezpieczony. 
Obalanie ścian i innych konstrukcji budynku przez podkopywanie i podcinanie 
jest zabronione. 
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WPŁYW  WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH NA PROWADZENIE ROBÓ T 
ROZBIÓRKOWYCH.  

 
Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych naleŜy uwzględniać wpływ na nie 
warunków atmosferycznych, jak deszczu, mrozu, odwilŜy. 

 

II.       UWAGI KOŃCOWE 
9.    W przypadku wątpliwości, bądź wymagającym rozszerzenia, zwracać się do  
            Inspektora nadzoru i projektanta. 
 
 

Białystok, 06 maj 2013 r.                                               
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