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SPIS ZAWARTO SCI PROJEKTU:

Oswiadczenie projektantow.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU - SYTUACJA

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu — sytuacji.
Sytuacja -rys. 1

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ROZBIORKI:
Opis techniczny

Rzut przyziemia -rys. 2
Rzut parteru -rys. 3
Elewacja potudniowa -rys. 4
Elewacja zachodnia -rys. 5

Informacja dotycz agca Bezpiecze nstwa i Ochrony Zdrowia.

~EKspertyza techniczna

z dnia 23.04.2013r. budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Wydziatu
Instrumentalno-

-Pedagogicznego w Biatymstoku przy ul Kawaleryjskiej 5 dotyczgca mozliwosci
rozbidrki komina, taraséw, scian i schodéw zewnetrznych

autor mgr inz. Kamil Ziminski

6.
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WYKAZ ZAt ACZNIKOW FORMALNO-PRAWNYCH

DO PROJEKTU ROZBIORKI.

Zaswiadczenia PIIB (1 szt.) i POIA (1 szt.1)

Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (1 szt.).



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4, Prawa budowlanego (Dz.U. Nr 243, p0z.1623, z 2010 .
z p6zniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze

PROJEKT ROZBIORKI KOMINA, TARASOW, SCIAN | SCHODOW
ZEWNETRZNYCH BUDYNKU UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA
CHOPINA WYDZIAELU INSTRUMENTALNO — PEDAGOGICZNEGO W
BIALYMSTOKU PRZY UL KAWALERYJSKIEJ 5 dziatka nr ew. 124/1

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.-

Biatystok, 06 maj 2013 r.

mgr in z. Kamil ZIMI NSKI
projektant konstrukgciji

mgr in z. arch. Marek Tekie n
projektant architektury



OPIS TECHNICZNY
do zagospodarowania terenu - sytuacji

I. DANE OGOLNE

1. Temat: PROJEKT ROZBIORKI KOMINA, TARASOW, SCIAN | SCHODOW
ZEWNETRZNYCH BUDYNKU UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA
CHOPINA WYDZIALU INSTRUMENTALNO — PEDAGOGICZNEGO W
BIALYMSTOKU

2. Adres inwestyciji: 15-324 Bialystok, ul. Kawaleryjska 5
3. Dziatka Nr ewid. gruntu: 124/1
4. Inwestor: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Wydziatu Instrumentalno -Pedagogicznego w Biatlymstoku, 15-342 Biatystok ul.
Kawaleryjskiej 5, tel. 85-742 15 07

5. Jednostka Projektowania: Spotdzielcze Biuro Projektéw ,PROJEKT”
Spoétdzielnia Pracy w Biatymstoku

15-427 Biatystok, ul. Lipowa 4, tel. 85 7329183, fax: 85 7320611 w. 35

6. Zespot projektantow, wg specjalno  $ci:

6.1. konstrukcja — mgr inz. Kamil ZimiaAski [upr. Nr PDL/0045/POOK/05],
6.2. architektura — mgr inz. arch. Marek Tekien [upr. Nr Bt/164/90, PD-0073],
6.3. kosztorys budowlany — mgr inz. Jolanta Wojciuk [upr. Nr Bt 61/87].

7. Podstawa opracowania

7.1.  Umowa Nr 2013/4/029 z dnia 08.04.2013 r.

7.2.  Archiwalna dokumentacja budowlana:

- Projekt techniczny architektoniczny z 1983r. autor: mgr inz. A.Nasfeter.

- Projekt techniczny konstrukcyjny z 1983r. autor inz. Spanili

- Koncepcja architektoniczno-budowlana docieplenie budynku Uniwersytetu
Muzycznego Fryderyka Chopina Wydziat Instrumentalno-Pedagogiczny w
Biatymstoku przy ul. Kawaleryjskiej 5, dziatka nr 124/1, autor: mgr inz. arch.
Renata Gwozdziej

7.3. Wizja lokalna, Inwentaryzacje fragmentéw obiektu do celéw projektowych,
dokumentacja fotograficzna wykonana przez autora opracowania.

7.4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 grudnia 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu, rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia dz.U.
Nr108, poz.953 z 2004r. Nr 198, poz. 20042)

7.5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie
warunkéw i trybu postepowania w sprawach rozbiorek nieuzytkowanych lub
niewykonczonych obiektéw budowlanych.

7.6. Uzgodnienia robocze z Inwestorem, dotyczace zakresu rozbiorek.

8. Zakres i cel opracowania

8.1 Celem opracowania jest wykonanie projektu rozbiérki komina, tarasow, scian i
schodow zewnetrznych budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka
Chopina Wydziatu Instrumentalno — Pedagogicznego w Biatymstoku przy ul.
Kawaleryjskiej 5.

8.2.1 Nie planuje sie zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu.
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Szczegotowy zakres planowanych robét budowlanych w budynku — wg
projektu architektoniczno- budowlanego rozbiérki.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU — SYTUACJA

Teren rozbidrki — fragment dziatki nr ewid. gr. 124/1 — Uniwersytetu
Muzycznego Fryderyka Chopina Wydziatu Instrumentalno — Pedagogicznego
w Biatymstoku przy ul. Kawaleryjskiej 5.

Dziatka jest zagospodarowana — posiada uksztattowang zabudowe
kubaturowg oraz wewnetrzna, infrastrukture instalacyjng i komunikacyjna.
Zagospodarowanie terenu — sytuacje — opracowano na kopii mapy
zasadniczej w skali 1:500, w celu przedstawienia usytuowania zakresu
projektowanych rozbiérek zbednych elementéw konstrukcji budynku
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Wydziatu Instrumentalno —
Pedagogicznego w Biatymstoku przy ul. Kawaleryjskiej 5.

Ze wzgledu na zakres robot rozbiorkowych (wytacznie w czesci istniejgcego
budynku) — istniejgce zagospodarowanie terenu, tj. sytuacja przedmiotowego
budynku w terenie i zabudowy sagsiedniej — bez zmian.

Projektowane rozbidrki réwniez nie kolidujg z istniejgcymi na dziatce,
przytaczami instalacyjnymi i sieciami, ktore w zwigzku z tym nie wymagaja
przebudowy — bez zmian.

Obstuga obiektu w zakresie komunikacji — istniejgcym. zjazdem od ulicy ul.
Kawaleryjskiej i ul. Stonecznej — bez zmian.

Planowana inwestycja nie spowoduje zwiekszenia liczby pracownikow, w
zwigzku z czym wymagana ilos¢ miejsc postojowych na terenie uzytkowanym
przez Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydziat Instrumentalno —
Pedagogiczny w Biatymstoku nie wymaga zmian.

Powierzchnia istniejgcej zabudowy i bilans zagospodarowania terenu — bez
zmian.

Dane charakteryzuj gace wptyw inwestycji na  srodowisko i dot. ochrony
interesdéw 0s0b trzecich, okre $lone w art. 5 ustawy Prawo budowlane
Planowane roboty rozbiérkowe, w istniejacym budynku Uniwersytetu
Muzycznego Fryderyka Chopina Wydziatu Instrumentalno — Pedagogicznego
w Biatymstoku, nie wptyng negatywnie na srodowisko naturalne. Projektowane
roboty rozbiérkowe nie stwarzajg rowniez zagrozen dla srodowiska oraz
uzytkownikow istniejgcych w sasiedztwie obiektow.

Budynek Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Wydziatu
Instrumentalno — Pedagogicznego w Biatymstoku nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw i podlega ochronie konserwatorskiej.

Nie przewiduje sie wycinki istniejgcego drzewostanu, ani zieleni przy budynku.
Przeznaczenie budynku i sposob jego uzytkowania — bez zmian — zgodne

Z przeznaczeniem terenu.

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji zamyka sie w granicach dziatki.
Istniejgce media, przytgcza instalacyjne i sieci (wodociggowe, kanalizaciji
sanitarnej, c.o., telefoniczne i energetyczne) sg wystarczajgce dla
zaspokojenia potrzeb obiektu.

Nie zachodzi koniecznos¢ wystepowania, o zmiane warunkow przytgczenia do
gestoréw sieci — bez zmian.

Poniewaz zakres projektowanych robot rozbiérkowych dotyczy czesci
istniejgcego budynku — czesci nie stanowigcej samodzielnej catosci



techniczno-uzytkowej, opis techniczny nie musi okreslaé¢ charakterystyki
energetycznej istniejgcego obiektu budowlanego, oraz sposobu sporzadzania i
wzoréw swiadectw charakterystyki energetycznej.
15.8 Obiekt ma zapewniony odbior selekcjonowanych odpadéw statych — Smieci
z pojemnikéw, stuzacych do czasowego gromadzenia odpaddw na posesji
— bez zmian, na dotychczasowych zasadach.
15.9 Budynek, w warunkach normalnej eksploataciji, nie stwarza zagrozenia
pozarowego.

15.10 Projektowana dokumentacja nie wymaga decyzji lokalizacji celu publicznego.

Biatystok, 06 maj 2013 r.
Autor:

mgr in z. Kamil Zimi Aski

Autor:

mgr in z. arch. Marek Tekie n



OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno - budowlanego rozbio rki

l. DANE OGOLNE

Temat: Projekt budowlany rozbiorki tarasow i $cian zewn etrznych, komina oraz
schodéw w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Wydziatu
Instrumentalno — Pedagogicznego w Biatymstoku przy ul Kawaleryjskiej 5

2. Adres inwestyciji: 15-324 Bialystok, ul. Kawaleryjska 5
3. Dziatka Nr ewid. gruntu: 124/1
4. Inwestor: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydziatu

Instrumentalno -Pedagogicznego w Biatymstoku,
15-324 Biatystok, ul. Kawaleryjska 5, Tel 85-7329158

5. Jednostka Projektowania: Spotdzielcze Biuro Projektéw ,PROJEKT”
Spoétdzielnia Pracy w Biatymstoku
15-427 Biatystok, ul. Lipowa 4, tel. 85 7329183, fax: 85 7320611 w. 35

6. Zespot projektantdw, wg specjalno  Sci:

6.1. konstrukcja — mgr inz. Kamil Ziminski [upr. Nr PDL/0045/POOK/05],
6.2. architektura — mgr inz. arch. Marek Tekien [upr. Nr B¥/164/90, PD-0073],
6.3. kosztorys budowlany — mgr inz. Jolanta Wojciuk [upr. Nr Bt 61/87].

7. Podstawa opracowania

7.1.  Umowa Nr,2013/4/029 z dnia 08.04.2013 r.

7.2. Archiwalna dokumentacja budowlana:

- Projekt techniczny architektoniczny z 1983r. autor: mgr inz. A.Nasfeter.

- Projekt techniczny konstrukcyjny z 1983r. autor inz. Spanili

- Koncepcja architektoniczno-budowlana docieplenie budynku Uniwersytetu
Muzycznego Fryderyka Chopina Wydziat Instrumentalno-Pedagogiczny w
Biatymstoku przy ul. Kawaleryjskiej 5, dziatka nr 124/1, autor: mgr inz. arch.
Renata Gwozdziej

7.3. Wizja lokalna, Inwentaryzacje fragmentow obiektu do celéw projektowych,
dokumentacja fotograficzna wykonana przez autora opracowania.

7.4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 grudnia 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu, rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia dz.U.
Nr108, poz.953 z 2004r. Nr 198, poz. 20042)

7.5. Uzgodnienia robocze z Inwestorem, dotyczace zakresu rozbiorek.

8. Zakres opracowania

8.1. Celem opracowania jest wykonanie projektu rozbiérki komina, tarasow, scian,
schodow zewnetrznych budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka
Chopina Wydziatu Instrumentalno — Pedagogicznego w Biatymstoku przy ul.
Kawaleryjskiej 5.

8.2. Nie planuje sie zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu.

8.3. Planowane w budynku roboty rozbiorkowe polegajg na:
- wyburzeniu komina w nieczynnej kottowni oraz tymczasowe zasklepienie
otworu w stropodachu po kominie
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-wyburzenie tarasu wraz z konstrukcjg filarow wsporczych oraz schodow
wejsciowych w poziomie parteru , przylegajgcych do elewacji potudniowej,
-wyburzenie $ciany zewnetrznej przylegajacej do elewacji zachodniej,
-uzupetnienia (remont po rozbiorce).

PROJEKTOWANE ROZWI AZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

Przeznaczenie i program u zytkowy obiektu budowlanego:

Istniejacy budynek Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Wydziatu
Instrumentalno — Pedagogicznego w Biatymstoku przy ul Kawaleryjskiej 5

— obiekt budowlany kategorii IX [wg Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 243, z 12 listopada 2010 r., poz. 1623, z pézn.
zmianami)] — ,budynki kultury, nauki i oswiaty, jak: teatry, opery, kina, muzes
galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i
przedszkolne [...]”

— uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

Charakterystyczne parametry techniczne istniej  gcego budynku
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Wydziatu Instrumentalno —
Pedagogicznego w Biatymstoku

Budynek - istniejgcy, 1 i 2-kondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony,
Gabaryty istniejgcego budynku (szerokos$¢ ~ 37,75m , dlugos¢ ~ 67,75m)

— bez zmian.

Wysokos¢ istniejgcego budynku ~ 11,90 m — bez zmian. Budynek ,niski” (N).
Powierzchnia zabudowy istniejacego budynku 1613,00 m?, — bez zmian,:
Kubatura istniejacego obiektu ~13550m?> — bez zmian,

Dane ogolne o istniej gcym budynku Uniwersytetu Muzycznego

Fryderyka Chopina Wydziatu Instrumentalno — Pedagog  icznego

w Biatymstoku

Budynek jest wieloboczng brylg , w przewazajacej czesci dwukondygnacyjny
oraz czesciowo jednokondygnacyjny , czesciowo podpiwniczony. Budynek
przykry jest dachem ptaskim. Sciany zewnetrzne otynkowane.

Konstrukcja budynku (wg archiwalnej dokumentacji technicznej i ekspertyzy
technicznej):

Uktad konstrukcyjny — mieszany;

Stropodach

Nad salg koncertowg i pomieszczeniem skiadu opatu stropodach petny z piyt
korytkowych gr. 12cm opartych na scianach oraz na belkach stalowych.

W pomieszczeniu gospodarczym, gdzie znajduje sie komin, stropodach
wykonano z ptyt kanatowych 11/480/150 gr. 24cm ze spadkiem. Fragment
stropodachu przy kominie wykonano z ptyt korytkowych zamknietych DKZ-300
opartych z jednej stronie na Scianie, z drugiej strony na belce zelbetowej 0
przekroju 15x25cm.

Na podstawie dokumentacji typowej dla elementéw DKZ-300 i ptyt kanatowych
[1/450/150 ustalono dopuszczalne obcigzenia dla tych elementéw.

Dla DKZ-300 dopuszczalne zewnetrzne obciazenie wynosi 3,11kN/m?,
dopuszczalny moment zginajacy 1,32kN*m, dopuszczalna sita poprzeczna
1,82KkN.



Dla 11/480/150 dopuszczalne zewnetrzne obcigzenie wynosi 4,50kN/m?,
dopuszczalny moment zginajgcy 4,30kN*m, dopuszczalna sita poprzeczna
16,20kN

Nad pozostatymi pomieszczeniami strop zelbetowy z prefabrykowanych piyt
kanatowych gr. 24cm; na stropie wykonano scianki z cegty dziurawki, na
ktorych potozone sg plytki korytkowe gr.12cm. Pokrycie dachu z papy
termozgrzewalne;j.

Stropy mi edzypi etrowe:
Stropy zelbetowe z ptyt kanatowych gr. 24cm oraz z ptyt zelbetowych
wylewanych. Czesc¢ ptyt stropowych wykonano jako kanatowe typ Il gr. 24cm
z kanatami o srednicy 19,4cm.

Stropy mi edzypi etrowe:
Stropy zelbetowe z ptyt kanatowych gr. 24cm oraz z ptyt zelbetowych
wylewanych. Czes¢ ptyt stropowych wykonano jako kanatowe typ Il gr. 24cm
z kanatami o $rednicy 19,4cm.

Sciany:
Sciany z cegly ceramicznej pelnej, z kratéwki oraz z bloczkéw
gazobetonowych na zaprawie cementowo-wapienne;.

Nadpro za:
Nadproza okienne zaprojektowano jako zelbetowe.

Wience, podci agi i stupy:
Wience, podciagi i stupy zelbetowe wylewane
W przyziemiu oraz na parterze wykonano stalowe belki w miejscu oparcia
na stropie $cian dziatowych.

Schody:
Schody zewnetrzne wejsciowe — zelbetowe.
Schody wewnetrzne miedzykondygnacyjne — zelbetowe oraz stalowe
ze stopnicami
drewnianymi.

Sciany oporowe
Sciany oporowe wykonano jako zelbetowe katowe

Komin starej kottowni do wyburzenia:
Nad posadzkg komin wykonano jako murowany z cegty ceramicznej peinej na
zaprawie cementowej. Wymiary komina w rzucie poziomym wynoszg 1,31m x
1,41m, grubos¢ scian 0,38m, a jego wysokos¢ wedtug dokumentacji
archiwalnej wynosi 18,60m. Komin opiera sie na trzpieniu zelbetowym, ktéry
znajduje sie pod posadzkag i posadowiony jest
na stopie zelbetowej stopie fundamentowej. Trzpien i fundament wykonano
z betonu B20 i zazbrojono stalg A-lll i A-O.
Komin odprowadzat spaliny z kottowni obstugujacej budynek i obecnie jest
wytgczony z eksploatacji. Komin jest oddylatowany od stropodachu i od scian.
Do komina przylega $ciana dziatowa. Z jednej strony komina przylega
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stropodach z ptyt kanatowych, z drugiej stropodach z ptyt korytkowych
zamknietych opartych
z jednej strony na belce zelbetowej, z drugiej na scianie.

Taras w poziomie parteru:

Plyte tarasu wykonano jako zelbetowg wylewana opartg na belkach
zelbetowych wylewanych tgcznie ze stropem. Belki opierajg sie na filarach
zelbetowych oraz na scianach budynku.

Na taras z poziomu terenu prowadzg schody zelbetowe policzkowe
jednobelkowe . Gtownym elementem konstrukcyjnym schodow jest belka
zelbetowa o wymiarach 30x35cm , na ktorej opierajg sie ptytowe
dwuwspornikowe stopnie zelbetowe. Belka z jednej stropy opiera sie na
fundamencie a z drugiej strony na Scianie budynku.

Sciana zewn etrzna przewidziana do wyburzenia

Sciane wykonano jako murowang gr. 25cm, wysokosci 2,5m i diugosci 4,2m

Fundamenty:

12.
12.1.
12.2.

13.
13.1.

13.2.

13.3.

14.
14.1.

14.2.

14.3.

Budynek posadowiono na tawach i stopach fundamentowych zelbetowych
wylewanych.

Ocena stanu technicznego istniej gcego budynku

Ogodlnie mozna stwierdzi¢, ze stan techniczny konstrukcji budynku jest dobry.
Szczegotowy opis — wg zatgczonej ,Ekspertyzy technicznej z dnia
23.04.2013r.

Projektowane roboty rozbiorkowe

Projektowane roboty budowlane polegajg na wykonaniu rozbiérki komina,
tarasow, scian i schodéw zewnetrznych.

Uktad funkcjonalny pomieszczen i sposéb uzytkowania budynku — pozostajg
bez zmian.

Forma architektoniczna istniejgcego obiektu, tj. uksztattowanie bryty, wystrgj
plastyczny i kolorystyka elewacji budynku — pozostajg bez zmian.

Wymagania okre slone w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane
Projektowane zmiany zapewniajg spetnienie podstawowych wymagan
bezpieczenstwa, okreslonych w art.5 ust.1, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane.

Projektowane roboty rozbiérkowe, polegajgce na rozbiérce komina, taraséw,
Scian i schodow zewnetrznych, w zaden sposéb nie ograniczajg dostepnosci
istniejacego budynku dla os6b niepetnosprawnych — na dotychczasowych
zasadach.

Projektowana dokumentacja nie wymaga decyzji lokalizacji celu publicznego
poniewaz zakres rob6t dotyczy rozbiérek czesci budynku.

WYTYCZNE PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

15.1 Dane ogo6ine.

Przed przystgpieniem do bezposrednich robét rozbiérkowych nalezy wykonaé
wszystkie niezbedne zabezpieczenia, wzmocnienie czesci budynku
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zagrazajacych runieciem, odigczenie instalacji od rozbieranych elementéw
budynku itp.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum
ostroznosci, doktadnie przestrzegajgc przepisow bezpieczenstwa pracy.

Najbardziej podstawowe warunki, jakich nalezy przestrzegac przy
prowadzeniu rozbidrek, obejmujg nizej wymienione zalecenia:

a) Teren, na ktorym prowadzone sg prace rozbiorkowe powinien by¢ ogrodzony i
oznakowany w sposéb zabezpieczajgcy osoby niezatrudnione na budowie przed
wejsciem na teren obiektu.

b) Przed rozpoczeciem rozbidrki nalezy odtgczy¢ wszelkie instalacje i media.
Miejsca odtgczenia, wytaczniki, zawory, winny znajdowaé sie poza obrebem

robo6t budowlanych.

¢) Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone tak, by nie zostata naruszona
statecznos$c¢ rozbieranego obiektu oraz tak, by usuwanie jednego elementu
konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznosci przewrécenia drugiego fragmentu
konstrukcji

Nie dopuszczalna jest rozbidrka przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od
dotu.

d) Przede wszystkim nalezy usung¢ wszystkie elementy zagrazajgce
bezpieczenstwu pracujgcych, a wiec zwisajgce czesci muréw, stropy pozbawione
czesci podpor itp.

e) W czasie rozbiorki niedozwolona jest praca na roznych kondygnacjach obiektu.
Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usung¢ przez specjalne kryte zsypy
zabezpieczajgce przed pyleniem.

W Zzadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzucac przez okna na zewnatrz.
Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie wiekszych ilosci materiatow

I gruzu na stropach.

f) Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywac¢ z zachowaniem maksimum ostrozno$ci,
nalezy przestrzegac przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach
rozbiorkowych, a w szczegolnosci:

- stosowaé odpowiednie narzedzia i sprzet,

- stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,

- stosowaé srodki zabezpieczajace pracownikow,

- zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

g) Rozbidrke prowadzi¢ tylko na jednym poziomie (zaczynajgac od gory);

h) Rozbidrki $cian prowadzi¢ sukcesywnie idgc od gory, w przypadku murow z
elementow drobnowymiarowych nie wycina¢ fragmentow murow.

Sposoby organizacji poszczegélnych rodzajow robét rozbiérkowych bedg
omowione nizej w kolejnosci, w jakiej nalezy je prowadzié.

15.2. Dane szczegotowe.

15.2.1. Demonta z urzadzen i przewodow instalacyjnych

Urzadzenia i przewody podlegajg demontazowi w pierwszej kolejnosci. Przed
rozpoczeciem demontazu konieczne jest odigczenie tych urzadzen od zewnetrznych
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sieci zasilajgcych, czego wolno dokonac¢ jedynie w obecnosci przedstawicieli
odnosnych wtadz komunalnych zarzadzajacych tymi urzgdzeniami.

Do wiasciwych robot demontazowych mozna przystapi¢ dopiero po odtgczeniu
instalacji wewnetrznych od sieci zewnetrznych i stwierdzeniu tego przez wpis w
dzienniku budowy (rozbiorki). Demontaz rozpoczyna sie od sprawdzenia, czy
wszystkie instalacje zostaty odtgczone od sieci zewnetrznych.

15.2.2. Rozbiérka sciany na zewn atrz budynku

Rozbiérke sciany nalezy rozpoczyna¢ od odbicia tynkéw, po czym po
usunieciu z miejsca roboczego gruzu mozna rozbiera¢ $ciany. Sciane rozbieraé¢
zaczynajac od gory idac stopniowo do dotu. Sciane rozebraé do poziomu 0,50m
ponizej poziomu terenu. Materialy uzyskane z rozbiorki scian nalezy ostroznie
spuszczaé na dét i odtransportowywac na miejsce sktadowania.

Przy rozbiorce sciany w zadnym wypadku nie zwalac jej na strop, lecz
rozbierac ostroznie warstwami przy zastosowaniu lekkich rusztowan.

15.2.3. Rozbiérka tarasu w poziomie parteru

Ze wzgledu na trudnosci i duze niebezpieczenstwo rozbidrki tarasu, nalezy jg
rozpoczynac¢ od doktadnego zbadania rodzaju i stanu stropu

Rozbidérki tarasu zacza¢ od demontazu balustrad, skucia tynku ze spodu
stropu oraz usunieciu warstw podtogowych lezgcych na stropie. Rozbierany strop
podstemplowac przy uzyciu stempli ryg i deskowan. Belki mozna podstemplowac
przy uzyciu stempli.. Stemple ustawia¢ na posadzce i na gruncie (w przypadku
stropu z piyt kanatowych stemple ustawia¢ na zebrach pomiedzy kanatami).

Wycinac¢ kolejno pasma ptytowe pomiedzy wzdtuz zbrojenia podtuznego. Gruz
nie moze zalegac¢ na stropie.

W dalszej kolejnosci nalezy rozbieraé, belki stropu (wczesniej nalezy je
podstemplowac). Belki nalezy obcina¢ tuz przy scianie budynku oraz przy stupie za
pomocg pit. Koncdwki belek wystajgce poza lico sciany skué lub obcigé. Wycinane
belki nalezy podstemplowac i podwiesi¢ do zurawia za pomocg zawiesia, a nastepnie
po obcieciu ostroznie opusci¢ na ziemie. Do podwieszania belek oraz innych
demontowanych elementow uzywac zawiesia umozliwiajacy bezpieczny ich
transport. W razie potrzeby w demontowanych elementach osadzi¢ kotwy stalowe
stuzgce do poprawnego mocowania zawiesia.

Po zdemontowaniu belek rozebraé filary. Filary rozbiera¢ za pomocg miota
pneumatycznego i innych elektronarzedzi lub za pomoca recznych narzedzi oraz
rusztowan. Filary rozbiera¢ zaczynajac od gory. Filary, stupy sku¢ do poziomu 0,50m
ponizej poziomu terenu.

Gruz nalezy systematycznie usuwac i sktadowac¢ na miejscach do tego
wyznaczonych.

W czasie rozbiorki stropu nikt nie moze przebywac ponizej tarasu. W trakcie
rozbidrki nie wolno uszkodzi¢ elementow budynku nie przeznaczonych do rozbiorki.
Po wykonaniu rozbiérki wykonac¢ obrobki blacharskie uniemozliwiajgce

wnikanie wilgoci w elementy odstoniete w wyniku rozebrania tarasu. Nastepnie
zamocowac fragment balustrady wczesniej zdemontowany w celu zabezpieczenia
istniejgcego fragmentu tarasu.
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15.2.4. Rozbiérka schoddw zewn etrznych

W schodach zelbetowych usung¢ w pierwszej kolejnosci biegi, a nastepnie
belke. Belke przed demontazem podstemplowac i podwiesi¢ do zurawia za pomocag
zawiesia, a nastepnie po obcieciu przy scianie budynku i przy fundamencie ostroznie
opusci¢ na ziemie. Do podwieszania belki uzywac zawiesia umozliwiajgcy
bezpieczny ich transport. W razie potrzeby w demontowanej belce osadzi¢ kotwy
stalowe stuzgce do poprawnego mocowania zawiesia. Koncéwke belki wystajaca
poza lico $ciany sku¢ lub obcig¢. Koncowke belki wystajaca z fundamentu skué do
gornej powierzchni fundamentu.

15.2.5. Rozbiérka komina.

Rozbiorke komina nalezy przeprowadzi¢ recznie lub przy uzyciu
elektronarzedzi i z lekkich rusztowan wykonanych wokét trzonu komina . Reczna
rozbiérka nie moze by¢

dokonywana przez robotnikdw pracujacych bezposrednio na kominie. Gdyby
wyjatkowe okolicznosci wymagaty wejscia na rozbierany trzon, robotnik, wykonujacy
tam jakiekolwiek czynnosci, musi by¢ zaopatrzony w pas bezpieczenstwa, ktorego
lina musi by¢

potagczona z elementem trwatym.

Rozbiérke prowadzi¢ od gory odspajajac pojedyncze cegly. Rozbiorka
poprzez przewrdcenie jest niedopuszczalna.

Rozbiérke reczng rozpoczaé od szczytu obiektu i postepowac stopniowo w
dot. Urobek z prac wrzucac do wnetrza komina, w ktérym to wczesniej u samego
dotu wykona¢ specjalny otwor technologiczny umozliwiajgcy wprowadzenie pochytej,
ruchomej platformy dzieki ktorej bedzie mozna usung¢ zmagazynowany gruz. Komin
wyburzy¢ do poziomu 10cm ponizej spodu posadzki.

Rusztowania wokot komina ustawia¢ na stropodachu. Wczesniej w miejscu
oparcia rusztowan usung¢ ze stropodachu pape oraz izolacje termiczng tak, zeby
rusztowanie bezposrednio opierato sie na ptytach zelbetowych. Rusztowania
ustawiac¢ na ptytach zelbetowych za posrednictwem belek drewnianych 14x14cm
utozonych prostopadle do zeber ptyt zelbetowych korytkowych i kanatowych.
Fragmenty stropodachu, na ktérych ustawiane bedzie rusztowanie, nalezy wczesniej
podstemplowac za pomocag stempli i rygli systemowych. Stemple powinny opierac sie
na posadzce oraz powinny podpiera¢ stropodach za posrednictwem rygli
systemowych. Rygle uktadac prostopadle do zeber piyt. Dodatkowo nalezy
podstemplowac belke zelbetowg przy kominie, na ktérej opierajq sie ptyty korytkowe.

Po wykonaniu rozbiorki komina rozebrac sciane dziatowg przylegajacg do
komina,

a otwor w stropie nalezy zasklepié. Nalezy tez uzupetni¢ posadzke w miejscu
wyburzonego komina

15.2.6. Zasklepienie otworu w stropodachu po rozebr anym kominie

Zaslepienie otworu wykonac z blachy trapezowej T-40 gr. 0,6mm opartej
Z jednej strony na istniejgcej Scianie, z drugiej strony na istniejgcej belce zelbetowe,;.
Nastepnie nalezy uzupeic izolacje termiczng z wetny mineralnej twardej gr. min
5cm oraz z papy termozgrzewalne;.
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15.2.7. Uzupehienia i naprawy posadzki w miejscu w  yburzonego komina

Utozyc¢ izolacje przeciwwilgociowg z papy izolacyjnej i wyla¢ szlichte betonowg
gr. 10cm z betonu C15/20. Szlichte zlicowaé z istniejgca posadzka.

15.2.8. Uzupelnienie i naprawy elewacji i tarasu po rozbiorkach

Uszkodzone badz brakujgce tynki w miejscach rozbidrek uzupetnic.

Na scianach zewnetrznych pomiedzy osiami ,,A” i ,E” i pomiedzy osiami ,1” i ,2”, do
ktorych przylegat wyburzony taras, nalezy wykonac¢ obrobki blacharskie z kapinosem
wysunietym min. 3cm poza lico sciany, uniemozliwiajgce wnikanie wilgoci.

W miejscu odciecia ptyty stropowej tarasu uzupetnic¢, zgodnie z technologig
pierwotng, warstwy tarasowe (posadzka, izolacje, obrobki blacharskie, orynnowanie i
balustrady).

Zdemontowane elementy balustrad stalowych przekazac¢ Inwestorowi. W linii
odciecia tarasu uzupetnic balustrady z wykorzystaniem odzyskanych elementow
stalowych balustrad.

15.3. Roboty porz adkowe

Sposob zagospodarowania i uporzgdkowania terenu przy rozbiérkach (zielen,
chodnik) w nawigzaniu do istniejgcej substanciji.

15.4. Segregacja odpadow, transport, utylizacja.

Gruz uzyskany z rozbiorki bedzie gromadzony w kontenerach i wywozony
poza teren rozbiorki.

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac

i oddzielac te, ktore moga by¢ wykorzystane jako surowce wtorne, jak
elementy metalowe i szkio.

Zdemontowane elementy balustrad stalowych przekazac¢ Inwestorowi

V. UWAGI KONCOWE

16 Prace rozbidrkowe prowadzi¢ pod ciggtym nadzorem osoby uprawnionej oraz
przez wykonawce posiadajgcego odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie.

17 Zachowa¢ szczegblng ostroznos¢ przy prowadzeniu prac rozbiérkowych.

W przypadku watpliwosci lub niejasnosci wezwac projektanta w celu
potwierdzenia przyjetych rozwigzan.

18 Sposob wykorzystania materiatdw z odzysku uzgodnic¢ z Inwestorem,
podobnie jak sposdb uporzadkowania powstatej powierzchni po dokonanej
rozbiorce.

19 Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentaciji
projektowej, w razie potrzeby konsultowac sie z autorem opracowania w
ramach nadzoru autorskiego.

20 Prac rozbiérkowych nie mozna prowadzi¢ przy wietrznej pogodzie oraz
wystepowania jakichkolwiek opadow lub wytadowan atmosferycznych.
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21 Obszary zagrozone upadkiem elementow z duzej wysokosci muszg by¢

ostoniete daszkami ochronnymi o odpowiednio mocnej konstrukcji opartej na
krawedziakach np. 10 x 10cm.

Biatystok, 06 maj 2013 r.
Autor projektu:

mgr in z. Kamil Zimi Aski

Autor projektu:

mgr in z. arch. Marek Tekie n
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ZAKRES ROBOT

Wystgpig roboty rozbidrkowe:

-rozbidérka komina, tarasu przylegajgcego do elewacji potudniowej, Sciany
zewnetrznej przy elewacji zachodniej oraz schodéw zewnetrznych
-zasklepienie otworu w stropodachu powstatego po wyburzeniu komina

KOLEJNO S€ REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH NA OBIEKCIE
Planuje sie:

-podstemplowanie stropodachu nad parterem i stropu nad przyziemiem
przylegajacych do komina, nastepnie rozbiérka komina

-zasklepienie otworu w stropodachu po kominie,

-podstemplowanie , a nastepnie wyburzenie tarasu i schodoéw zewnetrznych,
-wyburzenie $ciany zewnetrznej,

-wykonanie uzupetnien i obrébek blacharskich w miejscach wyburzen.

WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW

Na dziatce, w bezposrednim sgsiedztwie, znajdujg sie nastepujgce obiekty:
ogrodzenie dzialki, a dalej ulica Kawaleryjska i Stoneczna

budynek mieszkalny 4-kondygnacyjny, budynki inwentarskie;

uzbrojenie terenu w sieci i przytgcza techniczne, wg wskazan na mapie.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOG ACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:
Nie stwierdzono.

ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH, KTORYCH PROWADZENIE
STWARZA RYZYKO ZAGRO ZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Zgodnie z katalogiem robét wymienionych w 8 6.Dz.U. Nr 120, poz. 1126,
z dnia 23 czerwca 2003 r., planowane roboty majg charakter stwarzajgcy
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, zatem nalezy zachowaé szczegolng ostroznosc przy:

- -rozbidrkach,

- pracach na znacznej wysokosci (wykonywanie rozbiorki komina), z

rusztowan i bez;

- transporcie i roztadunku materiatow budowlanych i urzadzen.
Uwaga: istnieje ewentualne ryzyko zawalenia sie istniejgcego stropodachu
przy nieumiejetnym ustawieniu na nim rusztowan stuzacych .
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Rodzaj zagro zenia | Miejsce Czas wyst gpienia | Skala zagr ozenia
Utrata statecznosci | - otoczenie - roboty Zagrozenie
rozbieranych budynku w rozbiorkowe obejmuje
Scian, strefie robotnikow
niebezpiecznej, wykonujgcych
ti.. 10 m od Scian roboty rozbiérkowe.
budynku w kazdg
Zawalenie sie - otoczenie - roboty Zagrozenie
stropu lub schodéw | budynku w rozbiorkowe obejmuje
strefie robotnikow
niebezpiecznej, wykonujgcych

ti.. 10 m od Scian
budynku w kazdg

roboty rozbiérkowe.

Upadek z rusztowania stojgce | - w czasie pracy na | Zagrozenie
wysokosci - dach, rusztowaniach i obejmuje
- stropy prowadzenia pojedynczych
poszczegolnych prac rozbiérkowych | robotnikéw
czesci wykonujgcych
budynku, roboty
budowlane.
Uderzenie - bezposrednie - roboty Zagrozenie dla
spadajgcym otoczenie rozbiérkowe pojedynczych
odtamkiem budynku i robotnikdw
rusztowan budowlanych
Praca w zasiegu - bezposrednie - roboty Zagrozenie dla
maszyn otoczenie rozbiorkowe pojedynczych
wykonujgcych budynku robotnikow
rozbiorke budowlanych

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW
Przed przystapieniem do realizacji rob6t na budowie kazdorazowo,
koniecznie udzieli¢ instruktazu pracownikom bezposrednio zaangazowanym
przy ich realizacji i pracujacym w sasiedztwie robot.
Kierownik budowy powinien przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow
w zakresie bezwarunkowego przestrzegania zasad BHP, poinformowania:
o ewentualnych zagrozeniach, o mozliwych zabezpieczeniach przed
wystgpieniem ewentualnego zagrozenia i 0 zabezpieczeniu przed skutkami
zagrozenia oraz o postepowaniu w wypadku wystgpienia zagrozenia.
Roboty rozbiérkowe, montazowe i instalacyjne (elektryczne) powinny by¢
wykonane przez specjalistyczne przedsiebiorstwo — pracownikow,
z odpowiednimi kwalifikacjami, przeszkolonych dodatkowo pod katem obstugi
sprzetu uzywanego w procesie rozbiorkowym. Ponadto kazdorazowo przed
rozpoczeciem pracy, osoby kierujgce robotami — kierownik rozbiérki i majstrzy,
winni zapoznaé pracownikow z rodzajem i zakresem prowadzonych
i rozpoczynanych robot (wystepujacymi zagrozeniami podczas prac oraz
procedurami zabezpieczajgcymi i metodami bezpiecznego ich wykonywania).
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WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJ ACYM

Z WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych, teren wokét robét

nalezy zabezpieczy¢ uniemozliwiajgc przebywanie osob postronnym w ich
poblizu.

Niezbedne jest zapewnienie wykwalifikowanych pracownikow do specyfiki
robo6t oraz wkasciwej koordynaciji prac budowlanych i robét wielobranzowych.
W strefach ewentualnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, przy
robotach rozbiorkowych i remontowych, nalezy bezwzglednie zapewni¢
bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybkg ewakuacje na
wypadek awarii, pozaru i innych zagrozen. Drogi komunikacyjne

i ewakuacyjne utrzymywac w statej droznosci i bezpieczne dla ruchu, tj. nie
zastawiac, nie zagruzowac. Kierownik rozbiorki powinien opracowac ,Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” pracownikéw dostosowany do
harmonogramu przewidywanych roboét. Kierownik rozbiérki powinien, przed
przystgpieniem do robdt, przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow na wypadek
wystgpienia zagrozen i zabezpieczenia przed ich skutkami oraz
systematycznie prowadzi¢ biezacy instruktaz bezpiecznego wykonywania
robét z pracownikami na budowie. Teren rozbiorki rowniez powinien by¢
ogrodzony, zabezpieczony przed wstepem 0s6b niepowotanych, oznakowana
tablicami informacyjng i ostrzegawczymi, a wieczorem zabezpieczony i
oswietlony. Konieczne jest wykonanie zabezpieczen instalacji elektrycznej
zasilajgcej w energie teren rozbiodrki, zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC
60364 i innych norm towarzyszacych, a szczegolnosci ,PN-IEC 60364-7-
704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy
lub rozbiorki” oraz wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za zapewnienie i
utrzymanie w dobrym stanie technicznym instalacji elektrycznych na potrzeby
rozbiorki.

Wszelkie materialy i wyroby niebezpieczne przechowywaé, w specjalnym do
tego celu wyznaczonym miejscu, przestrzegajac rowniez zalecen producenta
co do warunkdéw ich przechowywania i uzycia. Kierownik rozbiérki winien
przechowywac¢ dokumentacje budowy oraz dokumentacje eksploatacji maszyn
i urzgdzen technicznych w miejscu przewidzianym na siedzibe kierownictwa
budowy. Zapewni¢ porzadek na placu budowy. Zapewni¢ tacznosé¢ ze
stuzbami ratownictwa medycznego, pozarowego technicznego oraz wtasciwg
informacje o telefonach alarmowych do w/w stuzb, celem udzielenia sprawne;j
pomocy w przypadku zagrozenia zdrowia lub zycia uczestnikdw robat.
Zabrania sie skladowania na stropach materiatow uzyskanych z rozbiorki.
Sktadowanie materiatow na stropach moze spowodowac ich przecigzenie i
zawalenie.

Przy pracach na wysokosci pracownicy muszg stosowac: rusztowania, szelki i
linki bezpieczenstwa, pracownicy i wszystkie osoby na placu budowy powinny
nosi¢ kaski ochronne,

Zabezpieczy¢ sie nalezy w podstawowy wymagany sprzet p. poz., posiadac
apteczke ze srodkami pierwszej pomocy.
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Robotnicy przed przystgpieniem do robot rozbidérkowych powinni by¢
przeszkoleni w zakresie eksploatacji urzagdzen transportu i pracy na
rusztowaniach oraz pracy na wysokosci w podnosnikach koszowych.
Pracownicy powinni posiadac¢ stosowne dokumenty dopuszczajgce ich do
pracy na wysokos$ci. Z uwagi na specyfike robot rozbiorkowych zaleca sie, aby
zespot roboczy byt przeszkolony zaréwno teoretycznie jak i praktycznie w
zakresie robo6t przewidzianych projektem.

Roboty rozbiérkowe prowadzic¢ przestrzegajac przepisy zawarte w:
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w
odziez i urzadzenia ochronne, jak hetmy, rekawice i okulary ochronne, a
narzedzia reczne powinny by¢ mocno osadzone na zdrowych i gtadkich
trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie.

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych kierownik robét obowigzany jest
doktadnie poinformowac robotnikdw o sposobie wykonywania robot i pouczyc
ich o warunkach i przepisach bezpieczenstwa pracy. Miejsca ustawienia
drabin do wejscia na mury powinien wskazywaé kierownik roboét lub majster.
Instruktaz pracownikow prowadzi¢ w oparciu o obowigzujace przepisy BHP
oraz wytyczne robot rozbiérkowych i opis sposobu zapewnienia
bezpieczenstwa ludzi i mienia zawarty w projekcie rozbidrki.

Nalezy zapoznac pracownikow z catoscig roboét rozbidrkowych prowadzonych
w danym etapie na budowie, poinformowac, ze roboty sg prowadzone w
sgsiedztwie uzytkowanej drogi publicznej i ze teren wokot planowane;j
rozbiorki jest ogélnie dostepny.

Przed przystgpieniem do robot przeprowadzi¢ instruktaz, nalezy zapoznac
pracownikdw z charakterem robot i kolejnoscig wykonania i istniejgcych
zagrozeniach.

Przed rozbibérkg odtgczy¢ rozbierane fragmenty budynku od sieci
energetycznej w uzgodnieniu z wkascicielem sieci i pod nadzorem osoby
posiadajgcej odpowiednie do wykonywanych rob6t uprawnienia budowlane,
Do demontazu urzadzen i instalacji mozna przystgpic¢ po ich odtgczeniu.

WARUNKI BEZPIECZE NSTWA | HIGIENY PRACY PRZY ROBOTACH
ROZBIORKOWYCH.

W odniesieniu do robot rozbiérkowych majg zastosowanie ogolnie obo-
wigzujgce przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowla-
nych. Szczegbétowe warunki bezpieczenstwa przy robotach rozbiérkowych
unormowane zostaty rozporzadzeniem Ministra Odbudowy oraz Pracy i Opieki
Spotecznej z dnia 21 marca 1947 r. (Dz. U. z dn. 29 MI 1947 r., nr 30, po6z.
128). Rozporzadzenie normuje organizacje i tryb nadzoru nad robotami
rozbiérkowymi oraz okresla szczegotowe warunki bezpiecznego prowadzenia
robét rozbidérkowych. Podstawowe przepisy tego rozporzadzenia zmierzajace
do zapewnienia bezpieczenstwa robot rozbiorkowych przytoczone sg w
skrocie nizej.
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Urzadzenia zabezpieczaj ace i ochronne

Przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by¢ zabezpieczone
odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy
obrzezne. Znajdujace sie w poblizu miejsca rozbiérki budowle, urzadzenia
uzyteczno$ci publicznej, latarnie, stupy, przewody i rosliny powinny by¢
odpowiednio zabezpieczone.

Srodki zabezpieczaj ace pracownikéw i narz _edzia

Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w
odziez i urzadzenia ochronne, jak hetmy, rekawice i okulary ochronne, a
narzedzia reczne powinny by¢ mocno osadzone na zdrowych i gtadkich
trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie.

Przed przystgpieniem do robdét rozbidrkowych kierownik robot obowigzany jest
doktadnie poinformowac¢ robotnikéw o sposobie wykonywania rob6t i pouczy¢
ich o warunkach i przepisach bezpieczenstwa pracy. Miejsca ustawienia
drabin do wejscia na mury powinien wskazywac kierownik robét lub majster.

Zapewnienie bezpiecze nistwa publicznego

Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajgce w zasiegu prowadzonych robét
rozbiérkowych powinny by¢ w sposéb odpowiedni zabezpieczone. W
szczegolnosci nalezy wytyczyé i wyraznie oznakowac tymczasowe drogi
okrezne (obejscia i objazdy) lub wystawi¢ wartownikow zaopatrzonych w
przyrzady sygnalizacyjne badz tez, w przypadkach szczegodlnie
niebezpiecznych, zastosowac oba srodki tgcznie.

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych wykonawcy majg obowigzek
sprawdzenia, czy w ich zasiegu, w miejscach zagrozonych, nie ma osob
postronnych.

Rozbiorka r eczna

WSszyscy robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej 4 m powinni by¢
zaopatrzeni w pasy ochronne na linach odpowiednio umocowanych do
trwatych elementow konstrukcji w danym momencie nie rozbieranych.
Zrzucanie wystajgcych lub zwisajgcych czesci budynku powinno by¢é
wykonywane szczegolnie ostroznie pod osobistym nadzorem majstra lub
kierownika rob6t. Miejsca zrzucania gruzu powinny by¢ nalezycie zabez-
pieczone. Przy usuwaniu gruzu z wiekszych ptaszczyzn, nalezy stosowac
pochylnie lub zsypy (rynny).

Nie zezwala sie gromadzenia gruzu na stropach, dachu i innych
konstrukcjach budynku.

W przypadku prowadzenia robot w dwoch poziomach dolny poziom powinien
by¢ zabezpieczony daszkami ochronnymi.

Obalanie_scian i innych konstrukcji budynku

Teren otaczajgcy obalang konstrukcje powinien by¢ ogrodzony lub w inny
widoczny sposéb zabezpieczony.

Obalanie $cian i innych konstrukcji budynku przez podkopywanie i podcinanie
jest zabronione.
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WPLYW WARUNKOW ATMOSFERYCZNYCH NA PROWADZENIE ROBO T
ROZBIORKOWYCH.

Przy wykonywaniu robot rozbiérkowych nalezy uwzglednia¢ wptyw na nie
warunkéw atmosferycznych, jak deszczu, mrozu, odwilzy.

UWAGI KONCOWE

W przypadku watpliwosci, badz wymagajgcym rozszerzenia, zwracac sie do

Inspektora nadzoru i projektanta.
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