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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
ST 00. - WYMAGANIA OGÓLNE 

 
 
 1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot  
Program  remontu w zakresie bieżącej konserwacji pokrycia dachu,  obróbek blacharskich kominów i 
ścianie wyższej części budynku. Remont obejmuje naprawy tynków kominów. Roboty planowane w Starej 
Dziekance – części budynku domu studenckiego Dziekanka przy ulicy Krakowskie Przedmieście 58/60 w 
Warszawie. 
 
1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 
oraz rozliczenia robót budowlanych  obiekcie. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres robót obejmuje następujące prace budowlane : 

-   przegląd pokrycia dachowego, wymiana uszkodzonych i umocowanie niestabilnych   
    dachówek, uzupełnienie braków,  
-   remont obróbek blacharskich kominów i styku ściany części wyższej budynku, 
-   remont, naprawa tynków na kominach, malowanie, 
-   założenie czap betonowych na kominy i wykucie otworów bocznych wentylacyjnych wraz  
    z osadzeniem kratek, 

Specyfikacja techniczna określa : 
-   wymagania wykonawcze i materiałowe, 
-   podstawowe dane dotyczące technologii wykonania robót, 
-   zakres nadzoru i odbioru realizowanych robót.  

Zakres robót objętych specyfikacją: 
-   roboty rozbiórkowe i demontaże, 
-   roboty dekarsko-blacharskie, 
-   budowlane roboty remontowe, 

Wątpliwości w zakresie uszeregowania wymagań bądź usunięcia sprzeczności, jakie mogą zachodzić 
pomiędzy Normami a Warunkami Technicznymi, powinny być wyjaśniane przy udziale Nadzoru 
Inwestorskiego przed przystąpieniem do robót. Wszelkie konsekwencje wynikające z nie wyjaśnienia 
wątpliwości w powyższych względach obciążają wyłącznie Wykonawcę Robót. 
Część ogólną (ST 00) uzupełniają szczegółowe specyfikacje : 

SST 01.    -  Roboty pokrywcze i obróbki blacharskie  
SST 02.    -  Roboty tynkarskie naprawcze kominów  

Jeżeli z przedmiaru robót wynika niezbędność wykonania robót nie wymienionych w powyższych SST, 
roboty te winny być wykonane na warunkach ustalonych w oparciu o zapisy ST.  
1.4. Prace towarzyszące  

-   organizacja a następnie likwidacja zaplecza budowy 
-   montaż i demontaż rusztowań dla wykonania robót dachowych 
-   wywózka gruzu 

1.5.  Informacje o terenie budowy 
Teren budowy obejmuje posesję Starej Dziekanki przy ulicy Krakowskie Przedmieście.  
Wykonawca winien opracować projekt zagospodarowania placu budowy, uzgodnić z Administratorem obiektu 
oraz uzgodnić ze służbami miejskimi ruch pojazdów budowy. Przekazanie terenu budowy Wykonawcy 
następuje na podstawie podpisanej przez strony umowy o wykonanie robót oraz „Protokołu wprowadzenia 
wykonawcy na budowę”. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
robót aż do ich zakończenia i odbioru końcowego. 
Zaplecze budowy 
1. Zagospodarowanie terenu budowy powinno być wykonane zg. z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401). 
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2. Wykonawca robót ogólnobudowlanych, jest zobowiązany do zapewnienia we własnym zakresie  
I w uzgodnieniu z Administratorem budynku:  
   zaplecza socjalno – administracyjnego  
   zaplecza sanitarnego 
   miejsca magazynowania materiałów; 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na placu budowy przez cały 
okres realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót i uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie przez Zamawiającego oraz w okresie realizacji napraw z tytułu rękojmi, aż po  przekazanie 
obiektu Zamawiającemu protokółem ostatecznym-pogwarancyjnym. 
 
1.6. Stan istniejący obiektu 
Stara Dziekanka – obecnie część zespołu domu studenckiego – został odbudowany po zniszczeniach 
wojennych w 1948 roku. Obiekt składa się z korpusu głównego i trzech oficyn zamykających 
dziedziniec wewnętrzny. Budynek w konstrukcji tradycyjnej, murowanej, stropy typu Kleina dach w 
konstrukcji drewnianej (więźba płatwiowo – kleszczowa, w części niższej dach pulpitowy). Pokrycie 
dachu na pełnym deskowaniu – dachówka karpiówka.  
Obróbki blacharskie wykonane w miedzi. Orynnowanie, wykonane w miedzi ( w strefie przyziemia 
żeliwne), odprowadzenie wody deszczowej do kanalizacji. 
 
1.7. Nazwy i kody wspólnego słownika zamówień (CPV) 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45262522-6 Roboty murarskie 
45422000-1 Roboty ciesielskie 
45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych 

      45410000-4  Tynki i okładziny 
    
 
2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI BUDOWY 
 
2.1. Przekazanie placu budowy 
Zamawiający, w ustalonym w umowie terminie udostępni Wykonawcy plac budowy i umożliwi realizacje robót 
oraz przekaże wymagane uzgodnienia prawne i administracyjne w tym : 
 Dziennik Budowy, 
 Specyfikację Techniczną, 
 dwa egzemplarze Programu prac remontowych wraz Decyzją z pozwoleniu na ptowadzenie tych prac. 
 
2.2. Zakres dokumentacji projektowej  
 Przedmiary robót 
 Kosztorys inwestorski 
 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
 Program prac dla remontu dachu 
 
2.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową  

1. Podstawą wykonania robót jest program prac wraz ze stosownymi decyzjami administracyjnymi.  
2. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z programem prac oraz Specyfikacją 

Techniczną. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian, lub interpretacji tych dokumentów.  

3. Dane określone w Dokumentacji projektowej będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów robót muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

4. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Programem lub ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowy, to takie materiały zostaną niezwłocznie zastąpione innymi, a 
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

5. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z przekazanymi Projektami lub 
Specyfikacją Techniczną, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów, to inspektor 
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nadzoru może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak z możliwością 
odpowiedniego potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu. 

 
2.4.  Zabezpieczenie placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz robót poza 
Placem Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w 
szczególności: 
1.   utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 

nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające.  

2.   Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez 
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektor nadzoru.  

 Tablice informacyjne powinny być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. Ponadto Wykonawca umieści na terenie budowy ogłoszenie zawierające dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  

3.   Wykonawca podejmuje odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do  
 placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu, jego podwykonawców lub 

dostawców na własny koszt. 
4. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i robót poza Placem Budowy nie podlega odrębnej  

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
 

2.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót, ochrona pożarowa 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących 
warunków : 
 
1.  Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby 

nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 
2.   Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

 przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu. 
 możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej i odpowiada 
za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót lub przez swoich 
pracowników. 
 
2.6.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności  
publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub 
prywatnej, Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność w stanie nie gorszym niż 
przed powstaniem uszkodzenia. 
 
2.7.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót, Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Koszty związane z wypełnieniem powyższych wymagań nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
2.8.  Plan bezpieczeństwa 
Wykonawca powinien przedstawić plan bezpieczeństwa budowy do akceptacji przez Inspektora nadzoru. Plan 
ten powinien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
z 23.06.2003 r. / Dz.U. Nr. 120, poz. 1126 / i zawierać informacje dotyczące: 
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- stosowania i dostępności środków pierwszej pomocy, 
- stosowania i dostępności środków ochrony osobistej, 
- planu działania w przypadku nagłych wypadków, 
- planu działania w związku z organizacją ruchu, 
- działań przeciwpożarowych i przestrzegania przepisów BHP, 
- zabezpieczenia placu budowy, utrzymywania porządku, magazynowania materiałów. 

 
2.9. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane  
do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót tj. do momentu wydania przez Inspektora nadzoru 
potwierdzenia o zakończeniu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania budowy w sposób, 
który zapewni zadowalający stan obiektu będącego przedmiotem zawartej umowy do czasu odbioru 
końcowego.  
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba wymagany sposób utrzymania budowy,  
to na polecenie Zamawiającego Inspektor nadzoru ma obowiązek rozpocząć w ciągu 24 godzin  
od momentu otrzymaniu polecenia, roboty, które przywrócą odpowiedni stan i bezpieczeństwo budowy. 
Kosztami niezbędnych zabezpieczeń zostanie obciążony Wykonawca. 
 
2.10.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne  
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektor nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 
 
 

3 WYMAGANIA DOT. MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

Wszystkie wyroby i materiały stosowane do wykonania robót budowlanych powinny spełniać wymagania 
norm, posiadać certyfikaty, świadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne lub inne dokumenty świadczące o 
ich możliwości zastosowania do wykonania projektowanych robót, a przede wszystkim zgodności materiałów 
z normami polskimi (PN), normami branżowymi (BN). Wykonawca powinien wykonać przedmiot umowy z 
materiałów wskazanych w Dokumentacji projektowej, spełniających wszystkie wymienione powyżej 
wymagania. Wszystkie zastosowane do wbudowania materiały powinny być fabrycznie nowe, nie powinny 
być wcześniej użyte i winny odznaczać się najwyższą jakością. Powinny być składowane zgodnie z 
zaleceniami producentów w warunkach nie pogarszających ich parametrów technicznych i jakościowych.  
3.1.   Źródło szukania materiałów 
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru informacji 
dotyczących miejsca wytwarzania, zamawiania proponowanego materiału i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki, w terminie tygodnia przed zaplanowanym ich wbudowaniem. Akceptacja 
dostawcy danego materiału nie powoduje automatycznego zatwierdzenia innych materiałów z danego źródła.  
 
3.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość  
do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektor nadzoru. Miejsca czasowego składowania  
materiałów będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektor nadzoru lub 
poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Jeśli materiały będą składowane 
poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie 
dostęp do materiałów w celu ich skontrolowania. 
 
3.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektor nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej jeden 
tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektor nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inspektor nadzoru. Propozycje materiałowe, próbki materiałów lub ich zamiana na inny 
rodzaj wymaga akceptacji Projektanta i Zamawiającego. Wyroby budowlane powinny odpowiadać co do 
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jakości wymogom dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie Prawo 
Budowlane. 
Wskazane w dokumentacji materiały konkretnych producentów, oraz nazwy firm, dostawców, producentów, 
należy traktować jako określenie parametrów przedmiotu zamówienia za pomocą podania standardu, 
dopuszczając do zastosowania innych odpowiedników pochodzących od innych wytwórców, z zastrzeżeniem 
jednak, że nie będą one gorsze jakościowo. 

 
4. WYMAGANIA DOT. SPRZĘTU I TRANSPORTU 
 
Sprzęt wykorzystywany do wykonania robót musi odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących 
przepisach oraz spełniać wymagania technologiczne wykonania i montażu  
elementów budowlanych. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie 
narzędzia i urządzenia używane do realizacji zadania winy spełnić wymagania  

Polskich Norm, przepisów i wymagań BHP, winny być sprawne technicznie i zapewniać bezpieczeństwo 
obsługujących je pracowników i osób postronnych. Ilość zastosowanych  
maszyn i sprzętu winna zapewnić pracę bezkolizyjną, gwarantującą sprawność wykonywanych prac i 
terminowa realizacje zadań.  
 
5. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
 
 Z uwagi na specjalistyczny charakter robót remontowych w użytkowanym obiekcie oraz ze względu  
na prowadzenie robót dachowych Wykonawca winien posiadać odpowiednie przygotowanie i doświadczenie 
zawodowe, potwierdzone referencjami. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z 
kontraktem, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Programem oraz 
wymaganiami ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na sformułowaniach zawartych w kontrakcie, 
Dokumentacji, ST oraz w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Możliwości przerobowe Wykonawcy 
w dziedzinie robót, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w określonym 
terminie. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót. Harmonogram winien 
wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych zadań 
kontraktowych i uwzględniać zalecenia i wytyczne Zamawiającego zapewniającego możliwość użytkowania 
obiektu w trakcie trwania budowy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
6.1.  Zasady ogólne 
1.   Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z Programem, Specyfikacją Techniczną, 

poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. 
2.    Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność z Programem i 

wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Wszystkie atesty, świadectwa, dokumenty 
laboratoryjne, itp. powinny być gromadzone na bieżąco w miarę postępu robót i być zawsze dostępne do 
wglądu dla nadzoru.  

6.2.  Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć  
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem 
systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.  
 
7.  DOKUMENTY BUDOWY 
 
7.1.  Dziennik budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
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i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na 
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy muszą być dokonywane na bieżąco i dotyczyć aktualnego 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Dziennik Budowy spełnia również rolę książki kontroli jakości, zawierającej wszelkie polecenia, decyzje i 
uzgodnienia Inspektora nadzoru i nadzoru. 
 
7.2.  Księga obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach 
przyjętych w wycenionym Przedmiarze robót i wpisuje się je do Księgi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie 
obmiaru przez Inspektora nadzoru stanowi podstawę do rozliczeń. Za roboty nie odebrane przez Inspektora 
nadzoru lub wymagające dodatkowych świadectw lub opinii nie mogą być realizowane płatności. W 
uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru może wyrazić zgodę na okresowe płatności częściowe. W 
przypadku ustalonego w kontrakcie ryczałtowego wynagrodzenia za całość zadania, księga obmiaru nie musi 
być prowadzona.  

 
7.3.  Deklaracje zgodności, certyfikaty 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 
 
7.4.  Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy są przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
8.  OBMIAR ROBÓT 

8.1. Przedmiar robót do kosztorysu ofertowego - ślepy kosztorys 
1. Oferenci wykonują oferty po zapoznaniu się z całością dokumentacji przetargowej, mając pełną 

świadomość odpowiedzialności za oferowane warunki wykonania. 
2. Informacje ilościowe zawarte w zestawieniach materiałowych w przedmiarze robót i opisie technicznym 

nie zwalniają Wykonawcy od obowiązku wykonania własnych zestawień ilościowych, które posłużą do 
wyceny ofertowej. 

3. Ceny i wartość wstawiane do przedmiaru robót powinny być wartościami globalnymi dla robót opisanych 
w tych pozycjach, włączając koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych robót razem z 
wszelkimi robotami tymczasowymi, pracami towarzyszącymi i instalacjami, które mogą okazać się 
niezbędne oraz zawierać wszelkie ogólne ryzyko, obciążenia i obowiązki przedstawione w dokumentach, 
na których oparty jest przetarg. 

4. Nakłady robocizny, oprócz czynności podstawowych, muszą uwzględniać również następujące roboty i 
czynności: 

 zapoznanie się z dokumentacją techniczną; 
 transport sprzętu i materiałów na miejsce składowania, transport materiałów, wyrobów i narzędzi z 

miejsca składowania na miejsce wbudowania; 
 kontrolę stanu i jakości materiałów; 
 przemieszczenie sprzętu w obrębie stanowiska roboczego; 
 wykonywanie czynności pomocniczych, wykonywanie wszelkich zabezpieczeń budowy, stanowisk 

pracy; 
 obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej; 
 czas na odpoczynek i inne uzasadnione przerwy w pracy; 
 utrzymanie porządku w miejscu pracy; 
 przygotowanie i likwidację stanowiska pracy; 
 przejście na następne stanowisko pracy; 
 usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawcę; 
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 udział w przeprowadzaniu wewnętrznego obmiaru i odbioru robót. 
5. Nakłady zużycia materiałów Wykonawca określi na podstawie własnego doświadczenia lub aktualnego 

Katalogu Jednostkowych Norm Zużycia Materiałów Budowlanych uwzględniając instrukcje montażowe i 
wymagania określone w dokumentacji projektowej. Obejmują one: 

 ilości materiałów zużytych w trakcie wykonywania analogicznych elementów lub robót; 
 ubytki i odpady związane z procesem technologicznym oraz powstałe w transporcie; 
  materiały pomocnicze. 

6. Przyjęte nakłady pracy sprzętu muszą uwzględniać zastosowanie pełnosprawnego sprzętu i maszyn oraz 
środków transportu, właściwych dla danego rodzaju robót, a także wymogów wynikających z 
racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Nakłady pracy sprzętu oraz zakres ubezpieczenia za 
przestoje - muszą uwzględniać: 

 czas efektywnej pracy; 
 postoje spowodowane procesem technologicznym, przestawiania sprzętu;  
 przerwy wywołane np. warunkami atmosferycznymi, ochrona środowiska np. obowiązkową ciszą w 

czasie których, z uwagi na bezpieczeństwo, przepisy zabraniają pracy maszyn.  
7. Zakłada się, że koszty organizacyjne, ogólne, zysk i upusty dla wszystkich zobowiązań są równo 

rozłożone na wszystkie ceny jednostkowe. Także przy ogólnym wynagrodzeniu ryczałtowym. 
8. Nie uwzględnia się obciążania Inwestora [NI]  żadnymi stratami  materiałów albo ich ilości w czasie ich 

transportu. Odzysk strat poniesionych przez Wykonawcę następuje z polisy ubezpieczonego Wykonawcy. 
Brak całkowity polisy  lub części jej zakresu jest ryzykiem finansowym ubezpieczającego się 
Wykonawcy.  

 
9.   ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót zgodnie z przygotowana  
dokumentacją  rysunkowa i opisową - przedodbiorowa powykonawczą -  w zakresie ich ilości,  
jakości i wartości - odpowiedniego do wymagań użytkowych. Przed odbiorem instalacji, Zamawiający z udziałem 
Użytkownika, dokona kontroli wykonania robót i prac. Do tego czasu Wykonawca musi zakończyć uruchomienie 
instalacji, wykonać niezbędne próby i przygotować dokumentację z przeprowadzonych prób. Roboty podlegają 
następującym etapom odbioru: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór części robót, 
c) odbiór końcowy (ostateczne zatwierdzenie robót – wystawienie Świadectwa Wykonania) 
d)  odbiór pogwarancyjny. 
 

9,1Odbiór końcowy przeprowadzany jest dla całości zadania będącego przedmiotem umowy. 
Odbiór końcowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją i ST, użycia właściwych 
materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami i przepisami .Odbioru 
końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 
Wykonawcy oraz  ew. rzeczoznawców i przedstawicieli Użytkownika i  kompetentnych organów. Przed 
przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest do zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy o gotowości do odbioru i przygotowanej dokumentacji powykonawczej 
przedodbiorowej oraz do złożenia pisemnego zawiadomienia Stron.  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 Specyfikacje Techniczne, 
 Uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
 Dzienniki Budowy (oryginał) o ile były prowadzone, 
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 
 Aprobaty techniczne i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, 
 Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, przyjęte na etapie umowy lub później, w 

podpisanych przez Strony aneksach. 
 Dokumentację powykonawczą - wykonaną czytelną, trwałą techniką graficzną, podpisaną przez 

osobę dokonującą zapisów wraz z datą ich dokonania i kopiami dokumentów uzupełniających. 
   

Z odbioru końcowego powinien być spisany Protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy oraz Osoby biorące udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien 
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zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione 
terminy i sposoby ich usunięcia. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych elementach 
nieznacznie odbiega od jakości wymaganej, bez większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
Komisja może dokonać odbioru wnosząc o pomniejszenie umownej wartości zlecenia na zasadach 
ustalonych w umowie, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w kontrakcie. 

  W przypadku, gdy pozytywne wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do 
eksploatacji, protokół powinien zawierać odnośne oświadczenie Zamawiającego lub, w  

      przypadku przeciwnym, odmowę wraz z jej uzasadnieniem. Inspektor nadzoru wystawi Wykonawcy 
Świadectwo Przejęcia Robót. Do usunięcia ewentualnej drobnej zaległej pracy lub wady, Wykonawca 
może zostać zobowiązany w okresie gwarancyjnym. Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiającemu 
(Użytkownikowi) nie zwalnia Wykonawcy od usunięcia ewentualnych wad i usterek zgłoszonych przez 
Użytkownika w okresie trwania rękojmi tj. w okresie gwarancyjnym. 

 
Odbiór pogwarancyjny – ostateczny   

1. Odbiór pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesiącu ważności gwarancji,  
       polega na przeprowadzaniu oględzin wszystkich elementów objętych gwarancją. 
2. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem usterek stwierdzonych 

przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
3.   Odbiór ostateczny / odbiór pogwarancyjny robót / nastąpi protokołem podpisanym przez Inspektora 

nadzoru i Wykonawcę. 
 
10.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
10.1.  Ustalenia ogólne 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych /ofercie/. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Przedmiaru Robót uwzględnia wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST 
 i w Dokumentacji  
Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczałtowe musi uwzględniać następujące koszty związane z 
prowadzeniem robót: 

- wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych, 
- wywóz odpadów, 
- uporządkowanie terenu, 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Przedmiarze Robót jest ostateczna i 
wyklucza możliwość dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją. 
 
10.2.  Koszty zabezpieczenia placu budowy, przejazdów i organizacji ruchu 
Wykonawca w ramach kontraktu ma wykonać zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy :  

 - dostarczyć, zainstalować i zdemontować po wykorzystaniu urządzenia zabezpieczające (bariery 
ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne), 

 - uprzątnąć Plac Budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu 
    pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji Placu Budowy, 
 - opracować oraz uzgodnić z inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projekt organizacji 

ruchu na czas trwania budowy, 
- wykonać, ustawić i utrzymać tablice informacyjne na czas wykonywania robót, o ile na zdanie  Inwestor 

otrzymał pozwolenie na budowę, 
- wykonać, umieścić i zabezpieczyć w sposób trwały przed zniszczeniem ogłoszenie zawierające dane 

dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
W ramach ryczałtu przewidzianego w cenie oferowanej Wykonawca zapewni: 

- dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (bariery ochronne, oświetlenie, 
  znaki ostrzegawcze, itp.) dla Placu Budowy, 
- eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających, 
- demontaż zamontowanych urządzeń tymczasowych i prace porządkowe. 



 12 

Wykonawca w ramach kontraktu (ryczałtu) ma wykonać ewentualne objazdy lub przejazdy oraz podjąć    
niezbędne działania dotyczące organizacji ruchu. W ramach kontraktu (ryczałtu) 
koszt utrzymania i  likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje usunięcie wbudowanych i 
materiałów i oznakowania doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  
 
AKTY PRAWNE, NORMY I PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA   
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami  

/  jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z późn. zm./ 
2.   Ustawa z dnia 16.04.2004 r. – o wyrobach budowlanych /Dz.U. Nr 92 poz. 881/ 
3. Ustawa z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych / Dz.U. Nr 19 poz.177/ 
4. Ustawa z dnia 24.08.1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej /DzU.2002r.Nr147poz.1229/. 
5. Ustawa z dn. 21.12.2004 r. – o dozorze technicznym / DzU.Nr 122, poz.1321 z późn zm./ 
6. Ustawa z dn. 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska /DzU.Nr 62, poz.627/ 
7. Dz. U. 12 kwietnia 2002 Nr 75, poz. 690, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
8. Dz. U. z 2002 Nr 209, poz.1779 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.2.12.02 r. dot.  
       systemów oceny zgodn. wyrobów budowlanych oraz sposobu oznaczania znakowaniem CE 
10.  Dz. U. 2002 nr 209, poz. 1780 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.2.12.02 r. dot. określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich  
aprobat techn., zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany 

11. Dz. U. 1997 nr 169, poz. 1650 – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

12. Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

13. Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia 

14. Dz. U. 2004, nr 198, poz. 2042 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

15. Dz.U. 2004, nr 198, poz.2041 – Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 02 
  
Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru tynków zewnętrznych kominów z odtworzeniem elementów zdobiniczych np. gzymsów ciągnionych,  
. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie tynków zewnętrznych obiektu według poniższego: 
- tynki zewnętrzne 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Projektem prac, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 
2. Materiały  
Remont kominów wyprowadzonych powyżej połaci dachowych. 
Należy zdjąć profil wykończenia wierzchu komina tak aby przy wykonywaniu nowego tynku można było 
odtworzyć istniejące zwieńczenie kominów. 
Naprawić należy tynki a także ułożyć betonowe nakrywy kominów powyżej połaci dachowych.  
Należy wykuć otwory wentylacyjne boczne indywidualne dla każdego przewodu wentylacyjnego i założyć 
kratki zabezpieczające w otworach wentylacyjnych w ścianach kominów. Skuć tynki odparzone, oczyścić 
spoinowanie cegieł, usunąć zwietrzałe spoiny, uzupełnić spoinowanie. Pozostawić „wydry” wysokości min. 
12 cm a niższe przekuć  (zalecane 18cm). Po odkuciu tynku z wydry i powyżej, naciąć mur na głębokość 
przewężenia i odkuć tak aby zachować równą linię krawędzi wydry i uzyskać żądaną wysokość  . Mur pokryć 
preparatem sczepnym wzmacniającym powierzchnię muru. Powierzchnia muru przed tynkowaniem powinna 
być równa, sucha. Wykonać tynkowanie na siatce wzmacniającej tynkiem paroprzepuszczalnym 
dostosowanym do układania na murach warstwą o grubości do 8cm. Malowanie wykonać farbami 
krzemianowymi o dużej paroprzepuszczalności w kolorach jak istniejące wymalowania. 

Stare, odparzone tynki na kominach należy skuć i wykonać nowe wyprawy tynkowe wysoko 
paroprzepuszczalne np.w systemie STO HMF, SHG 03, Remmers: Haftfest, Verbundmortel, Vorspritzmortel, 
Grundputz, Feinputz. Dodatkowo w warstwę tynku należy wkleić siatkę tynkarską z włókna szklanego 
wzmacniającą warstwę wyprawy.  

Usunięcie wszystkich zapraw cementowych i cementowo-wapiennych. 
Warstwy pokrywające mur, uzupełnienia cegieł i zaprawy spoinujące – o ile takie zostaną 
stwierdzone. Prace należy wykonać w sposób bardzo staranny używając 
specjalistycznych środków oraz narzędzi. 

We wszystkich kominach należy wykonać nowe czapki betonowe z kampinosami, zgodnie z opisem i 
gabarytami podanymi w programie prac czapek. Beton zabezpieczyć systemowymi rozwiązaniami 
mineralnymi, uszczelniającymi. Nowe czapki betonowe należy wykonać z betonu wylewanego na miejscu,  
z kapinosem. 
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Po skuciu tynku w miejscach gdzie konieczna jest jego wymiana (przyjęto 100% skucia tynków w 
części niższej dachu i 20% w części wyższej) wykonać lokalne odkrywki pozostałego tynku w miejscach bez 
pęknięć. Czynność wykonywania odkrywek, potwierdzających konieczność zdjęcia wyprawy tynkarskiej i 
konieczności jego wymiany powinna być wykonywana w miejscach wątpliwych a odkrywki zgłoszone 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 
 
 
 
Wymiana deskowania i łat wokół kominów. 
Części pokrycia – deski i łaty wokół kominów, które uległy zniszczeniu przy rozbiórce obróbek  blacharskich, 
przy montowaniu zastaw i rusztowań należy wymienić. 
Na deskowanie stosować deski III klasy jakości tarcicy ogólnego przeznaczenia albo klasy MKG lub KS 
tarcicy wytrzymałościowo sortowanej, bez murszu, o grubości nie mniejszej niż 25mm. W technicznie 
uzasadnionych przypadkach przy zagęszczonym rozstawie krokwi dopuszcza się deski o grubości I9 lub 
22mm. Szerokość desek nie powinny być większa niż I8cm. Niedopuszczalne są otwory po sękach o średnicy 
większej niż 20mm. 
Deski powinny być powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobójczymi, ułożone 
prawą stroną (dordzeniową) ku dołowi i przybite do każdej krokwi dwoma gwoździami. Długość gwoździ 
powinna być co najmniej 2,5 razy większa od grubości desek. Czoła desek powinny stykać się na krokwiach. 
W przypadku użycia desek z oflisami, górne płaszczyzny pokrycia z desek powinny być bez oflisów. 
Deskowania stanowiące podkład pod pokrycie papowe powinny być układane na styk lub na przylgę.  
Niezależnie od rodzaju pokrycia za kominami powinny być wykonane - od strony spływu wody - odboje 
(kozubki), tj. deskowania ułożone ze spadkami umożliwiającymi spływ wody na boki poza komin. Deski 
odbojów, koszy, okapów, latarni itp., powinny być układane na styk. 
Łaty powinny mieć przekrój dobrany jak istniejące. 
Łaty ułożone poziomo przybić do każdej krokwi gwoździem okrągłym 40xI00mm lub kwadratowym 
35xI00mm. Długość gwoździa powinna być co najmniej 2,5 razy większa niż grubość łaty. 
Styki łat powinny znajdować się na krokwi. Odchylenie od wymaganego położenia desek nie powinno być 
większe niż 2mm na 1m i 30mm na całej długości dachu. 
 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST00. „Wymagania ogólne" 
Sprawdzenie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej specyfikacji polega na 
kontrolowaniu zgodności ich wykonania z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i 
niniejszej specyfikacji. 
Kontrola jakości robót obejmuje następujące czynności : 

a) kontrolę zgodności zastosowanego materiału z dokumentacją i SST, 
b) kontrolę elementów przed ich zmontowaniem, 

 
-  impregnacja konstrukcji i miejsc obrabianych, 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01 
 
 1. WSTĘP  

1.1.   Nazwa zamówienia 
Program  remontu w zakresie bieżącej konserwacji pokrycia dachu,  obróbek blacharskich kominów i 
ścianie wyższej części budynku. Roboty planowane w Starej Dziekance – części budynku domu 
studenckiego Dziekanka w Warszawie. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1, jej ustalenia dotyczą zasad 
prowadzenia oraz rozliczenia robót naprawczych pokrycia dachowego i obróbek blacharskich. 
 
1.3. Przedmiot i zakres objętych SST 
 Projektowany zakres prac obejmuje : 
 wykonanie remontu obróbek blacharskich przy kominach,  wywiewkach sanitarnych, w miejscach styku 

dachu części niższej budynku z attyką i częścią wyższą. 
 Przegląd pokrycia dachowego z dachówki karpiówki kładzionej pojedynczo, uzupełnienie mocowanie 

niestabilnych dachówek wymiana spękanych i uszkodzonych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Programem i ST. 

 
2. MATERIAŁY 
Obróbki blacharskie 
Blacha miedziana półtwarda o grubości 0,6 mm. Kołki rozporowe średnicy Ø 6mm. Usztywniające pasy pod 
obróbki– blacha miedziana grubości ok.1 mm. Spoiwo cynowe LC 60 
Wszystkie w/w materiały powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z 
zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi 
i protokółami odbioru technicznego z deklaracja zgodności z normą i certyfikatami.  
Stosować dachówkę oczyszczoną z demontażu, nową o parametrach przewyższających PN-EN 490:2000 i 
PN-B-12020 i DIN EN 1034: mrozoodporność 150 cykli, nasiąkliwość nie większa niż 2%, wytrzymałość 
950N. - Łączniki: do mocowania dachówek ceramicznych i blaszanych stosować gwoździe lub wkręty  
ocynkowane wg wskazań producenta materiałów pokryciowych. Dachówki stosowane do uzupełnień 
powinny posiadać stosowne właściwości użytkowe (jw.) a ponadto winny być dobrane kolorystycznie do 
istniejących. Dobór kolorystyczny powinien zyskać akceptację inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać ręcznie, przy użyciu specjalistycznych narzędzi.   
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. 
Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu i zabezpieczone przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu.  
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
Przed przystąpieniem do mocowania/wymiany dachówek powinny być wykonane obróbki blacharskie. 
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Dachówki powinny być ułożone prostopadle do okapu, tak aby sznur przeciągnięty wzdłuż poszczególnych 
rzędów był poziomy i jednocześnie dotykał dolnego widocznego brzegu skrajnych dachówek. Odległość od 
sznura do dolnego brzegu pozostałych dachówek nie powinna być większa niż 1 cm. Dopuszczalne odchyłki 
wynoszą 2 mm na 1 m i 30 mm na całej długości rzędu. 
Obróbki blacharskie z blachy miedzianej grubości 0,6mm, łączone na zakład (w kierunku spływu wody) nie 
mniejszy niż 20mm zalecany 40mm i lutowany.  

Zabezpieczenie kominów w pokryciu ceramicznym wykonane jest z blachy miedzianej. 
Wysokość wydry powinna wynosić min 12-18cm, wysokość kołnierza odpowiada wysokości wydry.  
Górny brzeg kołnierza zagięty jest w kierunku w kierunku komina na szerokość 0,5 0,7 cm i dociągnięty jest 
do muru haczykami. W przypadku, gdy komin przechodzi przez kalenicę kołnierz jest przecięty i uzupełniony 
w tym miejscu przez blachę trójkątną połączoną z kołnierzem i fartuchem na zakład lutowany nie mniejszy 
niż 2cm. Szerokość fartucha zakominowego powinna wynosić min 40cm.  
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Zakres kontroli wykonania obróbek blacharskich i orynnowania 
Sposoby sprawdzania. Zgodność z dokumentacją techniczną i SST sprawdza się przez porównanie 
wykonanych robót blacharskich z dokumentacją opisową i rysunkową oraz stwierdzenie wzajemnej 
zgodności przez oględziny zewnętrzne, pomiary oraz konieczne próby. 
Materiały kontroluje się bezpośrednio lub pośrednio, tzn. na podstawie zapisów w dzienniku budowy lub 
protokołach odbioru materiałów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
technicznej. 
Wygląd zewnętrznego pokrycia ocenia się przez oględziny pokrycia i stwierdzenie niewystępowania takich 
wad jak dziury i pęknięcia oraz pomiary ewentualnej nie prostopadłości szwów do okapu, odchylenia rąbków 
lub zwojów od linii prostej i od linii prostopadłej do okapu.  
Sprawdzenie umocowania i rozstawu żabek, łapek i języków polega na stwierdzeniu zgodności z SST 
umocowania i rozstawu żabek, łatek i języków i powinno być przeprowadzone w czasie trwania robót. 
Łączenia i umocowania arkuszy sprawdza się: w szwach prostopadłych i równoległych do okapu, na kalenicy, 
w narożach, korytach i koszach dachowych. Polega ono na stwierdzeniu, czy łącznia i umocowania arkuszy 
są zgodne z projektem. 
Ocena wykonania i umocowania pasów usztywniających polega na oględzinach w czasie trwania robót i 
stwierdzeniu zgodności z projektem i SST. 
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnego z projektem i SST wykonania uchwytów, denek i 
wpustów rynnowych, spadków oraz połączeń poszczególnych odcinków rynien. Należy także sprawdzić, czy 
rynny nie mają wgnieceń, dziur i pęknięć. 
W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających na szczelność 
pokrycia, roboty blacharskie mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim procentowym obniżeniem 
wartości robót. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest:m² dla robót związanych z kryciem dachu blachą i  wykonaniem obróbek 
blacharskich. Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych, o ile ich powierzchnia nie przekracza 0,5 
m2. metr bieżący – dla rynien i rur spustowych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne” 
W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających na szczelność 
pokrycia, roboty mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim procentowym obniżeniem wartości robót. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji 
projektowej. Cena jednostkowa obejmuje: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
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 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez 
Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym ślepym kosztorysie jest ostateczna i wyklucza możliwość 
żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych daną pozycją kosztorysową. 
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu (umowy) i Wymagań Ogólnych zawartych w 
Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione 
w kosztorysie (min. zaplecze Wykonawcy, koszty gwarancji i ubezpieczeń). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


