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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST 00. - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Program remontu w zakresie biezacej konserwacji pokrycia dachu, obrébek blacharskich kominow i
Scianie wyzszej czegsci budynku. Remont obejmuje naprawy tynkow kominow. Roboty planowane w Starej
Dziekance — czeSci budynku domu studenckiego Dziekanka przy ulicy Krakowskie Przedmiescie 58/60 w
Warszawie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji roboét wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
oraz rozliczenia robot budowlanych obiekcie.

1.3. Zakres robot objetych ST
Zakres robot obejmuje nastepujace prace budowlane :

- przeglad pokrycia dachowego, wymiana uszkodzonych i umocowanie niestabilnych

dachowek, uzupehienie brakow,

- remont obrobek blacharskich komindéw i styku $ciany czgsci wyzszej budynku,

- remont, naprawa tynkéw na kominach, malowanie,

- zalozenie czap betonowych na kominy i wykucie otwordéw bocznych wentylacyjnych wraz

z osadzeniem kratek,

Specyfikacja techniczna okresla :

- wymagania wykonawcze i materiatowe,

- podstawowe dane dotyczgce technologii wykonania robét,

- zakres nadzoru i odbioru realizowanych robot.
Zakres robot objectych specyfikacja:

- roboty rozbiorkowe i demontaze,

- roboty dekarsko-blacharskie,

- budowlane roboty remontowe,
Watpliwo$ci w zakresie uszeregowania wymagan badz usunigcia sprzecznosci, jakie moga zachodzi¢
pomigdzy Normami a Warunkami Technicznymi, powinny by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego przed przystgpieniem do robot. Wszelkie konsekwencje wynikajace z nie wyjasnienia
watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajg wytacznie Wykonawce Robét.
Czes¢ ogblng (ST 00) uzupetniajg szczegdtowe specyfikacje :

SST 01. - Roboty pokrywcze i obrobki blacharskie
SST 02. - Roboty tynkarskie naprawcze komindw
Jezeli z przedmiaru robét wynika niezbednos$¢ wykonania robét nie wymienionych w powyzszych SST,
roboty te winny by¢ wykonane na warunkach ustalonych w oparciu o zapisy ST.
1.4. Prace towarzyszace
- organizacja a nastgpnie likwidacja zaplecza budowy
- montaz i demontaz rusztowan dla wykonania robot dachowych
- wywozka gruzu
1.5. Informacje o terenie budowy
Teren budowy obejmuje posesje Starej Dziekanki przy ulicy Krakowskie Przedmiescie.
Wykonawca winien opracowac projekt zagospodarowania placu budowy, uzgodni¢ z Administratorem obiektu
oraz uzgodni¢ ze shuzbami miejskimi ruch pojazdéw budowy. Przekazanie terenu budowy Wykonawcy
nastgpuje na podstawie podpisanej przez strony umowy o wykonanie robdt oraz ,,Protokolu wprowadzenia
wykonawcy na budowe”. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
robo6t az do ich zakonczenia i odbioru koncowego.
Zaplecze budowy
1. Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane zg. z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401).



2. Wykonawca robot ogdélnobudowlanych, jest zobowigzany do zapewnienia we wlasnym zakresie

I w uzgodnieniu z Administratorem budynku:

e zaplecza socjalno — administracyjnego

e zaplecza sanitarnego

e miejsca magazynowania materiatow;
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na placu budowy przez caty
okres realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot i uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie przez Zamawiajgcego oraz w okresie realizacji napraw z tytutu rekojmi, az po przekazanie
obiektu Zamawiajacemu protokdtem ostatecznym-pogwarancyjnym.

1.6. Stan istniejacy obiektu

Stara Dziekanka — obecnie cz¢$¢ zespotu domu studenckiego — zostat odbudowany po zniszczeniach
wojennych w 1948 roku. Obiekt skfada si¢ z korpusu gtoéwnego i trzech oficyn zamykajacych
dziedziniec wewngtrzny. Budynek w konstrukcji tradycyjnej, murowanej, stropy typu Kleina dach w
konstrukcji drewnianej (wigezba platwiowo — kleszczowa, w czesci nizszej dach pulpitowy). Pokrycie
dachu na pelnym deskowaniu — dachowka karpiowka.

Obrobki blacharskie wykonane w miedzi. Orynnowanie, wykonane w miedzi ( w strefie przyziemia
zeliwne), odprowadzenie wody deszczowej do kanalizacji.

1.7. Nazwy i kody wspdlnego stownika zaméwien (CPV)
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45262522-6 Roboty murarskie
45422000-1 Roboty ciesielskie
45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych
45410000-4 Tynki i oktadziny

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI BUDOWY

2.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy, w ustalonym w umowie terminie udostepni Wykonawcy plac budowy i umozliwi realizacje robot
oraz przekaze wymagane uzgodnienia prawne i administracyjne w tym :

e Dziennik Budowy,

e Specyfikacj¢ Techniczna,

o dwa egzemplarze Programu prac remontowych wraz Decyzja z pozwoleniu na ptowadzenie tych prac.

2.2. Zakres dokumentacji projektowej

e Przedmiary roboét

o Kosztorys inwestorski

e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
e Program prac dla remontu dachu

2.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacjq projektowa

1. Podstawa wykonania robot jest program prac wraz ze stosownymi decyzjami administracyjnymi.

2. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z programem prac oraz Specyfikacja
Techniczng. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian, lub interpretacji tych dokumentow.

3. Dane okreslone w Dokumentacji projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementdw robot muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

4. W przypadku, gdy materiaty Iub roboty nie beda w pelni zgodne z Programem Iub ST i wptynie to na
niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowy, to takie materiaty zostana niezwlocznie zastapione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

5. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z przekazanymi Projektami lub
Specyfikacja Techniczna, ale osiggni¢to mozliwg do zaakceptowania jako$¢ elementow, to inspektor



nadzoru moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak z mozliwo$cia
odpowiedniego potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegdétowymi kontraktu.

2.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz robdt poza

Placem Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot, a w

szczegdlnosci:

1. utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0sdéb wykonujacych czynno$ci zwigzane z budows 1
nienaruszalno$¢ ich mienia shuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostgpem 0sob
nieupowaznionych. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace.

2. Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektor nadzoru.
Tablice informacyjne powinny by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot. Ponadto Wykonawca umiesci na terenie budowy ogloszenie zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

3. Wykonawca podejmuje odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drog prowadzacych do
placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu, jego podwykonawcow lub
dostawcdw na wlasny koszt.

4. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i robdt poza Placem Budowy nie podlega odrgbne;j
zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wigczony w ceng kontraktowa.

2.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot, ochrona pozarowa

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewnic spelnienie nastgpujacych
warunkow :

1. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby
nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.

2. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajace przed:

e przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu.

e mozliwoscig powstania pozaru.
Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony $§rodowiska obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej i odpowiada

za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt lub przez swoich
pracownikow.

2.6. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci

publicznej 1 prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub
prywatnej, Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasno$¢ w stanie nie gorszym niz
przed powstaniem uszkodzenia.

2.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt, Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Koszty zwigzane z wypeklieniem powyzszych wymagan nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2.8. Plan bezpieczenstwa

Wykonawca powinien przedstawi¢ plan bezpieczenstwa budowy do akceptacji przez Inspektora nadzoru. Plan
ten powinien by¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

7 23.06.2003 r. / Dz.U. Nr. 120, poz. 1126 / i zawiera¢ informacje dotyczace:



- stosowania i dostgpnos$ci srodkoéw pierwszej pomocy,

- stosowania i dostgpnosci Srodkdéw ochrony osobistej,

- planu dziatania w przypadku naglych wypadkow,

- planu dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

- dziatan przeciwpozarowych i przestrzegania przepisow BHP,

- zabezpieczenia placu budowy, utrzymywania porzadku, magazynowania materialow.

2.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane

do robot od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robot tj. do momentu wydania przez Inspektora nadzoru
potwierdzenia o zakonczeniu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania budowy w sposob,
ktory zapewni zadowalajacy stan obiektu bedacego przedmiotem zawartej umowy do czasu odbioru
koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba wymagany sposob utrzymania budowy,

to na polecenie Zamawiajacego Inspektor nadzoru ma obowiazek rozpocza¢ w ciggu 24 godzin

od momentu otrzymaniu polecenia, roboty, ktore przywroca odpowiedni stan i bezpieczenstwo budowy.
Kosztami niezbgdnych zabezpieczen zostanie obcigzony Wykonawca.

2.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i lokalne

oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowac Inspektor nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

3 WYMAGANIA DOT. MATERIALOW BUDOWLANYCH

Wszystkie wyroby 1 materiaty stosowane do wykonania robot budowlanych powinny spelnia¢ wymagania
norm, posiada¢ certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne lub inne dokumenty §wiadczace o
ich mozliwo$ci zastosowania do wykonania projektowanych roboét, a przede wszystkim zgodnosci materialow
z normami polskimi (PN), normami branzowymi (BN). Wykonawca powinien wykonaé przedmiot umowy z
materiatdw wskazanych w Dokumentacji projektowej, spetniajacych wszystkie wymienione powyzej
wymagania. Wszystkie zastosowane do wbudowania materialy powinny by¢ fabrycznie nowe, nie powinny
by¢ wczesniej uzyte i winny odznaczaé si¢ najwyzsza jakoscia. Powinny by¢ sktadowane zgodnie z
zaleceniami producentow w warunkach nie pogarszajacych ich parametrow technicznych i jakosciowych.
3.1. Zrédlo szukania materialow

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru informacji
dotyczacych miejsca wytwarzania, zamawiania proponowanego materiatu i odpowiednie §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki, w terminie tygodnia przed zaplanowanym ich wbudowaniem. Akceptacja
dostawcy danego materiatu nie powoduje automatycznego zatwierdzenia innych materialdw z danego zrddta.

3.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wlasciwos¢

do robot i byly dostgpne do kontroli przez Inspektor nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania

materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miegjscach uzgodnionych z Inspektor nadzoru lub
poza Placem Budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce. Jesli materiaty beda sktadowane
poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie
dostep do materiatdw w celu ich skontrolowania.

3.4. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialow w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektor nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej jeden
tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektor nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6znie;j
zmieniany bez zgody Inspektor nadzoru. Propozycje materiatowe, probki materiatdw Iub ich zamiana na inny
rodzaj wymaga akceptacji Projektanta i Zamawiajacego. Wyroby budowlane powinny odpowiada¢ co do



jakosci wymogom dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre§lonych w ustawie Prawo
Budowlane.

Wskazane w dokumentacji materiaty konkretnych producentow, oraz nazwy firm, dostawcdéw, producentow,
nalezy traktowac jako okreslenie parametrow przedmiotu zaméwienia za pomocg podania standardu,
dopuszczajac do zastosowania innych odpowiednikow pochodzacych od innych wytworcow, z zastrzezeniem
jednak, ze nie beda one gorsze jakosciowo.

4. WYMAGANIA DOT. SPRZETU I TRANSPORTU

Sprzet wykorzystywany do wykonania robot musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowigzujacych
przepisach oraz spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu

elementow budowlanych. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu,

ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie
narzedzia i urzadzenia uzywane do realizacji zadania winy spelni¢ wymagania

Polskich Norm, przepiséw i wymagan BHP, winny by¢ sprawne technicznie i zapewniaé bezpieczenstwo
obstugujacych je pracownikow i 0s6b postronnych. Ilo$¢ zastosowanych

maszyn 1 sprzetu winna zapewni¢ pracg bezkolizyjng, gwarantujacg sprawno$¢ wykonywanych prac i
terminowa realizacje zadan.

5. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Z uwagi na specjalistyczny charakter rob6t remontowych w uzytkowanym obiekcie oraz ze wzgledu

na prowadzenie robdt dachowych Wykonawca winien posiada¢ odpowiednie przygotowanie i doswiadczenie
zawodowe, potwierdzone referencjami. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z
kontraktem, za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Programem oraz
wymaganiami ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatdow i elementow robot beda oparte na sformutowaniach zawartych w kontrakcie,
Dokumentacji, ST oraz w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru b¢dg wykonywane nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy
w dziedzinie robdt, kolejnos$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w okreslonym
terminie. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegoétowy harmonogram robdot. Harmonogram winien
wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postgp robdt w zakresie gtownych zadan
kontraktowych i uwzglednia¢ zalecenia i wytyczne Zamawiajacego zapewniajacego mozliwos¢ uzytkowania
obiektu w trakcie trwania budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady ogélne

1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robot zgodnie z Programem, Specyfikacja Techniczna,
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

2. Za jakos$¢ stosowanych materialow i wykonywanych robot oraz ich zgodnos¢ z Programem 1i
wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca robot. Wszystkie atesty, $wiadectwa, dokumenty
laboratoryjne, itp. powinny by¢ gromadzone na biezagco w miar¢ postepu roboét i by¢ zawsze dostepne do
wgladu dla nadzoru.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢

zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i

wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robét. Przed zatwierdzeniem

systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

7. DOKUMENTY BUDOWY

7.1. Dziennik budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego



1 Wykonawceg w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy muszg by¢ dokonywane na biezaco i dotyczy¢ aktualnego
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Dziennik Budowy spelnia rowniez role ksigzki kontroli jako$ci, zawierajacej wszelkie polecenia, decyzje i
uzgodnienia Inspektora nadzoru i nadzoru.

7.2. Ksiega obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach
przyjetych w wycenionym Przedmiarze robot i wpisuje si¢ je do Ksiggi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie
obmiaru przez Inspektora nadzoru stanowi podstawe do rozliczen. Za roboty nie odebrane przez Inspektora
nadzoru lub wymagajace dodatkowych §wiadectw lub opinii nie mogg by¢ realizowane ptatnosci. W
uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru moze wyrazi¢ zgode na okresowe platnosci cz¢Sciowe. W
przypadku ustalonego w kontrakcie ryczaltowego wynagrodzenia za cato$¢ zadania, ksigga obmiaru nie musi
by¢ prowadzona.

7.3. Deklaracje zgodnosci, certyfikaty

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakoSci
materiatdow i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy sg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w

formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Przedmiar robo6t do kosztorysu ofertowego - Slepy kosztorys

1. Oferenci wykonujg oferty po zapoznaniu si¢ z caloscig dokumentacji przetargowej, majac petng
swiadomos¢ odpowiedzialno$ci za oferowane warunki wykonania.

2. Informacje ilo§ciowe zawarte w zestawieniach materiatowych w przedmiarze robét i opisie technicznym
nie zwalniaja Wykonawcy od obowigzku wykonania wtasnych zestawien ilosciowych, ktdre postuza do
wyceny ofertowe;.

3. Ceny i warto$¢ wstawiane do przedmiaru robot powinny by¢ wartosciami globalnymi dla robot opisanych
w tych pozycjach, wlaczajac koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych rob6t razem z
wszelkimi robotami tymczasowymi, pracami towarzyszacymi i instalacjami, ktore mogg okazacé si¢
niezbg¢dne oraz zawiera¢ wszelkie ogdlne ryzyko, obcigzenia i obowiazki przedstawione w dokumentach,
na ktorych oparty jest przetarg.

4. Naktady robocizny, oprocz czynnosci podstawowych, musza uwzgledniaé rowniez nastepujace roboty i
czynnosci:

e  zapoznanie si¢ z dokumentacjg techniczng;

e  transport sprz¢tu i materialdow na miejsce sktadowania, transport materiatdw, wyrobow i narze¢dzi z
miejsca skladowania na miejsce wbudowania;

e  kontrole stanu i jako$ci materialow;

e  przemieszczenie sprzgtu w obrebie stanowiska roboczego;

e  wykonywanie czynno$ci pomocniczych, wykonywanie wszelkich zabezpieczen budowy, stanowisk
pracy;

e  obstuge sprzetu nie posiadajacego obstugi etatowe;;

e  czas na odpoczynek i inne uzasadnione przerwy w pracy;

e  utrzymanie porzadku w miejscu pracy;

e  przygotowanie i likwidacje¢ stanowiska pracy;

e  przej$cie na nastgpne stanowisko pracy;

e usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawce;



e  udzial w przeprowadzaniu wewngtrznego obmiaru i odbioru robot.

5. Naktady zuzycia materiatdw Wykonawca okresli na podstawie wlasnego doSwiadczenia lub aktualnego
Katalogu Jednostkowych Norm Zuzycia Materialdow Budowlanych uwzgledniajac instrukcje montazowe i
wymagania okreslone w dokumentacji projektowej. Obejmuja one:

e ilosci materiatdw zuzytych w trakcie wykonywania analogicznych elementéw lub robot;
e  ubytki i odpady zwigzane z procesem technologicznym oraz powstate w transporcie;
. materialy pomocnicze.

6. Przyjcte naktady pracy sprzetu muszg uwzglednia¢ zastosowanie petnosprawnego sprzetu i maszyn oraz
srodkow transportu, wlasciwych dla danego rodzaju robét, a takze wymogoéw wynikajacych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Naktady pracy sprzgtu oraz zakres ubezpieczenia za
przestoje - muszg uwzgledniac:

o czas efektywnej pracy;

e  postoje spowodowane procesem technologicznym, przestawiania sprzetu;

e  przerwy wywolane np. warunkami atmosferycznymi, ochrona srodowiska np. obowiazkows ciszg w
czasie ktorych, z uwagi na bezpieczenstwo, przepisy zabraniaja pracy maszyn.

7. Zaklada sig, ze koszty organizacyjne, ogolne, zysk i upusty dla wszystkich zobowigzan sg réwno
roztozone na wszystkie ceny jednostkowe. Takze przy ogdélnym wynagrodzeniu ryczattowym.

8. Nie uwzglednia si¢ obcigzania Inwestora [NI] Zadnymi stratami materiatow albo ich ilosci w czasie ich
transportu. Odzysk strat poniesionych przez Wykonawce nastepuje z polisy ubezpieczonego Wykonawcy.
Brak calkowity polisy lub cze¢$ci jej zakresu jest ryzykiem finansowym ubezpieczajacego si¢
Wykonawcy.

9. ODBIOR ROBOT
Odbiodr polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot zgodnie z przygotowana
dokumentacja rysunkowa i opisowg - przedodbiorowa powykonawcza - w zakresie ich ilo$ci,
jakosci i wartosci - odpowiedniego do wymagan uzytkowych. Przed odbiorem instalacji, Zamawiajacy z udziatem
Uzytkownika, dokona kontroli wykonania robdt i prac. Do tego czasu Wykonawca musi zakonczy¢ uruchomienie
instalacji, wykona¢ niezbedne proby i przygotowac dokumentacje¢ z przeprowadzonych prob. Roboty podlegaja
nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiodr czesci robot,

¢) odbior koncowy (ostateczne zatwierdzenie robot — wystawienie Swiadectwa Wykonania)

d) odbiér pogwarancyjny.

9,10dbiodr koncowy przeprowadzany jest dla cato$ci zadania bedacego przedmiotem umowy.
Odbidr koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg i ST, uzycia wlasciwych
materiatdow, prawidlowosci wykonania i montazu oraz zgodnos$ci z normami i przepisami .Odbioru
koncowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnos$ci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy oraz ew. rzeczoznawcoOw 1 przedstawicieli Uzytkownika i kompetentnych organow. Przed
przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca robot zobowigzany jest do zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy o gotowosci do odbioru i przygotowanej dokumentacji powykonawczej
przedodbiorowej oraz do zlozenia pisemnego zawiadomienia Stron.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
e Specyfikacje Techniczne,
o Uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

Dzienniki Budowy (oryginat) o ile byly prowadzone,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie z ST,

Aprobaty techniczne i deklaracje zgodno$ci wbudowanych materiatow,

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, przyjete na etapie umowy lub pozniej, w

podpisanych przez Strony aneksach.

e Dokumentacje powykonawczg - wykonang czytelng, trwalg technika graficzng, podpisang przez
osobg¢ dokonujacg zapiséw wraz z datg ich dokonania i kopiami dokumentdéw uzupehiajacych.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany Protokdt podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy oraz Osoby biorace udziat w czynnos$ciach odbioru. Protokot powinien
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zawierac ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione
terminy i sposoby ich usunigcia.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych komisja
przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje¢, Ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegolnych elementach
nieznacznie odbiega od jakos$ci wymaganej, bez wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
Komisja moze dokona¢ odbioru wnoszac o pomniejszenie umownej wartosci zlecenia na zasadach
ustalonych w umowie, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w kontrakcie.
W przypadku, gdy pozytywne wyniki odbioru koncowego upowazniaja do przyjecia obiektu do
eksploatacji, protokot powinien zawiera¢ odnosne o§wiadczenie Zamawiajacego lub, w
przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej uzasadnieniem. Inspektor nadzoru wystawi Wykonawcy
Swiadectwo Przejecia Robot. Do usunigcia ewentualnej drobnej zaleglej pracy lub wady, Wykonawca
moze zosta¢ zobowigzany w okresie gwarancyjnym. Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiajgcemu
(Uzytkownikowi) nie zwalnia Wykonawcy od usunigcia ewentualnych wad i usterek zgloszonych przez
Uzytkownika w okresie trwania rekojmi tj. w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny — ostateczny

1. Odbidr pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji,
polega na przeprowadzaniu oglgdzin wszystkich elementdw objetych gwarancja.

2. Odbiodr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem usterek stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

3. Odbior ostateczny / odbidr pogwarancyjny robot / nastapi protokotem podpisanym przez Inspektora
nadzoru i Wykonawce.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ustalenia ogélne
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawag platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych /ofercie/.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiaru Robot uwzglednia wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
i w Dokumentacji
Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczattowe musi uwzglgdniac nastepujace koszty zwigzane z
prowadzeniem robot:

- wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

- wywoz odpadow,

- uporzadkowanie terenu,
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Przedmiarze Robot jest ostateczna i
wyklucza mozliwo$¢ dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych tg pozycja.

10.2. Koszty zabezpieczenia placu budowy, przejazdéw i organizacji ruchu
Wykonawca w ramach kontraktu ma wykona¢ zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy :
- dostarczy¢, zainstalowaé i zdemontowaé po wykorzystaniu urzadzenia zabezpieczajace (bariery
ochronne, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze 1 wszelkie inne),
- uprzatng¢ Plac Budowy po zakonczeniu kazdego elementu robot i doprowadzi¢ go do stanu
pierwotnego po zakonczeniu roboét i likwidacji Placu Budowy,
- opracowac oraz uzgodni¢ z inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projekt organizacji
ruchu na czas trwania budowy,
- wykona¢, ustawi¢ i utrzymac tablice informacyjne na czas wykonywania robét, o ile na zdanie Inwestor
otrzymat pozwolenie na budowe,
- wykonaé, umiesci¢ 1 zabezpieczyé w sposob trwaly przed zniszczeniem ogloszenie zawierajgce dane
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
W ramach ryczattu przewidzianego w cenie oferowanej Wykonawca zapewni:
- dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (bariery ochronne, o$§wietlenie,
znaki ostrzegawcze, itp.) dla Placu Budowy,
- eksploatacjg¢ i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych,
- demontaz zamontowanych urzadzen tymczasowych i prace porzadkowe.
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Wykonawca w ramach kontraktu (ryczattu) ma wykona¢ ewentualne objazdy lub przejazdy oraz podjaé
niezbg¢dne dziatania dotyczace organizacji ruchu. W ramach kontraktu (ryczattu)

koszt utrzymania i likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje usunigcie wbudowanych i
materiatdw i oznakowania doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

AKTY PRAWNE, NORMY I PRZEPISY DOTYCZACE PRZEDSIEWZIECIA

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdézniejszymi zmianami

/ jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z p6zn. zm./

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. — o wyrobach budowlanych /Dz.U. Nr 92 poz. 881/

Ustawa z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zamowien publicznych / Dz.U. Nr 19 poz.177/

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej /DzU.2002r.Nr147poz.1229/.

Ustawa z dn. 21.12.2004 r. — o dozorze technicznym / DzU.Nr 122, poz.1321 z p6zn zm./

Ustawa z dn. 27.04.2001r. — Prawo ochrony srodowiska /DzU.Nr 62, poz.627/

Dz. U. 12 kwietnia 2002 Nr 75, poz. 690, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

8. Dz. U.z2002 Nr 209, poz.1779 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.2.12.02 r. dot.
systemOw oceny zgodn. wyroboéw budowlanych oraz sposobu oznaczania znakowaniem CE

10. Dz. U. 2002 nr 209, poz. 1780 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.2.12.02 r. dot. okreslenia

polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat techn., zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany

11. Dz. U. 1997 nr 169, poz. 1650 — Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

12. Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

13. Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

14. Dz. U. 2004, nr 198, poz. 2042 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

15. Dz.U. 2004, nr 198, poz.2041 — Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Nk wn
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Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
ul Okdlnik 2, 00-368 Warszawa

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
REMONT DACHU
BUDYNEK STAREJ DZIEKANKI
ul. Krakowskie Przedmiescie 56

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 02

Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i

odbioru tynkow zewngtrznych kominow z odtworzeniem elementéw zdobiniczych np. gzymsow ciggnionych,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i

majace na celu wykonanie tynkdéw zewnetrznych obiektu wedlug ponizszego:

- tynki zewngtrzne

1.4. OkreS$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z

Projektem prac, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy

Remont kominéw wyprowadzonych powyzej potaci dachowych.

Nalezy zdja¢ profil wykonczenia wierzchu komina tak aby przy wykonywaniu nowego tynku mozna byto
odtworzy¢ istniejgce zwienczenie kominow.

Naprawi¢ nalezy tynki a takze utozy¢ betonowe nakrywy kominéw powyzej potaci dachowych.

Nalezy wyku¢ otwory wentylacyjne boczne indywidualne dla kazdego przewodu wentylacyjnego i zatozy¢
kratki zabezpieczajace w otworach wentylacyjnych w §cianach kominoéw. Sku¢ tynki odparzone, oczysci¢
spoinowanie cegiel, usunaé zwietrzale spoiny, uzupetnic¢ spoinowanie. Pozostawi¢ ,,wydry” wysoko$ci min.
12 cm a nizsze przeku¢ (zalecane 18cm). Po odkuciu tynku z wydry 1 powyzej, nacigé mur na glebokosé
przewezenia i odkuc tak aby zachowac rowng lini¢ krawedzi wydry i1 uzyskaé¢ zadang wysoko$¢ . Mur pokry¢
preparatem sczepnym wzmacniajgcym powierzchni¢ muru. Powierzchnia muru przed tynkowaniem powinna
by¢ réwna, sucha. Wykona¢ tynkowanie na siatce wzmacniajgcej tynkiem paroprzepuszczalnym
dostosowanym do uktadania na murach warstwa o grubosci do 8cm. Malowanie wykona¢ farbami
krzemianowymi o duzej paroprzepuszczalnosci w kolorach jak istniejgce wymalowania.

Stare, odparzone tynki na kominach nalezy sku¢ i wykona¢ nowe wyprawy tynkowe wysoko
paroprzepuszczalne np.w systemie STO HMF, SHG 03, Remmers: Haftfest, Verbundmortel, Vorspritzmortel,
Grundputz, Feinputz. Dodatkowo w warstwe tynku nalezy wklei¢ siatke tynkarska z wiokna szklanego
wzmacniajgcg warstwe wyprawy.

Usuniecie wszystkich zapraw cementowych i cementowo-wapiennych.

Warstwy pokrywajace mur, uzupelnienia cegiet i zaprawy spoinujace — o ile takie zostang
stwierdzone. Prace nalezy wykona¢ w sposdb bardzo staranny uzywajac
specjalistycznych $rodkow oraz narzedzi.

We wszystkich kominach nalezy wykona¢ nowe czapki betonowe z kampinosami, zgodnie z opisem i
gabarytami podanymi w programie prac czapek. Beton zabezpieczy¢ systemowymi rozwigzaniami
mineralnymi, uszczelniajacymi. Nowe czapki betonowe nalezy wykonaé z betonu wylewanego na miejscu,

z kapinosem.
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Po skuciu tynku w miejscach gdzie konieczna jest jego wymiana (przyjeto 100% skucia tynkow w
czeg$ci nizszej dachu 1 20% w czgéci wyzszej) wykonaé lokalne odkrywki pozostatego tynku w miejscach bez
peknigé. Czynno$¢ wykonywania odkrywek, potwierdzajacych koniecznos¢ zdjecia wyprawy tynkarskiej i
konieczno$ci jego wymiany powinna by¢ wykonywana w miejscach watpliwych a odkrywki zgloszone
inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Wymiana deskowania i lat wokol kominéw.

Czesci pokrycia — deski 1 faty wokot komindw, ktore ulegly zniszczeniu przy rozbiorce obrobek blacharskich,
przy montowaniu zastaw 1 rusztowan nalezy wymienic.

Na deskowanie stosowa¢ deski III klasy jakos$ci tarcicy ogdlnego przeznaczenia albo klasy MKG lub KS
tarcicy wytrzymato§ciowo sortowanej, bez murszu, o grubosci nie mniejszej niz 25mm. W technicznie
uzasadnionych przypadkach przy zagegszczonym rozstawie krokwi dopuszcza si¢ deski o grubosci 19 lub
22mm. Szerokos$¢ desek nie powinny by¢ wigksza niz I8cm. Niedopuszczalne sg otwory po s¢kach o Srednicy
wigkszej niz 20mm.

Deski powinny by¢ powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobojczymi, utozone
prawa strong (dordzeniowa) ku dotowi i przybite do kazdej krokwi dwoma gwozdziami. Dtugos¢ gwozdzi
powinna by¢ co najmniej 2,5 razy wigksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykac si¢ na krokwiach.
W przypadku uzycia desek z oflisami, gorne ptaszczyzny pokrycia z desek powinny by¢ bez oflisow.
Deskowania stanowiace podktad pod pokrycie papowe powinny by¢ uktadane na styk lub na przylgg.
Niezaleznie od rodzaju pokrycia za kominami powinny by¢ wykonane - od strony sptywu wody - odboje
(kozubki), tj. deskowania utozone ze spadkami umozliwiajagcymi spltyw wody na boki poza komin. Deski
odbojow, koszy, okapow, latarni itp., powinny by¢ uktadane na styk.

Laty powinny mie¢ przekrdj dobrany jak istniejace.

Laty utozone poziomo przybi¢ do kazdej krokwi gwozdziem okraglym 40xI00mm lub kwadratowym
35x100mm. Dlugos¢ gwozdzia powinna by¢ co najmniej 2,5 razy wigksza niz grubosc faty.

Styki tat powinny znajdowac¢ si¢ na krokwi. Odchylenie od wymaganego potozenia desek nie powinno by¢
wigksze niz 2mm na 1m i 30mm na catej dtugosci dachu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST00. ,,Wymagania ogolne"
Sprawdzenie wykonania robot budowlanych stanowiagcych przedmiot niniejszej specyfikacji polega na
kontrolowaniu zgodnos$ci ich wykonania z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
niniejszej specyfikacji.
Kontrola jakosci robot obejmuje nastgpujace czynnosci :

a) kontrol¢ zgodnoS$ci zastosowanego materiatu z dokumentacja i SST,

b) kontrolg elementow przed ich zmontowaniem,

- impregnacja konstrukeji i miejsc obrabianych,
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Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
ul Okdlnik 2, 00-368 Warszawa

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
REMONT DACHU
BUDYNEK STAREJ DZIEKANKI
ul. Krakowskie Przedmiescie 56

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01

1. WSTEP

1.1. Nazwa zamdwienia

Program remontu w zakresie biezacej konserwacji pokrycia dachu, obrébek blacharskich komindéw i
Scianie wyzszej czegsci budynku. Roboty planowane w Starej Dziekance — czes$ci budynku domu
studenckiego Dziekanka w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1, jej ustalenia dotycza zasad
prowadzenia oraz rozliczenia robdt naprawczych pokrycia dachowego i obrobek blacharskich.

1.3. Przedmiot i zakres objetych SST
Projektowany zakres prac obejmuje :
e wykonanie remontu obrébek blacharskich przy kominach, wywiewkach sanitarnych, w miejscach styku
dachu czg¢$ci nizszej budynku z attyka i czg¢$cig wyzsza.
e Przeglad pokrycia dachowego z dachowki karpiowki ktadzionej pojedynczo, uzupetienie mocowanie
niestabilnych dachéwek wymiana spgkanych i uszkodzonych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z Programem i ST.

2. MATERIALY

Obrobki blacharskie

Blacha miedziana pottwarda o grubosci 0,6 mm. Kolki rozporowe $rednicy @ 6mm. Usztywniajace pasy pod
obrobki— blacha miedziana grubosci ok.1 mm. Spoiwo cynowe LC 60

Wszystkie w/w materialy powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi
i protokotami odbioru technicznego z deklaracja zgodnosci z norma 1 certyfikatami.

Stosowa¢ dachowke oczyszczona z demontazu, nowg o parametrach przewyzszajacych PN-EN 490:2000 i
PN-B-12020 i DIN EN 1034: mrozoodpornos¢ 150 cykli, nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 2%, wytrzymato$¢
950N. - Laczniki: do mocowania dachowek ceramicznych i blaszanych stosowaé gwozdzie lub wkrety
ocynkowane wg wskazan producenta materiatdw pokryciowych. Dachowki stosowane do uzupetnien
powinny posiada¢ stosowne wlasciwosci uzytkowe (jw.) a ponadto winny by¢ dobrane kolorystycznie do
istniejacych. Dobor kolorystyczny powinien zyska¢ akceptacje inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ recznie, przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00. ,,Wymagania ogolne”.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdhiz srodka transportu i zabezpieczone przed
mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Przed przystgpieniem do mocowania/wymiany dachowek powinny by¢ wykonane obrobki blacharskie.
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Dachowki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu, tak aby sznur przeciggnigty wzdhuz poszczegdlnych
rz¢dow byt poziomy i jednoczes$nie dotykal dolnego widocznego brzegu skrajnych dachowek. Odleglosé od
sznura do dolnego brzegu pozostatych dachowek nie powinna by¢ wigksza niz 1 cm. Dopuszczalne odchytki
wynoszg 2 mm na 1 m i 30 mm na catej dtugosci rzedu.
Obrobki blacharskie z blachy miedzianej grubosci 0,6mm, tgczone na zaktad (w kierunku sptywu wody) nie
mniejszy niz 20mm zalecany 40mm i lutowany.

Zabezpieczenie komindéw w pokryciu ceramicznym wykonane jest z blachy miedziane;.
Wysokos¢ wydry powinna wynosi¢ min 12-18cm, wysoko$¢ kotnierza odpowiada wysokosci wydry.
Gorny brzeg kolnierza zagigty jest w kierunku w kierunku komina na szeroko$¢ 0,5 0,7 cm 1 dociggnigty jest
do muru haczykami. W przypadku, gdy komin przechodzi przez kalenic¢ kotnierz jest przeciety i uzupetniony
w tym miejscu przez blache trojkatng potaczong z kotnierzem i fartuchem na zaktad lutowany nie mniejszy
niz 2cm. Szeroko$¢ fartucha zakominowego powinna wynosi¢ min 40cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST 00. ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Zakres kontroli wykonania obrébek blacharskich i orynnowania

Sposoby sprawdzania. Zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng i SST sprawdza si¢ przez porownanie
wykonanych rob6t blacharskich z dokumentacjg opisowa i rysunkowa oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodnosci przez ogledziny zewnetrzne, pomiary oraz konieczne proby.

Materiaty kontroluje si¢ bezposrednio lub posrednio, tzn. na podstawie zapisow w dzienniku budowy lub
protokotach odbioru materialow stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materialow z wymaganiami dokumentacji
techniczne;.

Wyglad zewngtrznego pokrycia ocenia si¢ przez ogledziny pokrycia i stwierdzenie niewystgpowania takich
wad jak dziury i pgknigcia oraz pomiary ewentualnej nie prostopadtosci szwow do okapu, odchylenia rabkow
lub zwojoéw od linii prostej i od linii prostopadtej do okapu.

Sprawdzenie umocowania i rozstawu zabek, tapek i jezykdw polega na stwierdzeniu zgodno$ci z SST
umocowania i rozstawu zabek, tatek 1 jezykow i powinno by¢ przeprowadzone w czasie trwania robot.
Laczenia i umocowania arkuszy sprawdza si¢: w szwach prostopadtych i rownoleglych do okapu, na kalenicy,
w narozach, korytach i koszach dachowych. Polega ono na stwierdzeniu, czy tacznia i umocowania arkuszy
sg zgodne z projektem.

Ocena wykonania i umocowania pasow usztywniajacych polega na ogledzinach w czasie trwania robot i
stwierdzeniu zgodnosci z projektem i SST.

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnego z projektem i SST wykonania uchwytow, denek i
wpustow rynnowych, spadkow oraz potaczen poszczegdlnych odcinkdéw rynien. Nalezy takze sprawdzi¢, czy
rynny nie majg wgniecen, dziur i pekniec.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych si¢ do usunigcia, ale nie wptywajacych na szczelno$é
pokrycia, roboty blacharskie moga by¢ przyjete z rownoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem
wartos$ci robot.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest:m? dla robot zwigzanych z kryciem dachu blachg i wykonaniem obrobek
blacharskich. Z powierzchni dachu nie potraca si¢ urzadzen obcych, o ile ich powierzchnia nie przekracza 0,5
m2. metr biezacy — dla rynien i rur spustowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych si¢ do usunigcia, ale nie wpltywajacych na szczelnosé
pokrycia, roboty moga by¢ przyjete z rownoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej. Cena jednostkowa obejmuje:
e robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
e warto$¢ zuzytych materialtdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
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e warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

o koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczone zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez
Wykonawce za dang pozycje w wycenionym $lepym kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mozliwosé
zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych dang pozycja kosztorysowa.
Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu (umowy) i Wymagan Ogélnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w kosztorysie (min. zaplecze Wykonawcy, koszty gwarancji i ubezpieczen).
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