PRACOWNIA REWALORYZACJI ARCHITEKTURY
,NOWY ZAMEK”
Marta Pinkiewicz-Wozniakowska
03-741 Warszawa, ul. Bialostocka 22 lok. 3

ZAMAWIAJACY: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
w Warszawie,
ul Okdlnik 2, 00-368 Warszawa

OBIEKT:
KOMPLEKS BUDYNKOW DOMU STUDENCKIEGO ,,DZIEKANKA”
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
Warszawa, ul Krakowskie Przedmiescie 58/60 i Bednarska 29/31
dziatka nr 4 z obrebu 5-04-02

TEMAT PRACY:

DOSTOSOWANIE BUDYNKOW DO WYMOGOW | umovanr

. 2014/U/018
PRZECIWPOZAROWYCH | SANEPID

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opracowanie nr
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT 6 - N-5/14

opracowata :
mgr inz. arch. Marta Pinkiewicz - Wozniakowska
MA -0644; upr.nr Wa-979/94; zasw. konserwatorskie nr 301/95/PSOZ

wspétpraca :
mgr inz. Ludwika Credo Wiklinska
MAZ/1S/0645/01; upr.nr St-99/87

mgr inz. Jacek tuczak
MAZ/IE/5325/02;upr.nr Wa-87/02

mgr inz. Piotr Grabowski
MAZ/IE/0648/01;upr.nr St-755/89

Warszawa, maj 2014r.






KOMPLEKS BUDYNKOW DOMU STUDENCKIEGO , DZIEKANKA”
Warszawa, ul Krakowskie Przedmiescie 58/60 i Bednarska 29/31

DOSTOSOWANIE BUDYNKOW DO WYMOGOW
PRZECIWPOZAROWYCH | SANEPID

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ZAKRES OPRACOWANIA

ST 00. - WYMAGANIA OGOLNE str. 5
SST01. - ROBOTY MUROWE str. 29
SST 02. - WYKONYWANIE PODLOZA | POSADZEK str. 37
SST 03. - WEWNETRZNE ROBOTY TYNKARSKIE str. 43
SST 04. - ROBOTY MALARSKIE str. 49
SST 05. - STOLARKA OKIEN | DRZWI str. 55
SST06. - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ str. 61
SST 07. - WEWNETRZNA INSTALACJA WOD.- KAN. str. 67
SST 08. - WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE str. 81

SST 09. - INSTALACJE TELETECHNICZNE str. 105






KOMPLEKS BUDYNKOW DOMU STUDENCKIEGO ,,DZIEKANKA”
Warszawa, ul Krakowskie Przedmiescie 58/60 i Bednarska 29/31
DOSTOSOWANIE BUDYNKOW DO WYMOGOW PRZECIWPOZAROWYCH | SANEPID

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST 00. - WYMAGANIA OGOLNE

ZAKRES OPRACOWANIA

1. Wstep

1.1. Nazwa zamowienia str. 7

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej str. 7
1.3. Przedmiot i zakres robot objetych specyfikacjg str. 7
1.4. Prace towarzyszace i zakres robot tymczasowych str. 8
1.5. Informacje o terenie budowy str. 8
1.6. Stan istniejgcy obiektu str. 9
1.7. Nazwy i kody wspdlnego stownika zamoéwien CPV str. 10
1.8. Okreslenia podstawowe str. 10

2. Ogodlne wymagania dotyczace realizacji budowy

2.1 Przekazanie placu budowy str. 11
2.2. Zakres dokumentac;ji projektowe;j str. 11
2.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowg str. 11
2.4. Zabezpieczenie placu budowy str. 11
2.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét str. 12
2.6. Ochrona przeciwpozarowa str. 12
2.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia str. 12
2.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej str. 13
2.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy str. 13
2.10. Plan bezpieczenstwa str. 13
2.11. Ochrona i utrzymanie robét str. 13
2.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw str. 13

2.13. Dziatania dot. organizacji prac przed rozpoczeciem robét str. 13

3. Wymagania dotyczace materiatéw budowlanych

3.1. Zrodto szukania materiatow str. 14
3.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom str. 14
3.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow str. 14
3.4. Wariantowe stosowanie materiatow str. 14
4. Wymagania dotyczace sprzetu i transportu str. 16
5. Ogoélne zasady wykonywania roboét str. 16
6. Kontrola jakosci robét budowlanych
6.1. Zasady ogdlne str. 17
6.2. Zasady kontroli i jakosci robét str. 17
6.3. Pobieranie prébek str. 18
6.4. Badania i pomiary str. 18
6.5. Certyfikaty i deklaracje zgodnosci str. 18



7. Dokumenty budowy

9.

10.

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Dziennik budowy

Ksiega obmiaru

Dokumenty laboratoryjne
Pozostate dokumenty budowy

7.5. Przechowywanie dokumentow budowy
Obmiar robét

8.1. Przedmiar robot do kosztorysu ofertowego
8.2. Ogodlne zasady obmiaru robét

8.3. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
8.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

8.5. Czas przeprowadzania obmiarow

8.6. Jednostki obmiaru

8.7. Wagi i zasady wazenia

Odbiér robét

9.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
9.2. Odbior czesciowy

9.3. Odbior koncowy

9.4. Odbidr pogwarancyjny — ostateczny
Podstawa ptatnosci

10.1. Ustalenia ogdlne

10.2. Koszty zabezpieczenia placu budowy

10.3. Koszty objazdéw, przejazddw i organizacji ruchu

11. Dokumenty odniesienia

12. Przepisy zwigzane

str.
str.
str.
str.
str.

str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.

str.
str.
str.
str.

str.
str.
str.

str.

str.

19
20
20
20
20

20
21
21
22
22
22
22

22
23
23
25

25
26
26

26
27



KOMPLEKS BUDYNKOW DOMU STUDENCKIEGO ,,DZIEKANKA”
Warszawa, ul Krakowskie Przedmiescie 58/60 i Bednarska 29/31

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST 00. - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Nazwa zaméwienia

Zamodwienie dotyczy zespotu budynkéw D.S. Dziekanka: ulica Krakowskie Przedmiescie 58/60
oraz Bednarska 29/31 w Warszawie (dziatka nr 4 z obrebu 5-04-02). Tematem jest
dostosowanie obiektow do wymogow bezpieczenstwa pozarowego zgodnie z postanowieniem
Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego Strazy Pozarnej nr WZ.5595.202.213 z dnia
25.06.2013r oraz przystosowanie pomieszczen do potrzeb os6b niepetnosprawnych i
wykonanie zalecen Sanepid - protokét nr HDN/00332-03/2013 z dn. 3.01,2013 i decyzja nr DE
HDN/00491/2013 z 31.10.2013.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia specyfikacji dot.
zasad prowadzenia oraz rozliczenia robot budowlanych i instalacyjnych obiekcie.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych specyfikacja

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét o charakterze remontu i modernizacji wnetrz, bez zmiany przeznaczenia i funkcji obiektu.
Zakres robot obejmuje remont generalny wnetrz z wymiang instalacji elektrycznych oswietlenia
ogdlnego i awaryjnego :

A) dostosowanie do wymogoéw przeciwpozarowych

Dokonanie podziatéw na strefy pozarowe

Wydzielenie pozarowe piwnic, poddaszy nieuzytkowych i pomieszczen technicznych

Oddzielenie pozarowe klatek schodowych ewakuacyjnych

Wykonanie instalacji sygnalizacji SAP.

Wykonanie oddymiania klatek schodowych ewakuacyjnych

Skrécenie drég ewakuacyjnych

Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej dachéw do stopnia NRO

Likwidacja elementow stanowigcych zagrozenie pozarowe (kontener staciji

przekaznikowej telefonii komorkowej)

o W oknach pomieszczen mieszkalnych na parterze kraty state zastgpic¢ kratami
otwieranymi od wewnatrz.

¢ Montaz rolet o klasie El 60 w oknach, ktdre nie zachowujg warunkéw ppoz.

e Lokalizacja hydrantéw i gasnic zgodnie z ekspertyza pozarowa.

B-1) dostosowania budynkéw do zgodnosci z przepisami w zakresie wentylacji oraz
przystosowania czesci obiektu do potrzeb oséb niepetnosprawnych

¢ Wykonanie nowej wentylacji dla wszystkich tazienek, kuchni i w pracowni ASP.

Zdemontowanie kanatéw zbiorczych na poddaszu i sufitéw podwieszanych w

tazienkach.

Udroznienie istniejacych sciennych kanatéw wentylacyjnych i wykonanie nowych.

Uszczelnienie istniejgcych przewoddw wentylacyjnych metoda foliowania

Zamontowanie nawiewnikow w oknach.

Obudowanie kominéw $ciankami z ptyt GKI, uzupetnienie glazury.

B-2) przystosowanie budynkéw do potrzeb os6b niepetnosprawnych

o Przystosowanie 3 pokoi parteru Nowej Dziekanki dla oséb niepetnosprawnych ruchowo.
e Przebudowa schodéw w holu.

o Montaz urzadzenia, ktore spetnia role podnosnika.



e Wymiana drzwi miedzy holem a korytarzem na przesuwne, automatycznie.
o Czesciowe wyburzenie istniejgcych scianek dziatowych w skrzydle pétnocnym
¢ Demontaz warstw podtogowych z nowg instalacji wod.-kan. w tazienkach.
e Wykonanie nowych podziatow pomieszczen w technologii GK, w tazienkach ptyty GKI.
e Wykonanie nowych warstw podposadzkowych oraz izolacji z tzw. ptynnej folii.
¢ Roboty wykonczeniowe:
- sufity podwieszane w fazienkach i przedpokojach
- posadzki w tazienkach i przedpokojach
- podfoga w pokojach — wyktadzina w ptytkach
- tazienki — biaty montaz
- w przedpokojach szafy wbudowane
- malowanie wnetrz modyfikowang emulsjg akrylowa, paroprzepuszczalna.
o \Wydzielenie w tgczniku miedzy budynkiem Bednarska 31 a Nowg Dziekanka, na pietrze
I, II'i poddaszu 3 sale ¢wiczen i dodatkowego pom. gospodarczego.
e Stworzenie w bud. Bednarska 31 pomieszczenia przeznaczonego na pracownie ASP.

Specyfikacja techniczna okresla :
- wymagania wykonawcze i materiatowe,
- podstawowe dane dotyczace technologii wykonania robat,
- sposoéb transportu i sktadowania materiatéw budowlanych,
- zakres nadzoru i odbioru realizowanych robdét.

Wykonawca robot zobowigzany jest do zrealizowania wszystkich czynnosci niezbednych do
kompletnego wykonania przedmiotu zlecenia zgodnie dokumentacjg projektowa.

Specyfikacja Techniczna nie stanowi szczegétowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji,
procedur towarzyszacych jego realizacji ale powotuje i klasyfikuje zrédta szczegdtowych zasad
wyznaczajgcych kryteria jako$ciowe przy realizacji przedmiotowego zadania. Watpliwosci w
zakresie uszeregowania wymagan badZz usunigecia sprzeczno$ci, jakie moga zachodzi¢
pomiedzy Normami

a Warunkami Technicznymi, o ktérych mowa wyzej, powinny by¢ wyjasniane przy udziale
Nadzoru Inwestorskiego przed przystgpieniem do robo6t. Wszelkie konsekwencje wynikajace z
nie wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajg wytgcznie Wykonawce Robot.

Niniejszg czes¢ — ,Wymagania Ogolne” (ST 00) uzupetniajg szczegoétowe specyfikacje :

SST 01. - roboty murowe

SST 02. - wykonywanie podioza i posadzek
SST 03. - wewnetrzne roboty tynkarskie
SST 04. - roboty malarskie

SST 05. - stolarka okien i drzwi

SST 06. - instalacja wentylacji mechaniczne;j

SST 07. - wewnetrzna instalacja wodno — kanalizacyjna
SST 08. - wewnetrzne instalacje elektryczne

SST 09. - instalacje teletechniczne

Jezeli z przedmiaru robot wynika niezbedno$é wykonania robét nie wymienionych w
powyzszych SST, roboty te winny by¢ wykonane na warunkach ustalonych w oparciu o
zapisy ST. Z uwagi na brak pelnej dostepnosci struktury istniejacego budynku, przyjete
w projekcie i przedmiarze ilosci nalezy skorygowa¢ zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.

1.4. Prace towarzyszace i zakres rob6t tymczasowych
- organizacja a nastepnie likwidacja zaplecza budowy
- montaz i demontaz rusztowan dla wykonania robot elewacyjnych
- wywozka gruzu



1.5. Informacje o terenie budowy

Teren budowy obejmuje potudniowy naroznik ulicy Krakowskie Przedmiescie i ulicy Bednarskiej.
Budynki usytuowane w strefie ochrony konserwatorskiej Krakowskie Przedmiescie, jako czesc
Traktu Krélewskiego, uznane jako ,Pomnik Historii” (Zarzadzenie Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 8.09.1994 r. M.P. z 1994 r. Nr 50, poz. 423).

Dojazd na teren budowy z ulicy Bednarskiej przez brame w budynku, na wewnetrzne podworze
stanowigce fragment posesji. Wykonawca winien opracowac projekt zagospodarowania placu
budowy oraz uzgodni¢ ze stuzbami miejskimi ruch pojazdéw budowy. Przekazanie terenu
budowy Wykonawcy nastepuje na podstawie podpisanej przez strony umowy o wykonanie rob6t
oraz ,Protokotu wprowadzenia wykonawcy na budowe”. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robo6t az do ich zakonczenia i odbioru
koncowego.

Organizacja ruchu

Teren inwestycji przylega do miejskiego pasa drogowego. Obstuga komunikacyjna inwestycji

nie zmienia istniejgcego uktadu drég dojazdowych. Poniewaz ulica Krakowskie Przedmiescie i

Bednarska sg ulicami o ograniczonym dostepie, Wykonawca winien uzgodni¢ ze stuzbami

miejskimi warunki dojazdu samochodéw budowy oraz sporzadzi¢ Plan Organizacji Ruchu

dotyczacy robot budynku. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji zadania na warunkach

okreslonych przez inwestora.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz osob zatrudnionych na placu budowy

oraz ochrony mienia znajdujgcego sie na placu budowy, Wykonawca ma obowigzek opracowaé

Plan Organizacji Budowy i zapewni¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace: ptoty, zapory,

znaki, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, a takze zapewni¢ ich obstuge oraz staty nadzor.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia nastepujgcych warunkow :

1. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez
Zamawiajgcego przed ich ustawieniem.

2. Wejscie na teren posesji remontowanego budynku Wykonawca winien z odpowiednim
wyprzedzeniem uzgodni¢ z administratorem obiektu, rezerwujgc srodki na uzyskanie takiej
zgody, na czasowg dzierzawe, na rekompensaty i naprawy.

Zaplecze budowy
1. Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane zg. z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401).
2. Wykonawca robdét ogodlnobudowlanych, instalacyjnych i elektrycznych jest
zobowigzany do zapewnienia we wiasnym zakresie :
e zaplecza socjalno — administracyjnego
e zaplecza sanitarnego
e miejsca magazynowania materiatéw;
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na placu budowy
przez caty okres realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robét i uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie przez Zamawiajgcego oraz w okresie realizacji napraw z tytutu
rekojmi, az po przekazanie obiektu Zamawiajacemu protokotem ostatecznym-pogwarancyjnym.

1.6. Stan istniejacy obiektu
Budynki w technologii tradycyjnej, wykonane w trakcie powojennej odbudowy miasta.

Nowa Dziekanka - ul. Krakowskie Przedmiescie 58/60:

Powierzchnia zabudowy — ok. 815m?

Powierzchnia uzytkowa — ok. 3 500m? (w poziomie piwnic ok. 1200m?)

Kubatura — ok.15 400m°

Budynek 3-kondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym, o konstrukcji
tradycyjnej, murowany z cegty, stropy Kleina i gestozebrowe, wiezba dachowa drewniana, kryta
miedzia.

Budynek posiada 2 klatki schodowe w konstrukcji Zelbetowej. Na osi budynku brama
przejazdowa na teren dziedzihca. Wentylacja budynku zbiorcza, nieczynna.



Kamienice — ul.Bednarska 29 i 31

Powierzchnia zabudowy — ok. 400m?

Powierzchnia uzytkowa — ok. 1 400m?

Kubatura — ok. 6500m’®

Budynek 3-kondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem uzytkowym, o konstrukcji tradycyjnej,
murowany z cegly, stropy gestozebrowe DMS oraz Kleina, nad Il pietrem strop zelbetowy
skrzynkowy. Strop nad poddaszem drewniany; wg dokumentacji remontu z 1995r obudowa
stropu zostala wykonana z plyt GK 2x12.5mm o zwiekszonej odpornosci ogniowej. Wiezba
dachowa drewniana, dach kryty dachéwka ceramiczng. Klatki schodowe w konstrukciji
zelbetowe.

Oficyna

Powierzchnia zabudowy — ok. 400m?

Powierzchnia uzytkowa — ok. 1 300m?

Kubatura — ok. 5650m®

Budynek 4-kondygnacyjny, przy czym | kondygnacja, ze wzgledu na uksztattowanie terenu, w
czesci blizszej Krakowskiego Przedmiescia stanowi piwnice. Czes¢ dolna budynku o konstrukgiji
tradycyjnej z cegty, stropy Ackermana rozparte miedzy zelbetowymi podciggami. Klatka
schodowa w konstrukcji zelbetowej. Nadbudowana IV kondygnacja — sciany z pustakow MAX,
stropodach zelbetowy na konstrukcji stalowej. Pokrycie dachu — papa. W budynku wentylacja
mechaniczna.

1.7. Nazwy i kody wspolnego stownika zamoéwien (CPV)
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45453100-8 Roboty renowacyjne
45262522-6 Roboty murarskie
45442100-8 Roboty malarskie
45421100-5 Instalowanie okien, drzwi i podobnych elementow
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 Instalacja odgromowa
45332200-5 Instalacja wodna — kanalizacyjna
45331220-4 Instalowanie uktadu konfekcjonowania powietrza
45331230-7 Instalowanie sprzetu chtodzacego

1.8. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazwy uzyte w specyfikacji sg zgodne lub réwnoznaczne z Polskimi Normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, Rozporzadzeniem MSWiA z dn. 04.03. 99
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1. Zamawiajacy — osoba prawna, ktdra zawiera kontrakt z wykonawcg na wykonanie robat.

2. Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujgca roboty na warunkach kontraktu.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego — oznacza osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane,
wykonujacg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie - wyznaczong przez
Zamawiajacego, odpowiedzialna za bezposrednie monitorowanie realizacji robét, ktérej na
podstawie kontraktu Zamawiajacy przekazat prawa oraz petnomocnictwa,

4. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$é¢ za prowadzong budowe, posiadajaca
uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

5. Specyfikacja — oznacza dokument wiaczony do kontraktu, oraz wszelkie dodatki i zmiany
specyfikacji dokonane zgodnie z kontraktem. Dokument ten specyfikuje roboty.

6. Dokumentacja projektowa — obejmuje pozwolenie na budowe z zatgczonym projektem
budowlanym, projekty wykonawcze, przedmiar robdt, informacje dotyczace bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia i specyfikacje techniczne

7. Przedmiar roboét — dokument zawierajgcy podzielone na pozycje przewidziane do
wykonania roboty podstawowe w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis Ilub szczegétowym opisem, wskazaniem
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10.

1.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

specyfikacji techn. wykonania i odbioru robét, z wyliczeniem ilosci jednostek
przedmiarowych robo6t podstawowych.

Plac budowy — oznacza miejsca, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane, wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy .

Dziennik Budowy — dziennik wydane przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzeh i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru..

Roboty — oznaczajg zarowno roboty state, jak i pomocnicze, prowadzone w ramach
kontraktu.

Sprzet — oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacji i
ukonczenia robét, lecz bez urzadzen czy innych rzeczy stanowigcych czesé robét statych.
Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy stanowigce czesc¢ robot statych.

Materialy — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzadzenia) niezbedne do wykonania robat,
zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.
Odpowiednia (bliska) zgodnosé — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajacq jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujgcych
zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany
wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany
wyréb, proces lub ustuga sga zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem
normatywnym.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI BUDOWY

2.1. Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy, w ustalonym w umowie terminie udostepni Wykonawcy plac budowy i umozliwi
realizacje robot oraz przekaze wymagane uzgodnienia prawne i administracyjne w tym :

2
[ ]
[ ]
[ ]

Dziennik Budowy,

Ksiege Obmiaru Robot,

Specyfikacje Techniczna,

dwa egzemplarze Dokumentaciji projektowej z pozwoleniem na budowe,
lokalizacje i wspoétrzedne punktow gtobwnych oraz reperéw .

.2. Zakres dokumentacji projektowej

Przedmiary robot

Kosztorys inwestorski

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t

Projekt budowlany petno-branzowy

Projekty wykonawcze: architektoniczno-budowlany, instalacji sanitarnej, elekitr.
i teletechnicznej
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2.3.
1.

2.

2.4.

Zgodnosé roboét z dokumentacja projektowa
Podstawg wykonania robot jest projekt budowlany wraz z decyzjg o pozwoleniu na
budowe.
Projekt budowlany i wykonawczy, przedmiar robot, Specyfikacje Techniczne oraz
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czesé
kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z projektem
budowlanym i wykonawczym oraz Specyfikacjg Techniczng. Wykonawca nie moze
wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, Ilub
interpretacji tych dokumentow.
Dane okreslone w Dokumentacji projektowej bedg uwazane za wartoéci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementéw robot muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z Projektami lub ST i
wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowy, to takie materiaty zostang
niezwiocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z przekazanymi
Projektami lub Specyfikacjq Techniczna, ale osiagnieto mozliwg do zaakceptowania
jakos¢ elementow, to inspektor nadzoru moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na
ich pozostawienie, jednak z mozliwoscig odpowiedniego potracenia od ceny kontraktowej,
zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi kontraktu.

Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz
robot poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
koncowego robdt, a w szczegolnosci:

1.

Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowg
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed
dostepem oséb nieupowaznionych. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie
jak: bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbedne do
zapewnienia bezpieczenstwa robot. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w
dzieh i w nocy) tych znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Wymagania odnos$nie zabezpieczenia robot podano w pkt. 5 niniejszej specyfikacii.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych treS¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne powinny spetniaé
nastepujace wymagania:

- zawiera¢ informacje o rodzaju i adresie prowadzonych robét budowlanych, numerze
pozwolenia na budowe; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy,
Projektantéw, numery telefonéw alarmowych,

- posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,

- napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zéttego,
literami i cyframi koloru czarnego, o wysokos$ci co najmniej 4 cm,

- tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

Tablice informacyjne powinny by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez

caly okres realizacji rob6t. Ponadto Wykonawca umiesci na terenie budowy ogtoszenie

zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Ogtoszenie powinno zawierac:

- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robot budowlanych,
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- maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,
- informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3. Wykonawca podejmuje odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do
placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkami transportu, jego
podwykonawcow lub dostawcow na wtasny koszt.

4. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i rob6t poza Placem Budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

2.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewnié
spetnienie nastepujacych warunkow :

1. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny byc¢ tak
wybrane, aby nie powodowaé zniszczen w srodowisku naturalnym.
2. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
e przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu.
e mozliwoscig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce.

2.6. Ochrona przeciwpozarowa

Budynek zaliczony jest do kategorii ZL V zagrozenia ludzi, klasa odpornosci pozarowej B, klasa
wymaganej odpornosci ogniowej jego elementéw wynosi odpowiednio:

gtdbwna konstrukcja nosna — R 120; Sciany dziatowe i ostonowe — E | 60; stropy — R E | 60;
konstrukcja dachu — R 30; wszystkie elementy powinny by¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia
(NRO).

Projekt przewiduje dostosowanie obiektu do obowigzujacych przepisdw pozarowych zgodnie z
otrzymang ekspertyzg ochrony pozarowej budynku.

2.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedag
miaty Swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktore sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga byC uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy
powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organdéw administracji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato zagrozenie s$rodowiska to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

2.8. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnosci publicznej lub prywatnej, Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wtasnos$¢ w stanie nie gorszym niz przed powstaniem uszkodzenia.

2.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot, Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dot. bezpieczehstwa

i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Koszty
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zwigzane z wypetnieniem powyzszych wymagan nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2.10. Plan bezpieczenstwa
Wykonawca powinien przedstawi¢ plan bezpieczenstwa budowy do akceptacji przez Inspektora
nadzoru. Plan ten powinien by¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury
z 23.06.2003 r. / Dz.U. Nr. 120, poz. 1126 / i zawiera¢ informacje dotyczace:

- stosowania i dostepnosci srodkow pierwszej pomocy,

- stosowania i dostepnosci srodkéw ochrony osobistej,

- planu dziatania w przypadku nagtych wypadkéw,

- planu dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

- dziatan przeciwpozarowych i przestrzegania przepisow BHP,

- zabezpieczenia placu budowy, utrzymywania porzadku, magazynowania materiatéw.

2.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt ti. do momentu wydania przez
Inspektora nadzoru potwierdzenia o zakonczeniu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymywania budowy w sposoéb, ktéry zapewni zadowalajagcy stan obiektu bedacego
przedmiotem zawartej umowy do czasu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba wymagany sposob utrzymania budowy,

to na polecenie Zamawiajgcego Inspektor nadzoru ma obowigzek rozpoczaé w ciggu 24 godz.
od momentu otrzymaniu polecenia. Roboty, ktére przywrdcg odpowiedni stan i bezpieczenstwo
budowy. Kosztami niezbednych zabezpieczeh zostanie obcigzony Wykonawca.

2.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowaé Inspektor nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2.13. Dzialania dot. organizacji prac przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielem obiektu za
wszystkie powstate szkody. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i
wyjasniania skarg oraz  wnioskow uzytkownikéw obiektu. Wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktu.

3. WYMAGANIA DOT. MATERIALOW BUDOWLANYCH

Wszystkie wyroby i materiaty stosowane do wykonania robo6t budowlano-instalacyjnych powinny
spetnia¢ wymagania norm, posiada¢ certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne
lub inne dokumenty swiadczace o ich mozliwosci zastosowania do wykonania projektowanych
robét, a przede wszystkim zgodnosci materiatdbw z normami polskimi (PN), normami
branzowymi (BN). Wykonawca powinien wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wskazanych
w Dokumentacji projektowej, spetniajgcych wszystkie wymienione powyzej wymagania.
Wszystkie zastosowane do wbudowania materialty powinny by¢ fabrycznie nowe, nie powinny
byé wczesniej uzyte i winny odznacza¢ sie najwyzszg jakoscig. Powinny byc¢ skladowane
zgodnie z zaleceniami producentow

w warunkach nie pogarszajgcych ich parametréw technicznych i jakosciowych. Wszystkie
zastosowane do wbudowania materialy powinny byé fabrycznie nowe, nie powinny byé
wczesniej uzyte, winny odznacza¢ sie najwyzszg jakoscig, by¢ sktadowane zgodnie z
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zaleceniami producentdw w warunkach nie pogarszajacych ich parametréw technicznych i
jakosciowych.

3.1. Zrédto szukania materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
informacji dotyczacych miejsca wytwarzania, zamawiania proponowanego materiatu i
odpowiednie $wiadectwa badah laboratoryjnych oraz prébki, w terminie tygodnia przed
zaplanowanym ich wbudowaniem. Akceptacja dostawcy danego materialu nie powoduje
automatycznego zatwierdzenia innych materiatow z danego zrodta. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia badan w czasie postepu robét w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagane parametry techniczne.

3.2. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrédia. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie
przyjeciem

i odmowag zapfaty za wykonany element pracy. Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom
zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw moze
zostaC przewartoSciowany przez Inspektor nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do
posiadania i do udostepniania swiadectw jakosci podstawowych materiatéw takich, jak aprobaty
techniczne i certyfikaty zgodnosci. W przypadku kwestionowania rzetelnosci badan
laboratoryjnych prowadzonych przez Wykonawce lub przedstawionych przez niego swiadectw
jakosci (atestow), Inspektor nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce,
wykonanie badah sprawdzajgcych. Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi
zastrzezenia Inspektor nadzoru, wéwczas koszt tych badan obcigza Wykonawce, a
zakwestionowany materiat lub wykonane roboty bedzie sie uwazac za nieprzyjete.

3.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i
wiasciwosc¢

do robét i bylty dostepne do kontroli przez Inspektor nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materiatow bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektor
nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Jesli
materialy bedg sktadowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru
w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep do materiatéw w celu ich skontrolowania.

3.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektor nadzoru o swoim
zamiarze, co najmniej jeden tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektor nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektor nadzoru.
Propozycje materiatowe, probki materiatéw lub ich zamiana na inny rodzaj wymaga akceptac;ji
Projektanta i Zamawiajgcego. Wyroby budowlane powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 ustawy Prawo
Budowlane.

Wskazane w dokumentacji projektowej, urzadzenia lub materiaty konkretnych producentéw,
oraz nazwy firm, dostawcow, producentéw, nalezy traktowac¢ jako okreslenie parametréw
przedmiotu zamowienia za pomocg podania standardu, dopuszczajac do zastosowania innych
odpowiednikéw pochodzacych od innych wytwércéw, z zastrzezeniem jednak, ze nie bedg one
gorsze jakosciowo

od wskazanych w projekcie, zagwarantujg uzyskanie tych samych (lub lepszych) parametréw
technicznych oraz bedg posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania. W
przypadku zastosowania innych, niz podane w dokumentacji projektowej, urzagdzen, materiatow
i technologii, Wykonawca przedmiotu zamowienia odpowiadaé bedzie za ich dobér, a w
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zakresie jego obowigzkéw i kosztu znajdowaé sie bedzie ewentualna weryfikacja dokumentaciji
projektowej. Jezeli w trakcie budowy Zamawiajacy uzna, ze przewidziany w ofercie wyréb czy
urzadzenie nie spetniajg parametrow technicznych lub standardéw jakosciowych
przewidzianych w dokumentacji, Wykonawca ma obowigzek zastosowania elementow
zgodnych z dokumentacjg projektowa.

4. WYMAGANIA DOT. SPRZETU | TRANSPORTU

Sprzet wykorzystywany do wykonania robdét musi odpowiadaé wymaganiom okreslonym w
obowigzujacych przepisach oraz spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu
elementéw budowlanych. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalehn w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektor nadzoru. Jezeli Dokumentacja lub ST przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Zmiana wczesniej wybranego sprzetu, wymaga ponownej akceptacji Inspektora nadzoru. W
zaleznosci od potrzeb Wykonawca winien zapewni¢ nastepujacy podstawowy sprzet dla
wykonania robot :

- samochdéd dostawczy lub skrzyniowy umozliwiajgcy transport materiatéw i urzadzen

- narzedzia pneumatyczne lub elektryczne

- narzedzia konserwatorskie specjalistyczne

- wozki widtowe reczne i akumulatorowe

- dzwigi przyscienne
Wszystkie narzedzia i urzadzenia uzywane do realizacji zadania winy spetni¢ wymagania
Polskich Norm, przepisow i wymagan BHP, winny by¢ sprawne technicznie i zapewniac
bezpieczehstwo obstugujacych je pracownikow i oséb postronnych. llos¢ zastosowanych
maszyn i sprzetu winna zapewni¢ prace bezkolizyjng, gwarantujgcg sprawnosé wykonywanych
prac i terminowa realizacje zadan. Rodzaj i ilo§¢ srodkdéw transportu musi zapewni¢ mozliwosé
prowadzenia prac zgodnie z dokumentacjg projektowa, przepisami bezpieczehstwa pracy,
warunkami realizacyjnymi zadania oraz przepisami o ruchu drogowym obowigzujgcym w
sagsiedztwie budowy. Srodki transportu muszg zapewnia¢ dostarczenie materiatow
gwarantujgcych utrzymanie wymagane] jakosci, gwarantujgce nieuszkodzenie oryginalnych
opakowan lub zniszczenie materiatow. Transport winien odbywac sie zgodnie z zaleceniami
producenta materiatdw budowlanych, urzadzen, wyposazenia, osprzetu i innych wyrobow
niezbednych dla realizacji zadania. Wykonawca jest zobowigzany do usuwania z terenu budowy
i trasy przejazdu wszelkich zanieczyszczen powstatych w procesie transportu materiatow i
urzadzen. Sprzet i maszyny nalezy utrzymywac¢ w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
wykonywania pracy, nalezy przestrzegac terminéw wykonania przegladow i kontroli technicznej
potwierdzajacej ich stan techniczny. Sprzet, maszyny Ilub urzadzenia uzywane przez
Wykonawce nie spetniajgce wymagan technicznych moga by¢ na wniosek Zamawiajgcego nie
dopuszczone do wykonywania robét. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia na
zadanie Zamawiajgcego dokumentow potwierdzajgcych stan techniczny urzadzen i sprzetu i
dopuszczenie do uzytkowania. Podstawowe srodki transportu samochdd dostawczy do 1,0t
Roztadunek , magazynowanie i skladowanie winno by¢ realizowane zgodnie z zaleceniami
producentow materiatow, wyrobdw i urzadzen, z uwzglednieniem zalecen Zamawiajgcego.

5. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Z uwagi na specijalistyczny charakter rob6t remontowych w uzytkowanym obiekcie oraz ze
wzgledu na prowadzenie robot dachowych Wykonawca winien posiadaé odpowiednie
przygotowanie i doswiadczenie zawodowe, potwierdzone referencjami. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem, za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg oraz wymaganiami ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatébw i elementéw robdt bedg oparte na sformutowaniach zawartych w
kontrakcie, Dokumentacji, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
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Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badah materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru
bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét, kolejnos¢ robét oraz sposoby realizacji
winny zapewni¢ wykonanie robdét w okreslonym terminie. Wykonawca przedstawi do
zatwierdzenia szczego6towy harmonogram robot. Harmonogram winien wyraznie przedstawiac w
etapach tygodniowych proponowany postep robot w zakresie gtownych zadan kontraktowych i
uwzglednia¢ zalecenia i wytyczne Zamawiajacego zapewniajgcego mozliwosé uzytkowania
obiektu w trakcie trwania budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady ogéine

1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robo6t zgodnie z Dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z art. 22, 23 i 28
Ustawy Prawo Budowlane.

2. Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji robé6t, odpowiedzialne sg
za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami. Przywotanymi niniejszg specyfikacja,
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg staranno$¢ w
wykonywaniu pracy, jej wiasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakosé. Petnienie
samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robét nie zgodnie z
przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami, jezeli realizacja robo6t
budowlanych prowadzona bedzie w sposéb razacy przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5
Prawa Budowlanego.

3. Inspektor nadzoru nie moze wydawac poleceh wykonywania robét budowlanych w sposob
niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

4. Za jako$¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robét oraz ich zgodno$é¢ z
Dokumentacjg i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca roboét. Wszystkie atesty,
Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne, itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare
postepu robdét i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla nadzoru. Inspektor nadzoru moze
dopusci¢ do zastosowania materiaty, ktére posiadaja;

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:

e 2z Polska Norma,
e w przypadku wyrobéw, dla ktérych brak polskiej normy, z aprobatg techniczna,.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okredlajgce w sposéb jednoznaczny jej

cechy. Produkty przemystowe beda posiada¢é w/w dokumenty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Wszystkie koszty zwigzane

z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw
oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazadaé¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Projekcie i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci
okresla ST i normy. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg waznag legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie mieé
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji. Inspektor nadzoru
bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdéw. Wszystkie koszty
zwigzane z badaniami materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca
przeprowadzi dodatkowe badania materiatow, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete, lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedg
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektor nadzoru. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektor nadzoru bedg opisane i
oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektor nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku,

gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem
do pomiaréw lub badah, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie

pomiaru lub badania. Bezposrednio po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektor nadzoru. Wyniki badan bedg przekazywane na
formularzach zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢
materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdéw i robét z ST i Dokumentacjg. Catkowite
koszty niezbednych, powtérnych Ilub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie
Wykonawca.

6.5. Certyfikaty i deklaracje zgodnosci
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa - zapewnienie zgodno$ci z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséow
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. Dz.U.98/99.
2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:
o z Polskga Norma,
. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej
normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.
o znajduja sie w wykazie wyrobow w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. / Dz.U. 98/99 /
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
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razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

7. DOKUMENTY BUDOWY

7.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego

i Wykonawce od przekazania Placu Budowy Wykonawcy do konca okresu gwarancyjnego.
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy muszg by¢ dokonywane na biezgco i
dotyczyé aktualnego przebiegu robédt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy winien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy winny by¢ czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym.

Do dokonywania wpisow w Dzienniku Budowy upowaznieni sg:

) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

. Kierownik Budowy,

° Projektant,

) Osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

o Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli

przestrzegania przepiséw na budowie.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty winny by¢é oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdélnosci:

o Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
Date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,
Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonograméw robét,
Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,
Przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw,
Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
Daty wstrzymania robét, z podaniem powodu,
Zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw robét,
Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
Zgodnos¢ warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,
Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych,
Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
Dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,
e  Wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
¢ Inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedq przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do
Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem o ich przyjeciu lub zajeciu innego
stanowiska.

Niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezacych informacji, Dziennik
Budowy musi zawiera¢ zgtoszenie przez Wykonawce poszczegdlnych elementéw robét do
odbioru przez Inspektora nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru.

Dziennik Budowy spetnia rowniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajgcej wszelkie polecenia,
decyzje i uzgodnienia Inspektora nadzoru i nadzoru.
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7.2. Ksiega obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w
sposoéb ciggty, w jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze robét i wpisuje sie je do
Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora nadzoru stanowi podstawe
do rozliczen. Za roboty nie odebrane przez Inspektora nadzoru lub wymagajace dodatkowych
Swiadectw lub opinii nie mogg by¢ realizowane ptatnosci. W uzasadnionych przypadkach
Inspektor nadzoru moze wyrazi¢ zgode na okresowe ptatnosci czesciowe. W przypadku
ustalonego w kontrakcie ryczattowego wynagrodzenia za cato$¢ zadania, ksiega obmiaru nie
musi by¢ prowadzona.

7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatbw i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny byé udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

7.4. Pozostale dokumenty budowy
Oprocz powyzej wymienionych, do dokumentéw budowy zalicza sie:
a) operaty geodezyjne,
b) protokoty przekazania Placu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robdt,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie,
g) pozwolenie na budowe.

7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy sg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w

formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Przedmiar robét do kosztorysu ofertowego - slepy kosztorys

1. Oferenci wykonujg oferty po zapoznaniu sie z catoscig dokumentacji przetargowej, majac
petng swiadomos¢ odpowiedzialnosci za oferowane warunki wykonania.

2. Informacje ilosciowe zawarte w zestawieniach materiatowych w przedmiarze robo6t i opisie
technicznym nie zwalniajg Wykonawcy od obowigzku wykonania witasnych zestawieh
ilosciowych, ktére postuzg do wyceny ofertowej.

3. Wymagana jest wycena kazdej pozycji przedmiaru robét z wyjatkiem opisanych jako ,poza
dostawg” lub ,poza instalacjg”.

4. Ceny i wartos¢ wstawiane do przedmiaru robét powinny by¢ wartosciami globalnymi dla
robét opisanych w tych pozycjach, wtaczajgc koszty i wydatki konieczne dla wykonania
opisanych robot razem z wszelkimi robotami tymczasowymi, pracami towarzyszacymi i
instalacjami, ktére moga okazacC sie niezbedne oraz zawieraC wszelkie ogolne ryzyko,
obcigzenia i obowigzki przedstawione w dokumentach, na ktérych oparty jest przetarg.

5. Nakfady robocizny, oprécz czynnosci podstawowych, muszg uwzglednia¢ roéwniez
nastepujace roboty i czynnosci:

e zapoznanie sie z dokumentacjg techniczng;

e transport sprzetu, materiatow, wyrobow i narzedzi z miejsca skladowania na miejsce
wbudowania;

¢ kontrole stanu i jakosci materiatow;

e przemieszczenie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego;

e wykonywanie czynnosci pomocniczych;

e obstuge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowe;j;
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10.

e czas na odpoczynek i inne uzasadnione przerwy w pracy;

e utrzymanie porzadku w miejscu pracy;

e przygotowanie i likwidacje stanowiska pracy;

e przejscie na nastepne stanowisko pracy;

e usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawce;

e udziat w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robot.

Naktady zuzycia materiatow Wykonawca okresli na podstawie wtasnego doswiadczenia lub

aktualnego Katalogu Jednostkowych Norm Zuzycia Materiatdw Budowlanych uwzgledniajac

instrukcje montazowe i wymagania okreslone w dokumentacji projektowej. Obejmujg one:

¢ ilosci materiatow zuzytych w trakcie wykonywania analogicznych elementéw lub robdét;

o ubytki i odpady zwigzane z procesem technologicznym oraz powstate w transporcie;

e materialy pomocnicze.

Przyjete naktady pracy sprzetu muszg uwzglednia¢ zastosowanie petnosprawnego sprzetu i

maszyn oraz srodkéw transportu, wtasciwych dla danego rodzaju robét, a takze wymogow

wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Naktady pracy sprzetu oraz
zakres ubezpieczenia za przestoje - muszg uwzgledniac:

e czas efektywnej pracy;

e postoje spowodowane procesem technologicznym, przestawiania sprzetu;

e przerwy wywotane np. warunkami atmosferycznymi, ochrona $rodowiska np.
obowigzkowg ciszg w czasie ktérych, z uwagi na bezpieczenstwo, przepisy zabraniajg
pracy maszyn.

Koszty organizacyjne, ogdlne, zysk i upusty dla wszystkich zobowigzan bedg réwno

roztozone na wszystkie ceny jednostkowe. Takze przy ogélnym wynagrodzeniu

ryczattowym.

Nie uwzglednia sie obcigzania Inwestora [NI] Zadnymi stratami materiatéw albo ich ilosci w

czasie ich transportu. Odzysk strat poniesionych przez Wykonawce nastepuje z polisy

ubezpieczonego Wykonawcy. Brak catkowity polisy lub czesci jej zakresu jest ryzykiem
finansowym ubezpieczajgcego sie Wykonawcy.

Zastosowane jednostki obliczeniowe sg takie same jak okreslone i dopuszczone w

Miedzynarodowym Systemie (SI).

8.2. Ogodlne zasady obmiaru robét

1.

2.

Obmiar robo6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z Projektem i
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach okreslonych w wycenionym przedmiarze robét.
Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru. Zamawiajgcy bedzie powiadomiony co
najmniej 3 dni robocze przed zamierzonym terminem dokonania obmiaru.

Jakakolwiek rozbieznos¢, btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robét
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

8.3. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

1.

2.

3.

Zasady okreslania ilosci podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub

w KNR-ach i innych katalogach.

Obmiaru robét dokonuje sie z natury w jednostkach okreslonych w poszczegdlnych
pozycjach przedmiaru robdét.

O ile nie zostato to wyraznie i doktadnie okreslone w dokumentacji przetargowej, mierzone
powinny by¢ tylko roboty i elementy state. Roboty winny by¢é mierzone netto w odniesieniu
do wymiaréw pokazanych na rysunkach, badz poleconych na pismie przez Zamawiajgcego
z zatgczonym szkicem, o ile nie zostato to we wzajemnym uzgodnieniu z NI i NA wyraznie
opisane, badz zalecone inaczej.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do elementu.

Jezeli specyfikacje techniczne witasciwe dla danych robdét nie podajg tego inaczej, to
objetosci beda wyliczane w m® - jako dlugo$é¢ pomnozona przez $redni przekrd;.

llosci, ktore majg byC jako masa - obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub
kilogramach.
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8.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru robé6t bedq dostarczone i zalegalizowane przez
Wykonawce , a przed ich uzyciem zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda posiada¢ wazne dokumenty legalizujgce na terenie RP

3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caty okres realizacji robot.

8.5. Czas przeprowadzania obmiarow

1. Obmiar wykonywanych roboét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajacg z
harmonogramu robét i ptatnosci lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawce i
Zamawiajgcego, w szczegolnosci:

e obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdt, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu robot i zmianie
Wykonawcy;

e obmiar robét zanikajacych bedzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych robot;

e obmiar robdt ulegajacych zakryciu bedzie wykonywany przed ich zakryciem i zarazem
przed sprawdzeniem dokumentacji powykonawczej przedodbiorowej na zgodnos¢ ze
stanem faktycznym oraz z dokumentacja projektowg

2. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg
uzupetniane odpowiednimi szkicami w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym.

8.6. Jednostki obmiaru
Jednostkami obmiaru wykonanych robo6t sa:

m — z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robét

m? — z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robét

m? — z doktadnoécig do 0,01 jednostki wykonanych robét

szt. — z doktadno$cig do 1 jednostki wykonanych robét

kpl. — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robot

t — z doktadnoscig do 0,001 jednostki wykonanych robét

kg — z doktadno$cig do 0,01 jednostki wykonanych robét
sztuka — z doktadnoscig do 1 jednostki [sztuki] wykonanych robét
otwér — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét

odcinek — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét
element — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét
pomiar — z dokfadnoscig do 1 jednostki wykonanych robot

8.7. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w
sposob cigglty zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

9. ODBIOR ROBOT

Odbidér polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét zgodnie z przygotowana
dokumentacjg rysunkowa i opisowg - przedodbiorowa powykonawczg - w zakresie ich ilosci,
jakosci i wartosci - odpowiedniego do wymagan uzytkowych. Przed odbiorem instalacji,
Zamawiajacy z udziatem Uzytkownika, dokona kontroli wykonania robét i prac. Do tego czasu
Wykonawca musi zakonczy¢é uruchomienie instalacji, wykonaé niezbedne proby i przygotowac
dokumentacje z przeprowadzonych prob. Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbidr czesci robot,

c) odbiér koncowy (ostateczne zatwierdzenie robét — wystawienie Swiadectwa Wykonania)

d) odbiér pogwarancyjny.

9.1. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
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wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie roboty
zanikajace.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie pozwalajgcym
na wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosé danej czedci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru oraz Nadzér Konserwatorski
wyznaczony przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw. Odbior jest przeprowadzany
niezwtocznie, w terminie ustalonym w umowie.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z Dokumentacja, ST i uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru robét jest protokét sporzadzony przez
Inspektora nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

9.2. Odbior czesciowy

1.

Odbiory czesciowe powinny by¢ prowadzone dla robét wyszczegdlnionych odrebnie w

harmonogramie realizacji robét i obejmuja;

e kazdej znaczacej czesci robét statych, ktdra albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta

lub jest uzytkowana przez Zamawiajgcego,

o kazdej czesci robot statych, celem zajecia lub uzytkowania przed zakohczeniem.

Przy odbiorze czesciowym Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Dziennik Budowy,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw, wyniki badan i protokoty pomiaréw

wymaganych normami, obmiar robo6t podlegajacych odbiorowi, o ile tak okresla kontrakt.
Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnoéci wykonania z Dokumentacjg i ST,

uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z

normami i przepisami obowigzujacymi przy realizacji przedmiotowego remontu. Odbior

odcinka robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanego odcinka robot i dotyczy kazdego

odcinka, w odniesieniu do ktérego w Zataczniku do oferty ustalono osobny czas wykonania.

9.3. Odbiér koncowy

1.
2.

Odbidr koncowy przeprowadzany jest dla catosci zadania bedgcego przedmiotem umowy.
Odbidr koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg i ST, uzycia
wiasciwych materiatow, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i
przepisami obowigzujacymi przy realizacji przedmiotowej inwestyciji

Odbioru koncowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy oraz ew. rzeczoznawcow i przedstawicieli
Uzytkownika i kompetentnych organdw.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca robdt zobowigzany jest do
zgtoszenia wpisem do Dz. Budowy o gotowosci do odbioru i przygotowanej dokumentaciji
powykonawczej przedodbiorowej oraz do ztozenia pisemnego zawiadomienia Stron z prosba
0 dokonanie odbioru w podanym, uzgodnionym z Komisjg terminie.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
e Specyfikacje Techniczne,

e Uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty) o ile byty prowadzone,

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z ST,
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST,
Aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw,

Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, przyjete na etapie umowy lub
pozniej, w podpisanych przez Strony aneksach.
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e Dokumentacje powykonawczg - wykonang czytelng, trwatg technikg graficzna,
uzgodniong z NA i NI oraz podpisang przez osobe dokonujgcag zapisow wraz z datg ich
dokonania i kopiami dokumentdéw uzupetniajacych.

Techniczng dokumentacje powykonawczg - przedodbiorowg i poodbiorowg stanowia:

10.

11.

12.

e zaktualizowany , zgodny ze stanem rzeczywistym - po wykonaniu robot — zbior
rysunkow i tekstow adaptowanych z dokumentacji projektowej technicznej, uzupetnione;j
niezbednymi nowymi i dodatkowymi rysunkami i opisami robot

e specyfikacje techniczne adaptowane 2z dokumentacji projektowej technicznej,
uzupetnione niezbednymi nowymi i dodatkowymi opisami robot

o dokumentacja przedodbiorowa — protokoty, deklaracje zgodnosci Wykonawcy co do
wyrobow i materiatéw wbudowanych

o komplet swiadectw jako$ci oraz kart gwarancyjnych materiatdw, maszyn, urzadzenh i
aparatéw dostarczonych przez Wykonawce robét wraz ze wskazaniem producentéw,
dostawcoéw i lokalnych stuzb naprawczych;

e instrukcje eksploatacji wykonanej instalacji i zainstalowanych urzadzen, o ile urzgdzenia
te odbiegajg parametrami techn. i sposobem uzytkowania od urzadzen ogdlnie
stosowanych;

e potwierdzenie zwrotu zdemontowanych elementéw i rozliczenia materiatéw usunietych
do recyklingu

e oSwiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjq techniczng i obowigzujgcymi przepisami;

e protokot przeszkolenia personelu obstugi;

e wykaz dodatkowych urzadzen, wzglednie zamiennych przekazywanych Uzytkownikowi
protokoty odbioru robét przejsciowych i robét zanikajacych.

Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia cztonkom Komisji odbioru zapoznania sie z

w/w dokumentami i przedmiotem odbioru przed wyznaczonym dniem odbioru.

Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia niezbednej pomocy w czasie prac Komisiji

odbioru w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzedzi i zalegalizowanych

urzgdzen pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich dziatan

i weryfikacji, ktére bedg mogty by¢ od niego zazadane.

Komisja odbierajgca roboty dokona oceny jakosciowej wykonanych robot na podstawie

przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci

wykonania z dokumentacjg powykonawczg i projektowg oraz specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru kohcowego Komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh dokonanych w trakcie

odbiorow robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonywania

dokumentacji powykonawczej, robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy :

« sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robot z Oferta, Umowa, Zleceniem, dokumentacjg
projektowo — kosztorysowa, warunkami technicznymi wykonania, Normami i przepisami;

- dokona¢ préb i odbioru instalacji wtaczonej pod napiecie; prob i odbioru instalacji
cisnieniowych

« sprawdzi¢ kompletnos¢ oraz jako$¢ wykonanych roboét i funkcjonowanie urzgdzen;

« sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét (instalacji) odpowiednimi
protokotami prob montazowych oraz protokotami z rozruchu technologicznego, sprawdzajac
przy tym rowniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych w protokotach préb i odbioréw
czesciowych

« sprawdzi¢, czy Wykonawca przekazat Inwestorowi wszystkie czesci i urzadzenia zamienne,
do ktérych dostarczenia byt zobowigzany podpisanym kontraktem.

Z odbioru koncowego powinien byC spisany Protokdt podpisany przez upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy oraz Osoby biorgce udziat w czynnosciach

odbioru. Protokét powinien zawieraé ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone
ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy i sposoby ich usuniecia.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub roboét uzupetniajgcych

komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru kohcowego.
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13. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegdélnych
elementach nieznacznie odbiega od jakos$ci wymaganej, bez wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, Komisja moze dokona¢ odbioru wnoszac o pomniejszenie umownej
wartosci zlecenia na zasadach ustalonych w umowie, oceniajagc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w kontrakcie.

14. W przypadku, gdy pozytywne wyniki odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia obiektu
do eksploatacji, protokét powinien zawiera¢ odnosne oswiadczenie Zamawiajgcego lub, w
przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej uzasadnieniem. Inspektor nadzoru wystawi
Wykonawcy Swiadectwo Przejecia Robét. Do usuniecia ewentualnej drobnej zalegtej pracy
lub wady, Wykonawca moze zosta¢ zobowigzany w okresie gwarancyjnym. Przekazanie
obiektu do eksploatacji Zamawiajgcemu (Uzytkownikowi) nie zwalnia Wykonawcy od
usuniecia ewentualnych wad i usterek zgtoszonych przez Uzytkownika w okresie trwania
rekojmi tj. w okresie gwarancyjnym.

9.4. Odbiér pogwarancyjny — ostateczny

1. Odbidér pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwaranciji,
polega na przeprowadzaniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancja.

2. Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

3. Odbior ostateczny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

4. Odbidr ostateczny / odbidr pogwarancyjny roboét / nastapi protokotem podpisanym przez
Inspektora nadzoru i Wykonawce.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ robot wykonanych przez Wykonawce zgodnie z
kontraktem. Do obmierzonych ilosci zastosowanie beda miaty ceny jednostkowe skalkulowane
przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robdt.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych /ofercie/.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiaru Robot uwzglednia wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST

i w Dokumentacji Ceny jednostkowe lub kwota ryczaitowa robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na Plac Budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drég dojazdowych, itp., koszty dotyczace oznakowania robét,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace wykonanych
robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa),

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robét w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z wytgczeniem podatku VAT.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa lub wynagrodzenie
ryczattowe musi uwzglednia¢ nastepujace koszty zwigzane z prowadzeniem robét:

- wykonanie niezbednych pomostow roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

- wywoz odpadow,

- uporzadkowanie terenu,

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Przedmiarze Robot
jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych tg

pozycja.
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10.2. Koszty zabezpieczenia placu budowy
Wykonawca w ramach kontraktu ma wykonaé zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy :
- dostarczyé¢, zainstalowac¢ i zdemontowa¢ po wykorzystaniu urzadzenia zabezpieczajace
(bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),
- uprzatna¢ Plac Budowy po zakonczeniu kazdego elementu robét i doprowadzi¢ go do
stanu
pierwotnego po zakonczeniu robdét i likwidacji Placu Budowy,
- opracowac oraz uzgodni¢ z inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projekt
organizacji ruchu na czas trwania budowy,
- wykona¢, ustawic¢ i utrzymacé tablice informacyjne na czas wykonywania robdt, o ile na
zdanie Inwestor otrzymat pozwolenie na budowe,
- wykona¢, umiesci¢ i zabezpieczyé w sposob trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie
zawierajgce dane dotyczace bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,
W ramach ryczattu przewidzianego w cenie oferowanej Wykonawca zapewni:
- dostarczenie i zainstalowanie urzadzehn zabezpieczajacych (bariery ochronne,
oswietlenie,
znaki ostrzegawcze, itp.) dla Placu Budowy,
- eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych,
- demontaz zamontowanych urzadzeh tymczasowych i prace porzadkowe.

10.3. Koszty objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu
Wykonawca w ramach kontraktu ma wykona¢ ewentualne objazdy lub przejazdy oraz podjac
niezbedne dziatania dotyczace organizacji ruchu, tj.:
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inspektorowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami warunkéw
bezpieczehstwa ruchu
- optaty/dzierzawy terenu
- przygotowanie terenu
- tymczasowgq przebudowe urzadzeh obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje oczyszczanie,
przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet oraz
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje usuniecie wbudowanych i
materiatéw i oznakowania doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

o Projekt budowlany i wykonawczy wykonany przez PRA ,Nowy Zamek” w 2014 r.
o Przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie wykonane przez PRA ,Nowy Zamek”,
e Decyzja pozwolenia na budowe

¢ Oferta Wykonawcy,

e Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg

e Dziennik Budowy,

o Protokdty przekazania terenu budowy — robdét,

¢ Protokoty odbioru robét i protokoty narad i ustalen,

¢ Korespondencja z Wykonawcg

e Wazne aprobaty techniczne ITB na oferowany przedmiot zamowienia

¢ Wazne certyfikaty zgodnosci ITB na oferowany przedmiot zaméwienia

e Wazne oceny higieniczne dopuszczajgce wyroby do stosowania w budownictwie.
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12. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na polskie normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czytaé taqcznie z
rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest
w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg skladania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest
stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej. Roboty bedg wykonywane w
bezpieczny sposdb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujacymi w
Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu robot okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

AKTY PRAWNE, NORMY | PRZEPISY DOTYCZACE PRZEDSIEWZIECIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami

/ jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z p6zn. zm./

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. — o wyrobach budowlanych /Dz.U. Nr 92 poz. 881/

Ustawa z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zamowien publicznych / Dz.U. Nr 19 poz.177/

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej /DzU.2002r.Nr147poz.1229/.

Ustawa z dn. 21.12.2004 r. — o dozorze technicznym / DzU.Nr 122, poz.1321 z p6zn zm./

Ustawa z dn. 27.04.2001r. — Prawo ochrony srodowiska /DzU.Nr 62, poz.627/

Dz.U. 12 kwietnia 2002 nr 75, poz. 690, Rozporz. Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w

sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Dz. U. z 2002 Nr 209, poz.1779 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.2.12.02 r.

dot.

systeméw oceny zgodn. wyrobéw budowlanych oraz sposobu oznaczania znakowaniem

CE

10. Dz. U. 2002 nr 209, poz. 1780 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.2.12.02 r. dot.
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat techn., zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany

11. Dz. U. 1997 nr 169, poz. 1650 — Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn.
26 wrzednia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

12. Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

13. Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia

14. Dz. U. 2004, nr 198, poz. 2042 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia

15. Dz.U. 2004, nr 198, poz.2041 — Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r w
sprawie sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym.

NoOoOakWD

©

27



28



KOMPLEKS BUDYNKOW DOMU STUDENCKIEGO ,,DZIEKANKA”
Warszawa, ul Krakowskie Przedmiescie 58/60 i Bednarska 29/31
DOSTOSOWANIE BUDYNKOW DO WYMOGOW PRZECIWPOZAROWYCH | SANEPID

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 01. - ROBOTY MUROWE

ZAKRES OPRACOWANIA

1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej str. 31
1.2. Zakres stosowania SST str. 31
1.3. Zakres robot objetych SST str. 31
1.4. Okreslenia podstawowe str. 31
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét str. 31
2. Materiaty
2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow str. 31
2.2. Rodzaje materiatow str. 31
2.3. Wymagania szczegoétowe dla materiatow str. 31
2.4. Sktadowanie materiatow str. 32
3. Sprzet i transport str. 32
4. Wykonanie robot
4.1. Ogolne zasady wykonania robot str. 32
4.2. Szczegotowe zasady wykonania robot str. 33
5. Kontrola jakosci robét str. 33
6. Obmiar robét str. 35
7. Odbidr robot str. 35
8. Podstawa ptatnosci str. 35
9. Przepisy zwigzane str. 35

29



30



KOMPLEKS BUDYNKOW DOMU STUDENCKIEGO ,,DZIEKANKA”
Warszawa, ul Krakowskie Przedmiescie 58/60 i Bednarska 29/31

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST 01. — ROBOTY MUROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych
na wykonaniu remontu i wykonaniu nowych scian murowanych zwigzanych z projektowanymi
pracami w zespole D.S. Nowej Dziekanki przy ulicy Krakowskie Przedmiescie 58/60 i
Bednarskiej nr 29/31 w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktére zostang zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w
zakresie wykonania i odbioru robét murowych scian wewnetrznych i zewnetrznych.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét remontowych dot.
murowanych Scian.

1.4. Okreslenia podstawowe

Warstwa konstrukcyjna — cze$¢ $ciany oparta na fundamencie, przenoszgca obcigzenia
wlasne muru, obcigzenia od stropow, od zabudowy otworéw i mocowanych elementéw
instalacyjnych i wyposazenia.

Warstwa izolacyjna — natozona na warstwe konstrukcyjng i trwale z nig potgczona powitoka lub
warstwa materiatu, ktérego zadaniem jest przede wszystkim nadanie wiasnosci izolacyjnych.
Warstwa elewacyjna — natozona bezposrednio na warstwe konstrukcyjng lub izolacyjng, albo
samodzielnie stojgca, oddzielona przerwg powietrzng zewnetrzna warstwa sciany.

Kotwienie — mocowanie warstwy izolacyjnej, elewacyjnej lub elementéw instalacji i
wyposazenia

w warstwie nosne;.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w ST 00. ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Ogdélne wymagania dotyczace roboét podano w ST-00. ,Wymagania ogodlne”. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowag i SST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw
Wedtug ST 00., poz. 2.1+2.4 .

2.2. Rodzaje materiatéw
1. Zaprawa cementowo-wapienna: marki 5 MPa.
2. Cegla petna: klasy 15 MPa, mrozoodporna.
3. Srodki odgrzybieniowe dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach pobytu ludzi

2.3. Wymagania szczegoétowe dla materiatow

Zaprawy do murowania:

Rozréznia sie zaprawy fabryczne oraz zaprawy produkowane na budowie. Stosowanie zapraw
produkowanych fabrycznie oraz zapraw produkowanych na budowie (dla ktérych kontroluje sie
dozowanie sktadnikéw i wytrzymato$s¢é zaprawy) upowaznia do zakwalifikowania wykonania
robot do kategorii A (przy spetnieniu pozostatych wymogow zgodnie z PN-B-03002:1999).
Stosowanie zapraw produkowanych na budowie, dla ktérych ustala sie marke zaprawy na
podstawie jej orientacyjnego sktadu objetosciowego, kwalifikuje wykonanie robét kategorii B.
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Przyporzadkowanie zaprawy o danej wytrzymatosci sredniej do odpowiedniej klasy zaprawy
powinno by¢ zgodne z zakresem wytrzymatosci podanym w tablicy 1.

Zakres zmian wytrzymatosci przypisany klasie zapraw

Klasa Wytrzymatos$¢ Srednia Zakres zmian wytrzymatosci
zaprawy [MPa] w trakcie badania [MPa]

M 1 1 od1,0do 1,5

M 2 2 od1,6do 3,5

M 5 5 od 3,6do 7,5

M10 10 od 7,6 do 15,0

M20 20 od 15,1 do 30,0

Elementy murowe

Rozréznia sie kategorie | i kategorie Il elementéw murowych.

Kategoria | - elementy murowe, gdy producent deklaruje, ze w zaktadzie stosowana jest
kontrola jakosci, ktérej wyniki stwierdzajg, ze prawdopodobienstwo wystgpienia sredniej
wytrzymatosci na $ciskanie mniejszej od wytrzymato$ci zadeklarowanej jest nie wieksze niz 5%.

Do kategorii Il zalicza sie elementy murowe, ktérych producent deklaruje ich wytrzymatos¢
srednia, a pozostate wymagania kategorii | nie sg spetnione. Wiasciwosci elementéw murowych
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w przedmiotowych PN lub aprobatach
technicznych.

Klasy elementdéw oraz ich wiasciwosci nalezy dobiera¢ w zaleznosci od rodzaju i przeznaczenia
konstrukcji, przewidywanych wartosci obcigzen dziatajagcych na konstrukcje oraz warunkow
srodowiskowych.

2.4. Sktadowanie materiatow
Wedtug ST 00. poz. 3.3.

3. SPRZET | TRANSPORT
Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu i transportu podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robét

Remont muru ceglanego zg. z projektem. Uktad cegiet w murze powinien odpowiada¢ zasadom
prawidtowego wigzania zgodnie z PN-68/B-10020. W potgczeniach muréw warstwa wozéwkowa
jednego muru powinna by¢ przeprowadzona przez miejsce potgczenia (styku) bez przerw, a
warstwa gtéwkowa drugiego muru (na tym samym poziomie) powinna dochodzi¢ tylko do
pofaczenia. Spoiny poprzeczne nie powinny pokrywaé sie z przedtuzeniem lic obu muréw, lecz
by¢ przesuniete o V4 lub % cegty. Liczba cegiet potéwkowych uzytych w murach nosnych nie
moze przekracza¢ 15%.

Grubosé¢ spoin:

Nominalna grubos¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych
przy uzyciu zapraw zwyktych i lekkich nie powinna przekracza¢ 12 mm z odchyleniem + 2mm.
Spoiny pionowe uwaza sie za wypetnione, jezeli zaprawa siega co najmniej 0,4 dtugosci spoiny.
W przeciwnym razie spoiny nalezy uwazaé za niewypetnione. Przy stosowaniu zapraw do spoin
cienkich grubos¢ nominalna spoin wspornych nie powinna by¢ wieksza niz 3 mm z odchyleniem
-1imm. Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny by¢ spoinowane. Spoinowanie mozna
wykonywac¢ réwnoczesnie ze wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu. Profile spoiny powinny
zapewniac¢ odprowadzanie wody opadowej poza obreb spoiny (rys 12.4-1).

Mury tynkowane lub spoinowane po zakohczeniu murowania nalezy wykonywac¢ na spoiny
niepetne, pozostawiajgc spoine niewypetniong zaprawg na gtebokos¢ ok. 15mm od lica.
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Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw z cegly i pustakéw ceramicznych

Dopuszczalne odchytki muréw

Lp. Rodzaje odchytek z cegly i pustakéw ceramicznych mm

mury spoinowane | niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw:

1 na dtugosci 1m 3 6

' na catej powierzchni sciany pomieszczenia 10 20
Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

2 na wysokosci 1m 3 6

' na wysokosci | kondygnaciji 6 10

na cafej wysokosci $ciany 20 30
Odchylenia od kierunku poziomego goérnej
3 powierzchni kazdej warstwy muru:

" nadtugosci Tm 1 2
na catej dtugosci budynku 15 30
Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni

4 ostatniej warstwy muru pod stropem

" nadtugoscil m 1 2
na catei dtuaosci budvnku 10 20
Odchylenia przecinajacych sie powierzchni muru od

5 kata przewidzianego w projekcie (najczesciej prostego)
" nadtugosci Tm 3 6

na catej dtugosci sciany - -
6. Odchylenie wymiarow otworow w swietle osciezy dla
otworéw o wymiarach;

do 100cm szerokos¢ +6, -3 +6. -3
wysokosé +15,-10 +15, -10

powyzej 100cm szeroko$¢ *+10,-5 +10, -5
wysoko$é +15,-10 *15,-10

Wystepujace w obiekcie spekania typu konstrukcyjnego — przemurowac, we wskazanych
miejscach dokona¢ wzmocnien poprzez wprowadzenie w spoine pretdw ze stali nierdzewnej
6.

4.2. Szczegoétowe zasady wykonania robét

Przed rozpoczeciem robét murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole co najmnie;j:

- Zgodnosci wiasciwosci elementéw murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,

- Sprawnosci stosowanego sprzetu.

Sprawdzi¢ w projekcie konstrukcyjnym, zgodnie z PN-B-03002:1999, zatozenia dotyczace
przyjetej kategorii wykonania robot murowych oraz kategorii elementow murowych. W
przypadku sytuacji, w ktérej przyjete w projekcie zatozenia sg korzystniejsze od zaistniatych na
budowie, konieczna jest analiza stanu bezpieczenstwa konstrukcji dla nowych warunkow
wykonania przez projektanta konstrukcji.

Sprawdzi¢ jako$¢ elementéw murowych i zapraw, wymagajac od producentow wyrobdw
certyfikatdbw zgodnosci lub deklaracji zgodnoéci lub tez prowadzac badania we wilasnym
zakresie i oceniajgc je zgodnie z PN-B-03002:1999.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST 00 ,Wymagania ogdine”.
Kontrola jakosci wykonanych prac remontowo-konserwatorskich polega na sprawdzeniu
zgodnosci wykonania robdt z projektem i zatwierdzonym programem konserwatorskim oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 2 oraz w kartach technicznych materiatéw. Odbioér prac
przez Nadzér Inwestorski.

Inspektor nadzoru moze w dowolnym czasie dokonywac kontroli i pomiardw sprawdzajgcych
zachowanie reziméw wymiarowych — pionu, poziomu scian i ich elementoéw, grubosci i stopnia
wypetnienia spoin, sposobu wigzania elementéw muru.
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Tolerancja wykonania - wymagania ogolne.

Rozréoznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Jesli w ustaleniach
projektowych wymagania dotyczace tolerancji nie sg podane, stosuje sie klase N1. Klase
tolerancji N2 zaleca sie

w przypadku wykonywania elementow szczegolnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci
konstrukcji o powaznych konsekwencjach zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze
monumentalnym. Klase tolerancji specjalnych nalezy podaé¢ w ustaleniach projektowych w
zaleznosci od specyfiki wymagan zwigzanych z uzytkowaniem lub wykonaniem obiektu (np.
przy wykonywaniu muréw z kamienia o nieregularnych wymiarach, itp.).Doktadnos¢ pomiarow
odchytek geometrycznych powinna wynosi¢ 1 mm. Odchylenia poziome usytuowania podpor i
elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy
geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami $cian lub filarow. Odchylenia poziome wzdtuz
wysokosci budynku powinny przyjmowac¢ wartosci réznoimienne w stosunku do uktadu
odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchyleh o charakterze systematycznym nalezy podjaé
dziatania korygujace.

Klasy kontroli
W zaleznosci od typu i uzytkowania konstrukcji rozréznia sie dwie klasy kontroli wykonania
elementdéw konstrukcji:

- | klasa kontroli zwyktej,

- |l klasa kontroli rozszerzonej.
Kontrola dotyczy wiasciwosci stosowanych wyrobdéw i materiatdw oraz wykonania roboét. Klasa
kontroli moze odnosic¢ sie do wykonanej konstrukcji, okreslonych elementdéw konstrukcji lub
okreslonych operacji. Je$li w ustaleniach projektowych nie stwierdza sie inaczej, przy
wykonywaniu robot murowych stosuje sie klase kontroli 1.
Kontrole rozszerzong zaleca sie w przypadku wykonywania konstrukcji lub elementéw
konstrukcji szczegolnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci i o powaznych
konsekwencjach zniszczenia (np. konstrukcje monumentalne, itd.) oraz w przypadku
szczegolnych wymagan funkcjonalnych (np. w szybach dzwigowych, itd.). Dokumentacja z
dziatan i wynikow kontroli powinna zawiera¢ wszystkie dokumenty planowania, rejestr wynikéw
oraz rejestr niezgodnosci dziatann korekcyjnych. Dokladnos¢ wymiaréw i usytuowania
naroznikow oraz wybranych scian budynku podlega kontroli ciggtej.

Badania materiatéw i wyrobéw
Badania wtasciwosci materiatow i wyrobow przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w
normach i aprobatach technicznych. Potwierdzenie wiasciwosci materiatéw i wyrobow z kazdej
dostawy nalezy podac:

- w zaswiadczeniach z kontroli,

- w zapisach w dzienniku budowy,

- w innych dokumentach.
Kazda dostawa materiatow lub wyrobéw winna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona
w deklaracje zgodnosci. Transport, dostawa, odbior i przechowywanie materiatow i wyrobow
powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm i aprobat technicznych. Przy odbiorze elementow
murowych na budowie sprawdzi¢ zgodnos¢ typu, rodzaju, klasy, wymiaréw i asortymentu
elementéw murowych z wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji techniczne;.

Badania konstrukcji murowych

Ocene prawidtowosci wigzania muru na zgodnos¢ z ustaleniami, w szczegolnosci w stykach i
naroznikach, przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i zapisow w dzienniku budowy. Sprawdzenie
grubosci spoin i ich wypetnienia zaprawg przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i pomiaru tasma,
z podziatkg milimetrowg. W przypadku muréw zewnetrznych spoinowanych, sprawdzenie
przeprowadzi¢ na losowo wybranej scianie za pomocg tasmy stalowej. Do oceny przyjmowaé
Srednig grubo$¢ spoiny ustalong przy zatozeniu $rednich wymiaréw cegty, na odcinku sciany o
dtugosci co najmniej 1,0m.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi nalezy
przeprowadzi¢ przez przyktadanie faty kontrolnej o dlugosci 2,0 m w kierunkach prostopadtych
na skrzyzowaniu muréw oraz na powierzchni muru, a nastepnie pomiar przeswitu miedzy tatq i
powierzchnig lub krawedzig muru z doktadnoscig do 1mm.
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Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci jednej kondygnacji nalezy
przeprowadzac za pomocg pionu murarskiego przymiaru z podziatkg milimetrowa.

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci budynku oraz usytuowania
Scian poszczegoélnych kondygnacji przeprowadzaé za pomocg pomiaréw geodezyjnych.
Sprawdzenie poziomowosci warstw muru przeprowadzi¢ z pomocg poziomicy murarskiej lub
wezowej oraz faty kontrolnej, a w przypadku budynkéw o dtugosci powyzej 20m niwelatorem.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dziatowych, nadprozy, gzymséw, przewodéw,
przerw dylatacyjnych oraz osadzania o$cieznic przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin.
Sprawdzenie liczby uzytych uszkodzonych lub potéwkowych elementéw murowych nalezy
przeprowadzaé w trakcie robot i na podstawie zapisdw w dzienniku budowy.

6. OBMIAR ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiaru jest: - M3, - M2

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”.

Jednostkga obmiarowa robdt murarskich jest — m?muru o odpowiedniej grubosci. llo$é robét
okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7. Cena obejmuje :
- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy,
- wykonanie Scian, narozy, przewoddéw dymowych i wentylacyjnych,
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10024
Roboty murowe.:
PN-EN 1015-1:2000,
PN-EN 1015-2:2000,
PN-EN 1015-3:2000,
PN-EN 1015-4:2000,
PN-EN 1015-6:2000 i
PN-EN 1015-7:2000;
metody badan elementéw murowych:
PN-EN 772-3:2000,
PN-EN 772-7:2000,
PN-EN 772-9:2000,
PN-EN 772-10:2000
PN-EN 1059:2000
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KOMPLEKS BUDYNKOW DOMU STUDENCKIEGO ,,DZIEKANKA”
Warszawa, ul Krakowskie Przedmiescie 58/60 i Bednarska 29/31

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST 02. - WYKONYWANIE PODLOZA | POSADZEK

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru podtozy betonowych
i posadzek ceramicznych zwigzanych z projektowanymi pracami w zespole D.S. Nowej
Dziekanki przy ulicy Krakowskie Przedmiescie 58/60 oraz Bednarskiej nr 29/31 w Warszawie

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty obejmujg wszystkie czynno$ci zwigzane z wykonaniem podtozy betonowych pod
posadzki oraz projektowanych posadzek w przebudowywanych pomieszczeniach.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na budowie oraz za ich zgodnosé¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét — czes¢ ogdlna.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne

Podtoze betonowe nalezy wykona¢ zgodnie z PN-88/B — 06250 i PN-62 /B-10144.

Kompozycje klejagce powinny odpowiadaé wymaganiom norm PN-EN 12004:2002 Ilub
odpowiednich aprobat technicznych.

Ptytki powinny odpowiada¢ odpowiednim normom ( PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996,

PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001) lub odpowiednim aprobatom
technicznym. Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu
lub deklaracji zgodnosci.

2.2. Wymagania dotyczace podiozy betonowych

Podtoze betonowe powinno byc¢ jednorodne bez rys, spekan i ubytkdéw i mie¢ jednolitg barwe
o wytrzymatos¢ - na sciskanie > 70 MPa ; na zginanie > 13 MPa

Twardos¢ - wg skali Mohsa : 7

Scieralnosé - na tarczy Boehmego : 3,9 cm®/50 cm?

Przesigkliwo$¢ — oleju 0 mm

Przyczepnos¢ - do podtoza betonowego : 3 MPa

Rownosé powierzchni - w dowolnym miejscu na odcinku taty 2m : £5mm

Wymagane spadki posadzki - uksztattowane w podtozu betonowym

Okres dojrzewania betonu : min. 28 dni

Wilgotnosé wagowa betonu : max. 4 % (lub wilgotno$¢ wzgledna : max. 93 %)

2.3. Wymagania dotyczace posadzek ceramicznych
Piytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gres.

a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
barwa: wg wzorca producenta, nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
wytrzymatosc¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa, Scieralnosc nie wiecej niz 1,5mm
mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20, kwasoodpornos$¢ nie mniej niz 98%,
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tugoodpornosé nie mniej niz 90%.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe: dtugosc¢-szerokos¢ +1,5mm, grubosé + 0,5mm,
krzywizna 1,0mm.

b) Gresy — wymagania dodatkowe:
twardo$¢ wg skali Mahsa 8, Scieralnos¢ V klasa scieralnosci na schodach i przy wejsciach
wykonane jako antyposlizgowe.
Plytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:
- stopnice schodéw,
- listwy przypodtogowe,
- katowniki i narozniki.
Dopuszczone odchytki wym.: dtugos$¢ i szerokosé +1,5mm, grubo$¢ +0,5mm, krzywizna
1,0mm

c) Materiaty pomocnicze
Do mocowania ptytek stosowaé zaprawy cementowe marki 5SMPa lub 8MPa albo klej.
Do wypetnienia spoin stosowac¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:
- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapiennej,
- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem
sproszkowanej
kazeiny.

d) Pakowanie
Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1m? ptytek. Na opakowaniu umieszcza
sie:
nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci,
znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow fatwo tlukacych sie oraz napis ,Wyréb dopuszczony
do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB”.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Czesci ogolnej” ST-00..
Przy uktadaniu mieszanki betonowej — pojemniki, pompy do betonu, wibratory wgtebne i
przyczepne, zacieraczki do betonu. Przy obrébce i pielegnacji betonu — szlifierki do betonu.
Do wykonania robot oktadzinowych i wyktadzinowych nalezy stosowac:
- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza;
- szpachle lub packi metalowe lub z tworzywa sztucznego;
- narzedzia lub urzadzenia do ciecia ptytek;
- packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa sztucznego o wysokosci zgbkdw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych;
- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni;
- poziomice;
- wktadki dystansowe;
- mieszadta koszyczkowe do przygotowania kompozyciji klejacych;
- gabki do mycia i czyszczenia oktadziny i wykfadziny;

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot — czesc ogodlna.

Sposoéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta.

Srodki transportu powinny byé sprawne technicznie i spetniaé wymagania techniczne w
zakresie BHP oraz przepisy o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie podtozy

Grubos¢ podtoza betonowego i rodzaj zbrojenia muszg wynika¢ z wielkosci przewidywanych
obcigzen uzytkowych. Podioza betonowe posadowione na gruncie muszg posiada¢ szczelng
izolacje przeciwwilgociowa. Podtoze betonowe powinno byé zawibrowane oraz zatarte
mechanicznie na ostro. W przypadku zastosowania posadzek cienko powiokowych, podioze
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betonowe powinno byé zawibrowane i zatarte mechanicznie na gtadko. Nie powinno posiadac
warstwy piaszczacej.

W wyktadzinie nalezy wykonac¢ dylatacje w miejscach dylatacji podktadu, a szczeliny wypetnic
masg dylatacyjng lub zastosowaé specjalne wktadki. Masa dylatacyjna i wktadki dylatacyjne
powinny mie¢ aktualng aprobate techniczna.

Dylatacje — sposob wykonania :

Przeciecie szlichty betonowej pitag do betonu, pozostawienie pustej szczeliny o szerokosci
3+5mm. Gestosc¢ siatki dylataciji powinna wynikac z projektu.

Podtoze betonowe powinno by¢ czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczeh i starych powtok,
bez rakow, peknie¢ i ubytkow. Podtoze na $cianach z elementéw drobnowymiarowych nalezy
wykonac z tynku dwuwarstwowego zatartego na ostro z zaprawy cementowej lub cementowo-
wapiennego marki M4-M7. W zakresie wykonania krawedzi i powierzchni powinien on spetniac
nastepujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych
powtok malarskich;

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,
mierzone ftatg kontrolng o dlugosci 2 m, nie moze przekracza¢é 3mm przy liczbie
odchytek nie wigkszych niz 3 na dtugosci faty;

- odchylnie powierzchni tynku od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na
wysokosci kondygnaciji;

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2mm na 1m.
Ewentualne ubytki i nierobwnosci nalezy naprawi¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi masami
naprawczymi.

Nie dopuszcza sie wykonania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejgcych,
na podtozach:

- pokrytych starymi powtokami malarskimi;

-z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki nizszej niz M4;

-z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gtadziach z nich wykonanych.

Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych powinny byé zakohczone:

- wszystkie roboty budowlane, z wyjatkiem malowania scian;

- podiogi z materiatéw mineralnych wigcznie z cokolikiem;

- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem

cisnieniowych prob wodnych, instalacje elektryczne bez montazu osprzetu;

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

Roboty oktadzinowe powinny by¢ wykonywane przy temperaturze nie nizszej niz + 5° C w ciggu
catej doby. Podtoza pod wykfadziny ceramiczne moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.
Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie min. 12MPa, a na
zginanie 3MPa.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknieé¢ i ubytkéw. Dozwolone
odchylenie powierzchni podkfadu od ptaszczyzny, w dowolnym miejscu podktadu, nie moze
przekracza¢ 5mm na catej diugosci taty kontrolnej o dtugosci 2m. W podktadzie nalezy
wykonaé, zgodnie =z projektem, spadki i szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne i
przeciwskurczowe.

Na zewnatrz budynku powierzchnia zdylatowanych pdl nie powinna by¢ wieksza od 10m, przy
maksymalnej dtugosci boku 3,5m. Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary
nie wieksze niz 5 x 6m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét
fundamentow maszyn, stupdw konstrukcyjnych, styku z innymi rodzajami wyktadzin.

5.2. Wykonanie oktadzin i wyktadzin

Ptytki przed przyklejeniem nalezy posegregowa¢ wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni.
Kompozycje klejacg nalezy rozprowadzi¢ pacg zabkowang ustawiong pod katem okoto 50°.
Kompozycja powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywaé catg powierzchnie podtoza
pozwalajacg na wykonanie okfadziny w ciggu okoto 15 minut. W celu doktadnego umocowania
ptytki i otrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowac wkfadki dystansowe. Po
zwigzaniu zaprawy klejacej nalezy usungé wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do
fugowania. W wyktadzinie nalezy wykonac¢ dylatacje w miejscach dylatacji podktadu, a szczeliny
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wypetnic masag dylatacyjng lub zastosowaé specjalne wkitadki. Masa dylatacyjna i wkiadki
dylatacyjne powinny mie¢ aktualng aprobate techniczng. Odchylenie krawedzi okfadziny od
kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dtugosci 2m nie powinno przekracza¢ 2mm
na diugosci 2m. Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno byé wieksze od 2mm na
catej diugosci taty. Przebieg i wypetnienie spoin sprawdzone poziomnicg i pionem nie moze
przekracza¢ 1Tmm. Grubosé warstwy kompozycji klejacej pod ptytkg nie powinna przekraczaé
wartosci okreslonej w instrukcji producenta. Odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny
nie powinno by¢ wieksze od 3mm na catej dtugosci taty. Przebieg i wypetnienie spoin
sprawdzone fatg nie powinno przekracza¢ 1mm. Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod
ptytka nie powinna przekraczaé wartosci okreslonej w instrukcji producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczace kontroli wykonania robét podano w czesci ogdélnej specyfikacji
wykonania i odbioru robaét.
Sprawdzenie i kontrola jakosci wykonania posadzki powinna obejmowac:

- kontrole zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg z uwzglednieniem zmian podanych w

dokumentacji powykonawczej, w tym wielkos¢ i kierunek spadkow, miejsca wpustow itp.;

- kontrole prawidtowos$ci przygotowania podtozy na podstawie badan miedzyoperacyjnych,

- kontrole certyfikatéw i deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobéw budowlanych;

- kontrole dopuszczalnych odchylen.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ,Czesci ogdéinej” ST. 00.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w czesci ogdlinej specyfikacji wykonania i
odbioru robot. Podstawg odbioru robét stanowia;
- dokumentacja projektowa i dziennik budowy;
zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdéw dostarczonych na budowe;
protokoty odbioru robét zanikajgcych;
protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw;
- wyniki badan laboratoryjnych, jezeli byty zlecane.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady pfatnosci podano w czesci ogoélnej specyfikaciji wykonania i odbioru robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy :

PN-88/B-06250 — Beton zwykty

PN-ENV 206-1:2002;

PN-EN 159:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
E>10%. Grupa B Ill;

PN-EN 176:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej
E<3%. Grupa B |.;

PN-EN 177:1997 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej
3%<E<6%. Grupa B lla.;

PN-EN 178:1998 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej
6%<E<10%. Grupa B lIb.;

Inne dokumenty :

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z p6ézn.zm);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2004 r, Nr 92, poz.881);
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (DzU. z 2002r. nr166, poz.1360)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2001r, nr62, poz. 627)
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, czesé B, zeszyt 5: Oktadziny i
wykladziny z ptytek ceramicznych, nr 397/2004, wyd. ITB, Warszawa 2004 r.
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KOMPLEKS BUDYNKOW DOMU STUDENCKIEGO ,,DZIEKANKA”
Warszawa, ul Krakowskie Przedmiescie 58/60 i Bednarska 29/31

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST 03. — WEWNETRZNE ROBOTY TYNKARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru robét tynkarskich we
wnetrzach budynkow w zespole D.S. Nowej Dziekanki przy ul. Krakowskie Przedmiescie 58/60
oraz Bednarskiej nr 29/31 w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna uzupetnia ST 00 ,Wymagania Ogdélne” w zakresie
informacji oraz wymagan wspodlnych dotyczacych wykonania i odbioru robét realizowanych w
ramach przedmiotowego zadania.

1.3. Okreslenia podstawowe
Zgodne z Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00 ,Wymagania ogdine”.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczehstwo wszelkich
czynnosci na budowie oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét — czes¢ ogdlna.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne warunki stosowania materiatéw
Wedtug ST 00., poz. 3.1+3.4 .

2.2. Rodzaje materiatéw dla wewnetrznych roboét tynkarskich

Do robdét tynkowych stosowaé wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania.
Zaprawy zwykte do wykonania tynkow przygotowywanych na placu budowy powinny
odpowiada¢ wymaganiom PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane
fabrycznie powinny odpowiada¢é wymaganiom normy PN-B-10109:1998 Iub aprobat
technicznych. Na opakowaniach materiatow przygotowanych fabrycznie powinien znajdowac sie
termin przydatnosci do stosowania.

2.3. Sktadowanie materiatow
Wedtug ST 00. poz. 3.3.

3. SPRZET | TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i transportu podano w ST 00 ,Wymagania ogdine”.

4. ZASADY WYKONANIA ROBOT TYNKARSKICH
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robo6t podano w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét — czes¢ ogodlna.

Podtoze pod tynk

Ocene oraz naprawe i przygotowanie podioza pod tynk nalezy przeprowadzaé z
uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100. Podtoze pod tynk powinno by¢ réwna, nosne
i mocne, wystarczajgco stabilne, jednorodne, rownomiernie chtonne, zwilzalne, szorstkie,
suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen i wykwitdw, nie zamarzniete, o temperaturze
powyzej +5° C. Nadlewki i wystajgce nierownosci podioza nalezy sku¢ lub zeszlifowaé. Rysy,
raki, kawerny i ubytki podtoza nalezy naprawi¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi masami
naprawczymi, odpowiadajgcymi wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych. Zabrudzenia
powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usungé, zmywajgac odpowiednimi
preparatami odtluszczajgcymi lub stosujgc $rodki mechaniczne, np. piaskowanie. Z podtozy
nalezy usung¢ warstwe pylaca oraz odpyli¢ powierzchnie.
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Tynk

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w PN-70/B-10100.

Tolerancje wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw kategorii lll

Kategoria

Odchylenia pow.
tynku od ptaszczyzny

Odchylenie powierzchni
i krawedzi od kierunku

Odchylenie powierzchni
i krawedzi od kierunku

Odchylenie
przecinajacych sie
plaszczyzn od kata

niz 3 na catej dtugosci
taty kontrolnej

wysokosci oraz nie wiecej
niz 6, w pomieszczeniach
0 wysokosci > 3,5m

powierzchni ograniczonej
przegrodami pionowymi
(Sciany, belki, itp.)

tynku i odchylenie krawedzi h . L
L . pionowego poziomego przewidzianego w
od linii prostej o
dokumentaciji
Nie wigksze niz 2mm na Nie wigksze niz 3mm
Nie wieksze niz 3mm 1m i ogétem nie wiecej | nalm i ogétem nie wiecej
Kategoria Ill i w liczbie nie wiekszej niz 4 w pom. do 3,5m niz 6mm na catej Nie wieksze niz

3mmna 1m

Wykonanie tynkéw z suchych mieszanek tynkarskich przygotowanych fabrycznie powinno
odpowiadac¢ normie PN-B-10109 lub aprobat technicznych.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Ogdlne warunki kontroli jakosci

Ogodlne wymagania dot. kontroli wykonania robét podano w czesci ogdlnej specyfikacji. Wyniki
kontroli i odbioréw materiatéw i wyrobdw potwierdzi¢ wpisami do dziennika budowy.

5.2. Kontrola wykonanych tynkéw

Sprawdzenie i kontrola jakosci wykonania robét tynkowych powinna obejmowac:

- kontrole zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej,

- kontrole prawidtowosci przygotowania podtozy (szczeliny nie wieksze niz 3 mm i w liczbie
nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej)

- kontrole certyfikatéw i deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobéw budowlanych;

- kontrole mrozoodpornoséci tynkow zewnetrznych;

- kontrole przyczepnosci tynku do podtoza;

- kontrole grubosci tynku;

- kontrole wygladu i innych wtasciwosci powierzchni tynku;

- kontrole wykonczenia tynkéw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.

6. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiaru jest: - m3, - m2

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w czesci ogolnej specyfikaciji wykonania
i odbioru rob6t. Odbidr rob6t murowych powinien odbyc¢ sie przed wykonaniem tynkow i innych
robot wykonczeniowych, po wykonaniu robét zanikajacych i po zakonczeniu robét pokrywczych.
Odbidr tynkéw nastepuje po stwierdzeniu zgodnoséci ich wykonania z dokumentacja. Zgodnos$é
wykonania tynkow stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych z
podanymi
w pkt 5 wymaganiami i tolerancjami. Tynk powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan
kontrolnych sa pozytywne. Protokét odbioru gotowych tynkéw powinien zawieraé ocene
wynikow badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia oraz
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci z zamdwieniem.
Podstawg odbioru robét stanowia;:

- dokumentacja projektowa i dziennik budowy;
zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe;
protokéty odbioru robét zanikajgecych;
protokoty odbioru materiatow i wyrobow;
wyniki badan laboratoryjnych, jezeli byty zlecane

46



8. PODSTAWA PLATNOSCI
Obowigzujg zasady ptatnosci podane w pkt. 10 ST 00 ,Ustalenia ogélne”

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10024 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze;
PN-B-12050:1996 — Wyroby budowlane ceramiczne;

PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-3:2000, PN-EN 1015-4:2000,
PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000; metod badan elementéw murowych:

PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN 772-9:2000,

PN-EN 772-10:2000 oraz norma PN-EN 1059:2000

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10109 — Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: DzU. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz.881);
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci ( Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360)
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ B, zeszyt 1: Tynki,

nr 388/2003, wyd. ITB, Warszawa 2003 r.
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KOMPLEKS BUDYNKOW DOMU STUDENCKIEGO ,,DZIEKANKA”
Warszawa, ul Krakowskie Przedmiescie 58/60 i Bednarska 29/31
DOSTOSOWANIE BUDYNKOW DO WYMOGOW PRZECIWPOZAROWYCH | SANEPID

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 04. — ROBOTY MALARSKIE

ZAKRES OPRACOWANIA

1. Wstep
1.1. Przedmiot szczegdtowej specyfikacji techniczne;j str. 51
1.2. Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji technicznej str. 51

1.3. Zakres roboét objetych szczegdtowa specyfikacjg techniczng str. 51

1.4. Okreslenia podstawowe str. 51

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot str. 51
2. Materiaty str. 51
3. Sprzet str. 51
4. Transport str. 51
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5.1. Podtoza pod malowanie str. 51

5.2. Wykonanie robo6t malarskich str. 52
6. Kontrola jakosci wykonanych prac str. 53
7. Obmiar roboét str. 53
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10. Przepisy zwigzane str. 53
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KOMPLEKS BUDYNKOW DOMU STUDENCKIEGO ,,DZIEKANKA”
Warszawa, ul Krakowskie Przedmiescie 58/60 i Bednarska 29/31

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST 04. - ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét malarskich
wnetrz pomieszczen budynkéw w zespole D.S. Nowej Dziekanki przy ul. Krakowskie
Przedmiescie 58/60 oraz ul. Bednarskiej nr 29/31 w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci dotyczace wykonania i
odbioru robdét majgcych na celu wykonanie i odbidr robot wykonczeniowych obejmujgcych
wykonanie powtok malarskich zwigzanych z budowg wymieniong w p.1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe przyjeto zgodnie z definicjami zawartymi w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét — czesé ogdlna i odpowiednimi normami.

Podtoze malarskie — powierzchnia surowa, zagruntowana lub wygtadzona, na ktérej ma byc¢
wykonana powtoka malarska;

Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona
na podtozu, decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanej;

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot — ,Wymagania ogolne” (ST.00).

2. MATERIALY

Materiaty do malowania elewacji budynku i wnetrz budynku powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm lub odpowiednich aprobat technicznych. Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona
na budowe z kopig certyfikatu lub deklaracji zgodnosci.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Czesci ogdlnej” — ST 00.

4. TRANSPORT

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 ,Wymagania ogdélne”. Sposob
transportu

i skladowania powinien byé zgodny z wymaganiami producenta. Srodki transportu powinny byé
sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisy o ruchu
drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podloza pod malowanie
¢ Wymagania dotyczace podiozy betonowych:
- podioze betonowe powinno by¢ czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczen i starych
powtok, bez rakéw, pekniec i ubytkéw;
- wystajgce lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone
farbg antykorozyjna;
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- ewentualne ubytki i nieréwnosci nalezy naprawi¢ zaprawg wapienno-cementowg lub
specjalnymi masami naprawczymi.

e Wymagania dotyczace podiozy z tynkéw zwyktych i pocienionych :
- podtoze z tynku nowego niemalowanego powinno by¢ czyste, odpylone, wolne od
zanieczyszczen i starych powtok, bez rakow, pekniec¢ i ubytkéw;

- podtoze uprzednio malowane powinno by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitow oraz odkurzone i umyte wodg; po umyciu powierzchnia tynkéw nie
powinna wykazywac sladéw starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej;

- wystajgce lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub
zabezpieczone farbg antykorozyjna;

- ewentualne ubytki i nierownosci nalezy naprawi¢ zaprawg cementowg lub

specjalnymi masami naprawczymi.
¢ Wymagania dotyczace podiozy z plyt gipsowo-kartonowych:
- podioze z ptyt powinno by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej
farby;

- wkrety mocujace i styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane, a uszkodzone fragmenty

ptyt naprawione masg szpachlowg;
¢ Wymagania dotyczace podiozy metalowych:

- elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostatosci zaprawy, gipsu, rdzy i

plam tluszczu.

5.2. Wykonanie robo6t malarskich
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

- podczas opadow atmosferycznych ( w przypadku robot zewnetrznych);

- w temperaturze ponizej + 5° C, w cigagu doby nie powinien nastgpi¢ spadek

temperatury ponizej 0° C;
- w temperaturze powyzej + 25° C, przy czym temperatura podtoza nie powinna by¢
wyzsza niz 20° C.

Roboty malarskie mozna rozpoczag, jezeli wilgotnos¢ podtozy mineralnych jest nie wieksza niz:

- przy malowaniu farbami dyspersyjnymi — 4% masy;

- przy malowaniu farbami zywicznymi rozpuszczalnikowymi — 3% masy;

- przy malowaniu farbami na spoiwach mineralno-organicznych — 4% masy;

- przy malowaniu farbami na spoiwach mineralnych — 6% masy.
Prace malarskie na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie wigekszej niz 89%.
W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewnié¢ odpowiednig
wentylacje.
Roboty malarskie na zewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby.
Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczg¢ po oczyszczeniu i przygotowaniu
podioza. Pierwsze malowanie powinno by¢ wykonane po catkowitym ukonczeniu robot
instalacyjnych z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych oraz armatury oswietleniowej;
wykonaniu podtozy pod wykfadziny podtogowe, catkowitym dopasowaniem i wyregulowaniem
stolarki.
Drugie malowanie mozna wykona¢ po wykonaniu bialego montazu i utozeniu posadzek ( z
wyjatkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych ).
Elementy, ktére w czasie prowadzenia robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub
zabrudzeniu nalezy zabezpieczy¢ i ostonic.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

Wymagania w stosunku do powtok malarskich z farb dyspersyjnych:
- niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych;
- odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje;
- jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, przeswitéw podtoza, zgodne z
wzorcem producenta i projektem technicznym;
- bez uszkodzen i sladéw pedzla;
bez ztuszczenh, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek.
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Wymagania w stosunku do powiok malarskich z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach
zywicznych:

odporne na zmywanie przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych;

odporne na tarcie na sucho i na szorowanie;

jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, prze$witéw podioza, zgodne z

wzorcem producenta i projektem technicznym;

bez uszkodzen i sladow pedzla;

- dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury podtoza.

Wymagania w stosunku do powtok malarskich z lakieréw na spoiwach zywicznych:
- odporne na zmywanie przy stosowaniu srodkdéw myjacych;
odporne na zarysowanie i wycieranie;
jednolitej barwy w odcieniu i potysku, zgodne z wzorcem producenta i projektem;
bez uszkodzen, sladéw pedzla, pecherzy, zmarszczen;
dobre przyleganie do podfoza.

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANYCH PRAC

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”.
Sprawdzenie i kontrola jako$ci wykonania robét malarskich powinna obejmowac:
- kontrole zgodnosci i jakosci materialtbw oraz wykonania robét z dokumentacjg z
uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej;
- kontrole prawidtowosci przygotowania podtozy na podstawie badan
miedzyoperacyjnych,
- kontrole certyfikatéw i deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobéw budowlanych,
termin przydatnosci do uzycia, wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu;
- kontrole dopuszczalnych odchylen.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdélne wymagania dot. obmiaru rob6t wg. ST 00. ,Wymagania ogdine”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdét podano w ST 00 ,Wymagania ogolne”. Prace
odbierane przez Nadzér Konserwatorski przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Projektanta.
Odbidr powtok malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacijg .
Zgodnos¢ wykonania stwierdza sie na podstawie porownania wynikow badan kontrolnych w
wymaganiami i tolerancjami podanymi w pkt 5. Powtoki malarskie powinny zosta¢ odebrane,
jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Protokét odbioru gotowych powitok
malarskich powinien zawiera¢ ocene wynikdw badanh, wykaz wad i usterek ze wskazaniem
mozliwos$ci ich usuniecia oraz stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci z zamdéwieniem.
Podstawag odbioru robét stanowia;

- dokumentacja projektowa i dziennik budowy;

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe;

- protokoty odbioru robét zanikajacych;

- protokéty odbioru materiatéw i wyrobéw;

- wyniki badan laboratoryjnych, jezeli byly zlecane.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace wynagradzania robot podano w ST 00. ,Wymagania ogolne”.
Podstawg ptatnosci jest przyjeta wycena ofertowa za petny zakres zgodnie z przedmiarem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-C 81607:1998 — Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe;

PN-C 81901:2002 — Farby olejne i alkidowe;

PN-C 81914:2002 — Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkoéw.;
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Dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz.U. z 2003r, nr 207, poz.
2016);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2004r, nr 92, poz.881);
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci ( Dz.U. z 2002r, nr 166, poz. 1360)
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ B, zeszyt 4: Powtoki
malarskie zewnetrzne i wewnetrzne , nr 387/2003, wyd. ITB, Warszawa 2003 r.
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KOMPLEKS BUDYNKOW DOMU STUDENCKIEGO ,,DZIEKANKA”
Warszawa, ul Krakowskie Przedmiescie 58/60 i Bednarska 29/31

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST 05. — STOLARKA OKIEN | DRZWI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dotyczacych
stolarki okien i drzwi w budynkach zespotu D.S. Nowej Dziekanki przy ul. Krakowskie
Przedmiescie nr 58/60 oraz ul. Bednarskiej nr 29/31 w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktére zostang zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie
wykonania i odbioru okien i drzwi w budynku.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét polegajgcych na
zabudowie otworéw w $cianach poprzez remont istniejgcej stolarki lub wykonanie nowych okien
i drzwi zgodnie z projektem przebudowy. Nowg stolarke zaprojektowano z uwagi na wymogi
bezpieczehstwa pozarowego. W projekcie podano klase odpornoéci stolarki. W istniejgcych
oknach zaprojektowano montaz nawiewnikéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Oscieznica — obejma zabudowy otworu w Scianie, stanowigca jej zewnetrzny element.
Skrzydto — ruchomy element zabudowy otworu.

Naswietle — nieruchomy, przepuszczajgcy Swiatto element zabudowy otworu w Scianie.
Oscieza — krawedzie, przeznaczonego do zabudowy otworu w $cianie.

Glif — ptaszczyzna oscieza prostopadta do ptaszczyzny Sciany

Parapet — wykornczenie zewnetrzne i wewnetrzne poziomego dolnego glifu otworu okiennego.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi PN i definicjami podanymi w ST 00.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w ST 00. ,Wymagania ogolne”. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowq i
ST.

Objecie obiektu ochrong konserwatorskg powoduje, ze w projekcie przewidziano typy stolarki
nawigzujgce do rozwigzan istniejgcych.

2. MATERIALY

Warunki ogolne stosowania materiatow wedtug ST 00. ,Wymagania ogdine”, poz. 3.1.+3.4.
Stolarke wykonaé z drewna sosnowego kl. I, klejonego w trzech warstwach. Stosowac klej
wodoodporny, spetniajacy wymagania wytrzymatosciowe okreslone dla klasy trwatosci D4 wg
PN-EN 204. Stolarke impregnowaé, malowac farbami kryjgcymi do przemalowan zewnetrznych.

3. SPRZET | TRANSPORT

Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu i transportu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdine”.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. - ,Wymagania ogdlne".

Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpiecza¢ elementy przed
opadami atmosferycznymi i odbywaé sie w pomieszczeniach i magazynach pototwartych i
zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby
ustawione w srodkach transportowych nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajace stabilnos¢ i zwartosé
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tadunku oraz zabezpieczyé przed ich przemieszczaniem. W czasie transportu materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtok malarskich i powtoki
antykorozyjnej poprzez :

Sciste ich ustawienie w rzedach
wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi
usztywnienie rzeddw za pomoca elementdw mocujgcych i rozpierajgcych

e usztywnienie blokéw za pomoca progéw
Konstrukcje $lusarskie nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podkfadach z bali lub desek.
Pierwszy element powinien leze¢ na podkfadach na wyréwnanym podtozu w odlegtosci min.
30cm od gruntu.

4. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 00. ,Wymagania ogdlne”.

4.1. Stolarka otworéow

Wymiana okien i drzwi spowodowana wzgledami bezpieczenstwa pozarowego na okna
oddymiajgce drogi ewakuacyjne lub okna o okreslonej w ekspertyzie pozarowej odpornosci
ogniowej. Stolarka wykonywana indywidualnie, z powtdrzeniem wymiaréw, podziatéw i profili.
Malowanie — powierzchnie drewna okien wykonczy¢ farbami farbg alkidowag w kolorze biatym.
Kolor nowych drzwi identyczny jak drzwi istniejacych.

4.2. Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$é wykonania o$cieza. W przypadku
wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzen, ktére mogtyby niekorzystnie wptywac
na montaz oscieznicy ( pyt, gruz rozdrobniony itp.), o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie

Z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow
wysokosé szerokosé zamocowan
do 150 do 150 4
150+200 6
powyzej 200 8
powyzej 150 do 150 6
150+200 8
powyzej 200 100
Skrzydta okienne i drzwiowe, os$cieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie wady

powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym
(ftalowym).

4.3. Osadzanie stolarki

W przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy
kotwigce osadzi¢ w osciezach. Zamocowane oscieznice uszczelni¢ pod wzgledem termicznym
przez wypetnienie szczelin  materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania
Swiadectwem ITB (wetna mineralna lub szklana) i przykry¢ listwg zgodnie z projektem. Zabrania
sie stosowania materiatdw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia.
Ustawienie okna sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno
by¢ mniejsze od 1Tmm/1m wysok. okna, nie wiecej niz 3mm. Réznice wymiaréw po przekatnych
nie powinny by¢ wieksze od:

- 2mm przy dtugosci przekatnej do 1m,

- 3mm przy dtugosci przekatnej do 2m,

- 4mm przy diugosci przekatnej powyzej 2m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
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celu swiadectwem ITB. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢. Osadzenie
parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich

. . . Wartos¢ luzu i odchytek
Miejsca luzow - :
okien drzwi
Luz miedzy skrzydtami +2 +2
LUz miedzy skrzydtami a oscieznicg -1 -1

4.4. Powitoki malarskie

Przed potozeniem powitok malarskich i pracami wykohczeniowymi sprawdzic¢ stan stolarki :

- zgodnosci wymiaréw

- zgodnosci elementéw odtworzonych z elementami do odtworzenia

- jakosci materiatow, z ktorych zostata wykonana stolarka

- dziatanie i funkcjonowanie elementéw ruchomych (skrzydet, okué)

- prawidtowo$¢ zmontowania, zamocowania i uszczelnienia.
Powierzchnia powtok nie powinna mieé¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez
widocznych poprawek, $Sladow pedzla, rys i odpryskow. Wykonane powitoki nie powinny
wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia. Kolor wg
projektu .

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogdlne zasady kontroli
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST 00. ,Wymagania ogdine”.

5.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
Wedtug instrukcji dostawcy systemu okiennego i drzwiowego oraz roboty zanikajgce, miedzy
innymi:

- odbidér materiatéw na budowie

- zabezpieczenia ppoz. stolarki

- sprawdzenie sposobu osadzenia futryn i uszczelnienia.

6. OBMIAR ROBOT
1. Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogolne”.
2. Jednostkg obmiaru jest: - m?; - sztuka.

7. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST 00. ,Wymagania ogdlne”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonanej kompletnej stolarki. Cena obejmuje :
- dostarczenie gotowej stolarki,
- o0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach, z uszczelnieniem i wykonczeniem,
dopasowanie i wyregulowanie,
ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050  Szkio ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000  Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.
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KOMPLEKS BUDYNKOW DOMU STUDENCKIEGO ,,DZIEKANKA”
Warszawa, ul Krakowskie Przedmiescie 58/60 i Bednarska 29/31

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST 06. — INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét polegajacych
na instalowaniu wentylacji mechanicznej w budynkach zespotu D.S. Nowej Dziekanki przy
ul. Krakowskie Przedmiescie nr 58/60 oraz ul. Bednarskiej nr 29/31 w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace
wykonania i odbioru robét zgodnie z przedmiotem zadania okreslonego w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot

Zakres projektowanej instalacji obejmuje wentylacje mechaniczng wyciggowg wspomagajaca
wentylacje grawitacyjng w pomieszczeniach sanitariatow. Nawiew powietrza do pomieszczen
grawitacyjny poprzez kratki wentylacyjne umieszczone w drzwiach wejsciowych.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoéine

Materiaty do wykonania robot nalezy stosowaé zgodnie z dokumentacjg projektowg. Wszystkie
zakupione przez Wykonawce materiaty musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania. Mogq by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.2. Wykaz materiatéw

- wentylatory podtynkowe z ochrong p.poz. K90, klapg zwrotng i ze sterownikiem czasowym,
ktéry bedzie wigczat wentylator co jakis czas, a wentylator bedzie pracowat np. przez okres
10 minut i po uptywie okreslonego czasu wytgczy sie,

- kanaly elastyczne tgczace kréciec wentylatora z kanatem grawitacyjnym,

- przepustnice jednoptaszczyznowe montowane na kanatach grawitacyjnych na strychu,

- wentylatory kanatowe z regulatorem REU i z kré¢écami elastycznymi

2.3. Skiadowanie materiatow

Nalezy stosowa¢ nowe materiaty. Materiaty powinny by¢ transportowane i przechowywane

w sposéb zabezpieczajacy przed ich uszkodzeniem. Rury sktadowaé na otwartej przestrzeni,
uktadajac je w pozycji lezacej jedno — lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd opadowych.

Wykonawca jest zobowigzany uktadac¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkos$ci i gatunkéw
w sposob zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw

lub pojedynczych rur. Armature sktadowaé w zamknietym magazynie zabezpieczonym przed
dostepem oso6b obcych.

3. SPRZET

Do wykonania instalacji nie jest potrzebny specjalistyczny sprzet a jedynie narzedzia typowe dla
wyposazenia firmy instalacyjnej zajmujgcej sie montazem wentylacji kanatowej i instalacji
chtodniczej freonowej. Wykonawca powinien posiada¢ sprawny technicznie sprzet niezbedny
do realizacji prac, odpowiada za stan i bezpieczenstwo sprzetu i maszyn uzywanych przez
siebie dla prac wykonywanych sporadycznie.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinna gwarantowac sprawne prowadzenie robét.
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4. TRANSPORT

Montaz materiatow i urzadzenh transportem witasnym wykonawcy — samochodami dostawczymi
z zachowaniem srodkow uniemozliwiajgcych niszczenie urzgdzen w trakcie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang, normami, przyjetymi standardami i z
zachowaniem dokfadno$ci montazu i nalezytej ostroznosci.

Wentylatory zamontowaé na kanatach wentylacji grawitacyjnej. Przewody prowadzone po
wierzchu Sciany pod obudowa maskujgca. Montaz urzgdzen wykonywacC zgodnie z DTR i
instrukcjami producentow.

Przed rozpoczeciem robot nalezy potwierdzic w naturze mozliwosci montazowe — nalezy
przeprowadzi¢ wizje lokalng. Przed wykonywaniem prac nalezy zabezpieczy¢ teren i miejsce i
czas wykonywania prac uzgodni¢ z administracjg budynku oraz skoordynowac¢ z robotami
innych branz.

Prace nalezy wykonywac¢ z zachowaniem odpowiedniej starannosci a w szczegdlnosci nie
dopusci¢ do uszkodzenia i zabrudzenia innych instalacji i elementéw budynku.

Nie przewiduje sie prac ucigzliwych dla srodowiska ani uzycia materiatéw trujgcych, zracych,
szkodliwych oraz stwarzajgcych zagrozenie z punktu widzenia ochrony srodowiska.

Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy wykonywa¢ w otworach o 5-10cm
wiekszych od wymiarow przewoddw. Przewody w przejSciu przez przegrode powinny by
obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym.

Izolacja przewodow powinna mieé¢ szczelne potgczenia podtuzne i poprzeczne. Podpory i
podwieszenia powinny by¢ odpowiednie do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu
zamocowania, odporne na korozje i podwyzszong temperature transportowanego powietrza.
Zamocowanie przewodow do konstrukcji powinno przenosi¢ obcigzenia od przewododw i izolaciji,
elementéw instalacji zamontowanych na przewodach i elementéw skladowych podpér. Przy
mocowaniu przewodow nalezy stosowac podktadki elastyczne. Instalacje uziemic.

W celu umozliwienia czyszczenia wewnetrznej powierzchni przewodow nalezy zaopatrzy¢ je w
otwory rewizyjne.

Zasilanie elektryczne powinno zapewni¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotéw
wentylatora.

Na terenie prowadzonych prac nalezy utrzymaé porzadek. Nadwyzki materiatow, odpady i
Smiecie powstajgce w czasie robét usuwane bedg we wskazane przez Inwestora miejsce z
przestrzeganiem przepiséw dotyczacych kontrolowanego pozbywania sie odpaddw.

Obiekt pozostawic czysty i uporzadkowany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary wydajnosci oraz prawidtowosci zatgczania instalacji. Z
wykonanych pomiardw i regulacji sporzadzi¢ protokoty.
Nalezy sprawdzi¢ kierunek obrotoéw wentylatora.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Przedmiar zawiera zestawienie robo6t ze wskazaniem podstawy ustalajgcej ich szczegdtowy
opis oraz zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych. Przedmiar podzielony jest na
podstawie systematyki stosowanej w normach nakfadéw rzeczowych.

Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o jego
terminie co najmniej na 3 dni przed tym terminem

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr techniczny nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma na celu
stwierdzenie czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem, nadaje sie do eksploatacji i
osigga zakfadane parametry.

Odbidr robdét nastepuje w terminie 3 dni roboczych od daty pisemnego zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru (ew. zgodnie z zapisami umowy)

Odbiory czesciowe nalezy wykonaé po wykonaniu prob instalacji przed przystgpieniem do
kolejnego etapu prac (zakfadania izolacji, maskowania). Odbiér robot wentylacyjnych wedtug
wymagan normy PN EN 12599. Przy odbiorze elementow i urzadzen nalezy dokonac ogledzin
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zewnetrznych, sprawdzi¢ podtgczenia elektryczne, sprawdzi¢ wymiary, sprawdzi¢ sztywnosc
konstrukcji.

Nalezy sprawdzi¢ kompletnos¢ wykonanych prac, zgodnos¢ wykonania z projektem,
dostepnos$¢ do obstugi, czystos¢ instalacji. Sprawdzi¢ kompletnos¢ dokumentéw niezbednych
do eksploatacji instalacji. Odbiér potwierdzany jest wpisem do Dziennika Budowy.

W zaleznosci od umowy Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji
powykonawczej okre$lajagcej zakres zmian wprowadzonych w trakcie realizacji zadania.
Zatgcznikami do dokumentacji powykonawczej winny by¢: swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty
materiatowe, aprobaty techniczne, DTR i instrukcje eksploatacji urzadzen.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Wedtug zapiséw umowy pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg i ST 00. ,Wymagania Ogolne”

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Projekt techniczny budowlano-wykonawczy wentylaciji.

PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynkéw niemieszkalnych-Wymagania dotyczace

wiasciwosci instalaciji wentylacji i klimatyzaciji.;

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.;
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.;

PN-83/B-03430 + Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania.;

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.;
PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.;
PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek

wentylacyjnych blaszanych.;

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym. Wymiary.;

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym. Wymiary.;

PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw- Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym —wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci.;

PN-EN 1751: 2002 Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.;

PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkéw- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wihasciwosci
mechaniczne.;

PN-EN 13053:2006 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.
Wzorcowanie i charakterystyki dziatania urzadzen, elementdéw sktadowych i sekcji.;

PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkow- Sie¢ przewodow-Wymagania dotyczace
elementéw sktadowych sieci przewoddéw utatwiajacych konserwacje sieci przewodéw.;

PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.;

PN-EN 12236:2003 Wentylacjia budynkéw. Podwieszenia i podpory przewodéw
wentylacyjnych. Wymagania wytrzymatosciowe.;

PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczehh w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-EN ISO 10052:2007 Akustyka-Pomiary terenowe izolacyjnosci od dzwiekéw powietrznych

i uderzeniowych oraz hatasu od urzgdzen wyposazenia technicznego- Metoda uproszczona.;
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggow.;

Rozp. Ministra Srodowiska z dn.14.06.2007 w spr. dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku.

Przepisy i wymagania SANEPID.
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KOMPLEKS BUDYNKOW DOMU STUDENCKIEGO ,,DZIEKANKA”
Warszawa, ul Krakowskie Przedmiescie 58/60 i Bednarska 29/31

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST 07. — WEWNETRNA INSTALACJA WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét polegajacych
na montazu wewnetrznej instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w budynkach zespotu
D.S. Nowej Dziekanki przy Krakowskim Przedmiesciu nr 58/60 i ul. Bednarskiej nr 29/31 w
Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace
wykonania i odbioru robot, ktére zostang zrealizowane w zakresie wykonania i odbioru robét
dotyczacych instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacyjnej, zgodnie z przedmiotem zadania
okreslonego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Przedmiotem niniejszego opracowania sg specyfikacje do projektu instalacji wewnetrznych w
przebudowanym obiekcie:

e wody zimnej

e wody ciepfej

e kanalizacji sanitarnej

1.4. Okreslenia podstawowe

Woda do spozycia przez ludzi
Woda spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone w rozporzadzeniu

Instalacja wodociggowa wody zimnej

Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio za
zestawem wodomierza gtéwnego, a instalacja zimnej wody pochodzacej z wtasnego ujecia
(studni) — od urzadzenia, za pomocg ktérego jest pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociggowa wody cieptej
Instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio z zaworem na zasileniu zimng wode
urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Cisnienie robocze instalacji, pro, (lub Poper)

Obliczeniowe (projektowane) cidnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji
projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢ przekroczone w
zadnym punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji

Najwyzsza wartosc¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie prébne, p yrobne

Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.
Cisnienie nominalne PN

Cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w temperaturze
odniesienia réwnej 20° C.

Temperatura robocza, t.q, (Iub toper)

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentac;ji
projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢ przekroczona w
zadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20°C, a instalacji wody
cieptej 55°C.
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Srednica nominalna (DN lub dn)

Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu réwng $rednicy rzeczywistej
(dla rur - $rednicy zewnetrznej, dla kielichdw ksztattek — srednicy wewnetrznej) wyrazonej w
mm.

Nominalna grubos$¢ $cianki rury (e,)

Grubo$¢ scianki, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwng rzeczywistej
grubosci $cianki rury wyrazonej w milimetrach.

Znormalizowany wspoétczynnik wymiaréw (SDR) — dla rur z tworzywa sztucznego
Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktére jest zaokraglong liczbg w przyblizeniu réwng
stosunkowi nominalnej srednicy do nominalnej grubosci scianki.

Temperatura awaryjna, t, (lub t,,) — dla instalacji z przewodéw z tworzywa sztucznego
Najwyzsza dopuszczalna temperatura czynnika przekraczajgca temperature roboczg, jaka
moze wystgpi¢é w czasie pracy instalacji, w ktorej nastgpito uszkodzenie systemu i
zabezpieczajacego instalacje, ktora dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczona w zadnym jej punkcie.

Trwatos$¢ instalacji — wykonanej z przewodow z tworzywa sztucznego

Dla przewoddéw z tworzyw sztucznych zaleznos¢ zakfadanej trwatoéci instalacji od cisnienia i
temperatury podano w ZAT — Zaleceniach do udzielania aprobat technicznych Przyjmuje sie jg
przy zatozeniu 50-letniego okresu eksploatacji, z uwzglednieniem sum czasow pracy w
temperaturach o okreslonych wartosciach. Temperatura awaryjna instalacji wykonanej a
przewodow z tworzywa sztucznego moze wystepowac sumarycznie przez 100 godzin w czasie
50-letniego okresu eksploatacji instalacji, przy czym jednorazowy czas temperatury awaryjnej
nie moze przekroczy¢ trzech godzin. Diuzsze okresy wystepowania temperatury awaryjnej
mogg spowodowac ograniczenie trwatosci instalacji wykonanej z przewodéw z tworzywa
sztucznego.

Instalacja kanalizacyjna
Zespot powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do odprowadzenia $ciekow bytowo —
gospodarczych i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika.

Instalacja kanalizacyjna sciekowa
Instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzenia $ciekdéw bytowo — gospodarczych.

Kanalizacja grawitacyjna

System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw sciekdw nastepuje dzieki sile ciezkosci.

Przybér sanitarny

Urzadzenie stuzgce do odbierania i odprowadzenia zanieczyszczen powstatych w wyniku
dziatalnos$ci higieniczno — sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie

Przewdd taczacy przybdr sanitarny lub urzagdzenie z przewodem spustowym lub odptywowym.
Przewéd spustowy

Przewdd stuzgcy do odprowadzenia sciekdbw z podejs¢ kanalizacyjnych do przewodu
odptywowego.

Przewéd odptywowy (poziom)

Przewdd stuzacy do odprowadzenia $ciekdw do odprowadzenia $ciekéw z piondw do
podtaczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi PN i definicjami podanymi w ST 00.
~Wymagania ogolne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace Robdét podano w ST — 00. ,Wymagania ogdlne”.
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Roboét oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowg i ST.
2. Dobrane materialy, urzadzenia i armatura firm wymienionych w projekcie mogag byc¢
zastgpione innymi rownorzednymi o parametrach zgodnych z przyjetymi w projekcie.
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3. W przypadku kolizji z innymi instalacjami projektowanymi lub istniejgcymi niezwtocznie
zawiadomi¢ projektanta. Zmiane prowadzenia przewodow ustali¢ na biezgco w trakcie
realizacji inwestyciji.

4. Wszystkie instalacje wodne muszg by¢ poddane probie cisnienia. Cisnienie probne musi
wynosic 1,5-krotng wartos¢ cisnienia roboczego.

5. Instalacje wody pitnej poddaé dezynfekciji.

6. Catosc instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom Il — ,Instalacje Sanitarne i Przemystowe,
rozdziat 6 — Instalacje wody zimnej, cieptej i kanalizacyjne”.

7. Instalacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur z polipropylenu i HDPE.
Montaz urzadzen prowadzi¢ pod nadzorem i wg wytycznych dostawcéw.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dot. wyrobow stosowanych w instalacji
Przy wykonywaniu robot nalezy stosowacé wyroby budowlane dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, wtasciwie oznaczone :

1. Wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy,
ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych — w
odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacii,

2. Wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng, majgce
istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w
odniesieniu do wyrobdéw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

3. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

4. Wyroby budowlane znajdujace sie w okredlonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby
budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej
przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat
oswiadczenie wskazujace,
ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujacymi
normami. Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo Budowlane - kierownik budowy, a jezeli jego
ustanowienie nie jest wymagane — inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania
robét budowlanych przechowywaé wymagane  os$wiadczenie oraz udostepni¢ je
przedstawicielami uprawnionych organow.

2.2. Sktadowanie materiatow

Sktadowa¢ materialy w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu
ich wiasnosci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowaé sie do instrukcji skltadowania
opracowanej przez producenta. Transport i sktadowanie rur i ksztattek przeprowadzaé przy
ciggtej obserwacji wiasciwosci materiatow i zewnetrznych warunkéw panujgcych podczas
procesu tak, aby wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom. Rury i ksztattki plastikowe nie
powinny mie¢ kontaktu z Zzadnym innym materiatem, ktéry mogtyby uszkodzi¢ tworzywo
sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to jest mozliwe w
oryginalnym opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od
kamieni i ostrych przedmiotéw.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST — 00. ,Wymagania ogolne”
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST — 00. ,Wymagania ogolne”
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzadzenia transportowe
winny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementéw niezbednych do wykonania
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robot. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢é zabezpieczone przed ich
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta.
Zaleca sie dostarczanie materiatbw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich
montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania roboét

Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w  ST— 00. ,Wymagania ogdine”.
Ponadto instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktéorym je wykonano,
mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:
- bezpieczenstwa konstrukcji,
- bezpieczenstwa pozarowego,
- bezpieczenstwa uzytkowania,
- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,
- oszczednoéci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.
 Instalacje powinny by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wtasciwym
zakresie wymagan powotanych przepiséw techniczno — budowlanych, a takze zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej.
* Ponadto zgodnie z art. 5 ust.1 Prawo budowlane instalacje powinny by¢ wykonane przy
wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania w sposob umozliwiajacy
zapewnienie prawidtowego uzytkowania instalacji,

Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego nalezy prowadzi¢ w
odlegtosci zgodnej z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu oraz we witasciwym
zakresie zgodnym z wymaganiami  przepisow techniczno — budowlanym dotyczacych
warunkow technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robot

PROWADZENIE PRZEWODOW INSTALACJI WODOCIAGOWEJ W OBIEKCIE

e Przewody poziome instalacji wodociggowej powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak,
aby  w najnizszych miejscach zataman przewodéw zapewni¢ mozliwos¢ odwodnienia
instalacji oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez punkty czerpalne.

e Przewody poziome prowadzone przy Scianach, pod stropem powinny spoczywac¢ na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz to wynika to z
wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury.

e Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody.

e Przewody wodociggowe mogg by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych,
przy czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajgcych odgatezienia.

o Przewody ukladane w zakrywanych bruzdach $ciennych powinny by¢ uktadane zgodnie
z projektem wykonawczym. Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i
naniesione w dokumentac;ji technicznej powykonawczej.

e Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej) w taki sposéb,
aby przy wydtuzeniach cieplnych:

a) powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o Scianki bruzdy i
materiat zakrywajacy,

b) w potaczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstaty dodatkowe naprezenia sity
rozrywajace potgczenia.

e Przewody prowadzi¢ w odlegtosci wiekszej niz 0,1m od rurociggéw cieplnych mierzac od
powierzchni rur. W przypadku, gdy ta odlegtos¢ jest mniejsza nalezy stosowac izolacje
cieplna.

o Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy wtasciwg kompensacje wydtuzen
cieplnych z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensaciji.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplne;j.
o Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od
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Sciany, stropu powinna wynosi¢ co najmniej :

a) dla przewodow srednicy 25mm — 3cm,
b) dla przewoddéw srednicy 32 do 50mm — 5¢cm.

Przewody prowadzone obok siebie powinny by¢ utozone réwnolegle. Przewody pionowe
prowadzic tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekraczato 1cm na kondygnacje.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacjg
(szczegolnosci dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego i miedzi).

Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji wody
cieptej, instalacji grzewczych i przewoddw gazowych.

Przewody wodociggowe prowadzi¢ ponizej przewoddw elektrycznych.

Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw kanalizacyjnych powyzej przewodow elektrycznych.

Minimalna odlegtos¢ przewodow wodociggowych od przewodow elektrycznych powinna
wynosi¢ 0,1m. Do zmian kierunkow uzywac¢ ksztattek — tukow i kolan.

5.3. Prowadzenie przewodoéw instalacji kanalizacyjnych w obiekcie

o Przewody poziome prowadzi¢ ze spodkiem zapewniajgcym samooczyszczenie rur.

o Przewody poziome prowadzone przy scianach, lub pod stropami itp. powinny spoczywaé
na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na zawieszeniach,
wspornikach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla
materiatu, z ktérego wykonane sg rury.

o Przewody uktadane w zakrywanych w bruzdach $ciennych powinny by¢ uktadane zgodnie
z projektem wykonawczym. Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i
naniesione w dokumentac;ji technicznej powykonawcze;.

o Przewody w bruzdach powinny byé prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej) w taki sposob,
aby przy wydtuzeniach cieplnych:

a) powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o scianki bruzdy i materiat
zakrywajacy,

b) w potaczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstaty dodatkowe naprezenia sity
rozrywajgce potaczenia.

o Przewody prowadzi¢ w odlegtosci wiekszej niz 0,1m od rurociggoéw cieplnych mierzac od
powierzchni rur. W przypadku mniejszej odlegtosci stosowac izolacje cieplna.

o Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy swobodne wydtuzenie rurociggdw.

e Rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek
przeptywu sciekow.

o Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1cm na kondygnacije.

e Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg
(w szczegolnos$ci dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego).

o Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddw instalacji wody cieptej, instalaciji
grzewczych i przewodow gazowych.

e Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ ponizej przewodow elektrycznych.

Minimalna odlegto$¢ przewoddw wodociggowych od przewodow elektrycznych powinna
wynosié¢ 0,1m.

e Do zmian kierunkow uzywac ksztattek — tukow i kolan.

e Przewody kanalizacyjne przechodzace przez pomieszczenia gastronomiczne nalezy
obudowac lub wykonaé z materiatéw odpornych na cisnienie.

e Przewody kanalizacyjne w miare mozliwosci prowadzi¢ prostopadle badZz rownolegle do
Scian i fundamentéw.

5.4. Wykonanie regulacji instalacji wodociagowej

Instalacja wodociggowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych i innymi
wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym instalacji:
a) wody zimnej — w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego
strumienia wody,
b) wody cieptej — w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego
strumienia wody temperaturze w granicach od 55° C do 60°C.
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Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury
regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaz kryz regulacyjnych) czy nastawy
termostatycznych zawordw regulacyjnych (regulacja cyrkulacji) powinny by¢ przeprowadzone
po zakohczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej, a w instalacji wody cieptej takze nastawy
parametrow pracy pomp cyrkulacyjnej, nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczen
hydraulicznych zawartymi w projekcie technicznym instalaciji.

5.5. lzolacja cieplna

Przewody instalacji wodociggowej wody cieptej powinny by¢ izolowane cieplnie. Dopuszcza sie
nie stosowanie izolacji cieplnej przewodu instalacji wodociggowej wody cieptej, w ktorej nie ma
cyrkulacji. Przewody instalacji wodociggowej wody zimnej powinny by¢ izolowane cieplnie w
zakresie okreslonym w projekcie technicznym tej instalaciji.

Jezeli istnieje potrzeba zabezpieczenia przewoddédw Ilub elementow instalacji przed
zamarznieciem powinny byé one izolowane cieplnie albo, jezeli jest to niewystarczajace,
zabezpieczone elektrycznym kablem grzejnym.

Armatura instalacji wodociggowej wody cieptej powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli
wymaganie to wynika z projektu technicznego tej instalacji.

Wykonanie izolacji cieplnej rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowos$ci wykonania robot
protokétem odbioru. Materiat, z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubosé oraz
rodzaj ptaszcza osfaniajgcego, powinny byé zgodne z projektem technicznym instalacji
wodociggowe;.

Materiaty izolacyjne przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ w stanie suchym,
czyste i nie uszkodzone, a sposob skfadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien
wykluczyé mozliwos¢é ich zawilgocenia Iub uszkodzenia. Powierzchnia na ktorej jest
wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz
na powierzchniach

z niecatkiem wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjna.

Zakonczenie izolacji cieplnej powinno by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem Ilub
zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie sie ognia.

5.6. Polaczenia

Potaczenia gwintowane

Pofaczenia gwintowane moze by¢ wykonane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem
uszczelkg zaciskowg miedzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami.

Wymagania dotyczace gwintéw wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania majg by¢
zgodne z wymogami PN-ISO 7-1 lub PN-ISO 228-1.

Gwint moze by¢ wykonany w materiale rodzimym elementu taczonego (uformowany metodag
obrébki mechanicznej lub w trakcie wirysku) albo z innego materiatu w postaci pierscieniowej
wkiadki, stanowigcej integralng czes¢ tgczonego elementu.

Gwinty powinny by¢ réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy.
Doktadnos¢ naciecia gwintu sprawdza sie prze nakrecenie ztgczki. Potgczenia skreca sie
wstepnie recznie,

a nastepnie dokreca za pomoca narzedzi specjalnych (przewidzianych przez producenta
elementéw potaczenia) lub za pomoca narzedzi uniwersalnych.

Bez wzgledu na sposéb dokrecania, niedopuszczalne jest dokonywanie tego zbyt stabe lub
mocne, a takze powodowanie mechanicznego uszkodzenia tagczonych elementdw.

Jako material uszczelniajgcy nalezy stosowaé tasme teflonowg Iub paste
uszczelniajgca. Stosowanie konopi w potgczeniach z uszczelnieniem na gwint jest
dopuszczalne za wyjatkiem potgczen z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wktadek
metalowych), nawet gdy gwint uksztattowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z
taczonych elementow. W potaczeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie mozna
stosowaé materiatdw peczniejgcych pod wptywem wody. Potgczenia gwintowe rur moga byé
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wykonane w instalacjach, w ktérych cisnienie robocze nie przekracza 10 bar i temperatura
robocza nie przekracza 120°C. Potaczenia gwintowe moga byé stosowane do potaczen rur z
armaturg oraz urzadzeniami kontrolno — pomiarowymi o parametrach roboczych
przekraczajgcych powyzsze wartosci, jezeli gwintowane krocce potgczeniowe armatury lub
urzadzenia, wykonane sg w ich materiale rodzimym.

Potaczenia zaciskowe

Potaczenie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami producenta elementéw potaczenia.

Potaczenie zaciskowe wykonywane jest zaciskanie w okre$lony sposob ztgczki na rurze. W celu
uzyskania szczelnosci potaczenia, w jednym z elementdéw taczonych znajdujg sie pierscieniowe
uszczelki elastyczne.

Wzajemne zacisniecie rury i ztaczki moze byé wykonane albo przez dokrecenie nakretki
tacznika, wywotujgc odpowiedni zacisk albo przez zaprasowanie pierscieniowe za pomocg
tacznika na rurze. Zacisniecie stanowi jednoczesnie uszczelnienie i zamocowane mechaniczne.

Wobec stosowania bardzo duzej ilosci réznych rozwigzan konstrukcyjnych tych potaczen,
wykonywanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta elementéw taczonych.

Potaczenia zgrzewane
Wykonywane sg przez potaczenie rozgrzanych i nadtopionych powierzchni tgczonych
elementéw w wyniku, czego nastepuje polidyfuzyjne potaczenie materiatdbw. Rozrdéznia sie
nastepujgce rodzaje zgrzewania:

- zgrzewanie mufowe elementéw,

- zgrzewanie doczotowe,

- zgrzewanie doczotowe elementow ksztattowych,

- zgrzewanie przy pomocy ztgcz elektrooporowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli
Ogdlne wymagania kontroli jakosci robét podano w ST — 00. ,Wymagania ogdélne”

6.2. Zakres badan szczelnosci instalacji wodociagowej

e Warunki wykonania badania szczelno$ci

- Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatow, przed
pomalowaniem elementdéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;j.

- Jezeli postep robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych
zmontowano cze$¢ przewoddéw instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu
catej instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej
czesci, odbiory czesciowe.

- Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbioréw
czesciowych instalacji, w przypadkach mozliwosci zamarzniecia instalacji lub
spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza sie wykonanie badania sprezonym
powietrzem.

- Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krotkotrwatego podnoszenia cisnienia
ponad wartos¢ cisnienia ponad wartosc¢ cisnienia probnego.

e Przygotowanie do badania szczelnosci wodg

- Przed przystagpieniem do badania szczelnoSci wodg, instalacje (lub jej czesé)
podlegajgca badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana woda. Czynnos¢ te nalezy
wykonywac¢ przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktérym jest
instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe
powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory obejsciowe catkowite zamkniete, a
podejscia
kanalizacyjne catkowicie zaslepione.

- Od instalacji wody cieptej nalezy odtaczyé urzadzenia zabezpieczajace przed
przekroczeniem cisnienia roboczego.

- Po napetnieniu instalacji woda zimng i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego
przegladu instalacji (szczegodlnie potaczen i dtawic), w celu sprawdzenia, czy nie
wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia
badania szczelnosci.
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- Przebieg badania szczelno$ci woda zimng o instalacji zimnej, cieptej wody nalezy
podtgczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢ wyposazona w
zbiornik wody, zawory odcinajace, zawér zwrotny i spustowy.

- Podczas badania powinien byé uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica
tarczy minim.150mm o zakresie o 50 % wiekszym od ciSnienia probnego i dziatce
elementarne;:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

- Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczg¢ po okresie co najmniej jednej
doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie
przeciekow wody lub roszenia.

- Wartosc¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowac¢ w wysokosci pottora krotnego cisnienia
roboczego, badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio
w tablicach 10 i 11 Wymagan technicznych COBRTI INSTAL — zeszyt 7.

- Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢
taka sama (r6znica temperatury nie powinna przekracza¢ +/- 3°) a pogoda nie powinna
by¢ stoneczna.

- po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien by¢é sporzadzony
protokét badania okre$lajacy cisnienie probne, przy ktorym byto wykonywane badanie
oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym,
czy z wynikiem negatywnym. W protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowac¢ te czesé
instalaciji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.

Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy sporzadzi¢ protokodt zawierajgcy wyniki
badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢c termin, w ktérym
instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST — 00. ,Wymagania ogdéine”
Jednostkg obmiaru jest:

- mb

- sztuka

- komplet

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior miedzyoperacyjny robé6t poprzedzajagcych wykonanie instalacji
e Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robdt poprzedzajacych
wykonanie instalacji i w szczegdlnosci powinny im podlegaé prace, ktérych wykonanie ma

istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z

projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej instalacji.

o Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegolnie, jezeli dalsze roboty bedag
wykonywane przez innych pracownikow.

e Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do
nastepujacych rodzajéw robot :

a) wykonanie przejs¢ dla przewodow przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary
otworu,

b)  wykonanie bruzd w s$cianach — wymiary bruzdy, czysto$¢ bruzdy, w przypadku
odcinka pionowego instalacji — zgodnos¢ kierunku bruzdy z pionem, w przypadku
odcinka poziomego — zgodnos¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem, w
przypadku odcinka instalacji w przegrodzie zewnetrznej — projektowana izolacja
cieplna bruzdy,

e Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy
jako$¢ wykonania robdt oraz potwierdzajacy ich przydatnosé do prawidiowego
wykonania instalacji. W protokdle nalezy jednoznacznie identyfikowac¢ miejsca i zakres
robot objetych odbiorem.

o W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania roboét albo ich przydatnosci do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokdle nalezy okresli¢ zakres i termin
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wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbiér techniczny — czesciowy instalacji

e (Odbiodr techniczny — czesciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementéw lub
czedci instalacji i do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na
przyktad; przewoddéw utozonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach lub
zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodow uktadanych w rurach
ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi, uszczelnien przejsé w przepustach
przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w
fazie odbioru kohcowego (technicznego).

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla trybu koncowego

(technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalaciji.

e W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy dany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z

projektem
wykonawczym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi
zmian w tym projekcie,

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji, a przypadku odstepstw, sprawdzi¢
uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzonego do dziennika budowy.

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czes$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidtowe
wykonanie robét, zgodnos¢é wykonania instalacji z projektem wykonawczymi, pozytywny wynik
niezbednych badan odbiorczych. W protokéle nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce
zainstalowania elementéw Iub lokalizacje czeséci instalacji, ktére byty objete odbiorem
czesciowym. Do protokotu nalezy zataczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokéle nalezy okresli¢ zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokonaé odbioru czesciowego.

8.3. Odbior techniczno — koncowy instalacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego — kohcowego po spetnieniu
nastepujacych warunkéw :

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji tacznie z wykonaniem izolaciji,

b) instalacje wyptukano, napetniono woda i odpowietrzono,

c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem

pozytywnym,

d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegolnosci regulacje montazowg
zapewniajacg uzyskanie zatozonych parametrow czynnikdw: grzewczego i chtodniczego
temperatura zasilania, przeptyw, ci$nienie dyspozycyjne,

e) zakonczono roboty budowlano — konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne majace wptyw na
efekt ogrzewania/chtodzenia w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i
spetnienie wymagan w zakresie izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwigzanych z
oszczednos$cig energii.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt wykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnie zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnego,

f) protokoty odbioréw technicznych- czesciowych,

g) protokdty wykonanych badan odbiorczych,

h) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje,
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i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym,
j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,
k) instrukcje obstugi instalac;ji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach ST, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,

c) sprawdzi¢ protokot odbioréw miedzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejsciem instalacji do uzytkowania Ilub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn.

Protokdt odbioru korncowego nie powinien zawiera¢ postawien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji. W
ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami
elementy instalacji nie uleglty destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody
instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogoine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN 1452-1:2002 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy przewoddéw z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogoine

e PN-EN 1452-2:2002 Systemu przewoddw z tworzyw sztucznych. Systemy przewodow z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-C) do przeptywu wody. Rury

e PN-EN 1452-3:2002 Systemu przewoddéw z tworzyw sztucznych. Systemy przewodow z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-C) do przeptywu wody. Ksztattki

e PN-EN 1452-4:2002 Systemu przewoddw z tworzyw sztucznych. Systemy przewodow z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-C) do przeptywu wody. Zawory i wyposazenie
pomoc.

e PN-EN 1452-5:2002 Systemu przewoddw z tworzyw sztucznych. Systemy przewodow z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-C) do przeptywu wody. Przydatnos¢ do stosowania
w systemie

¢ PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggdéw. Definicje i dob6r DN (wymiaru nominalnego)

¢ PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwanag na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia

e PN-ISO 228-:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia instalacyjne

e PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach.
Wymagania koordynacyjne elementoéw wyposazenia i powierzchni funkcjonalnych

e PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe. Oznaczenia na rysunkach

¢ PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

e PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

¢ PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana
Az1

¢ PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Wymagania ogdlne i srodki techniczne ochrony przed hatasem

¢ PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

¢ PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
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Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow
budowlanych. Wymagania

¢ PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urodzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

e PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze

¢ PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdolne wymagania i badania

¢ PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

¢ PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu

¢ PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

e PN-80/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

e PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

¢ PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggoéw. Postanowienia ogdine

¢ PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociagéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikéw

¢ PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

e prPN-EN 806-1 Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych (wewnetrznych). Czesé 1:
Wymagania ogéine

e prPN-EN 1717 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w instalacjach
wodocigg. i ogolne wymagania dot. urzadzen zabezpieczajgcych przed przeptywem zwrotnym

e Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI
INSTAL — zeszyt 7 — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”

e Zalecane do stosowania przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa ,Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociaggéw z Tworzyw Sztucznych” z 1994 r.

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkoéw techn.,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/2002 poz. 690)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12 maja 2004 zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
NR 109/2004 poz. 1156)
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KOMPLEKS BUDYNKOW DOMU STUDENCKIEGO ,,DZIEKANKA”
Warszawa, ul Krakowskie Przedmiescie 58/60 i Bednarska 29/31

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST 08. — WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania zwigzane z wykonaniem i odbiorem robot
dotyczacych wewnetrznych instalacji elektrycznych w budynkach zespotu D.S. ,Nowa
Dziekanka” przy ulicy Krakowskie Przedmiescie nr 58/60 i ulicy Bednarskiej nr 29/31 w
Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace
wykonania i odbioru robét zgodnie z przedmiotem zadania okreslonego w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét dot. instalacji elektrycznej

Projekt obejmuje nastepujacy zakres robot dotyczacy wewnetrznych instalacji elektrycznych:

- instalacje oswietlenia: awaryjnego,

- instalacje ochrony od porazen,

- ochrona odgromowa istniejaca.

W zakres robot Wykonawcy robot elektrycznych wehodzi:

- demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych w obszarze objetym przebudowa,

- dostarczenie i roztadunek wszystkich urzgdzen i osprzetu niezbednych do wykonania
instalacji elektrycznych,

- zabezpieczenie dostarczonych urzadzeh przed kradziezg, uszkodzeniem lub innymi
czynnikami mogacymi wptyng¢ na jakos¢ wykonanych instalaciji,

- montaz, uruchomienie i regulacja ww. urzadzen,

- dostawa, ukfadanie kabli wchodzgcych w sktad instalacji elektrycznych,

- wszelkie podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze i montazowe wchodzace w sktad
zakresu robdt instalacji elektrycznych,

- wykonanie wszelkich otworow w scianach budynkow a takze uszczelnienie tych
otworéw przy przejsciach przez strefy ogniowe masami uszczelniajgcymi o
odpowiedniej odpornosci ogniowe;j,

- wykonanie i przygotowanie do odbioru wszystkich instalacji elektrycznych robdt
zanikowych,

- wykonanie niezbednych pomiarow i testow dla poszczegodlnych typdw instalacji
elektrycznych oraz przedtozenie wynikéw tych pomiaréw do odbioru instalacji,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej w
uzgodnionym formacie na ptycie CD oraz przediozenie: certyfikatéw deklaracji
zgodnos$ci, aprobat technicznych, dla wszystkich zastosowanych urzadzen, osprzetu
oraz innych rozwigzan systemowych celem dokonania odbioru prac.

1.4. Zaplecze Wykonawcy - wymagania

Wykonawca zorganizuje i urzadzi Zaplecze Wykonawcy. Lokalizacja obiektow Zaplecza nie
bedzie mie¢ wptywu na przebieg prac objetych Kontraktem oraz nie spowoduje ich wstrzymania
oraz uzyska akceptacje Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Obiekty zaplecza zostang zainstalowane i eksploatowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Obiekty zaplecza zostang zainstalowane na terenie przygotowanym przez Wykonawce. Teren
Zaplecza zostanie przez niego ogrodzony i oznakowany. Wykonawca jest odpowiedzialny za
przygotowanie i uporzadkowanie terenu pod obiekty zaplecza, jak réwniez do usuniecia
wszelkich przeszkdd i elementéw uniemozliwiajacych rozpoczecie prac. Ponadto Wykonawca
zobowigzany jest do utrzymywania terenu budowy w nalezytym porzadku, usuwania zbednego
sprzetu i wyposazenia, niewykorzystanych materiatow, Smieci odpadkéw itp.
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Wykonawca zobowigzany jest do eksploatacji obiekidow i utrzymania ich infrastruktury
technicznej w dobrym stanie, w tym Kkosztow eksploatacyjnych, zabezpieczenia
antywtamaniowego, urzadzen BHP i bezpieczenstwa pozarowego, utrzymania obiektow w
tadzie i porzadku. Likwidacji zaplecza i doprowadzenia terenu do nalezytego porzadku po
zakonczeniu robot.

1.5. Ubezpieczenie Wykonawcy

Koszt ubezpieczenia zgodnie z Warunkami Ogélnymi - ponosi Wykonawca. Sposoéb rozliczenia
- suma ryczattowa. Ptatnos¢ - polisa ubezpieczeniowa.

1.6. Poreczenia gwarancyjne

Kwote zaliczki na poczet gwarancji nalezytego wykonania roboét oraz wszelkich innych
wymaganych poreczen gwarancyjnych ponosi Wykonawca. Metoda obmiaru - suma ryczattowa.
Ptatno$¢ - zaliczka na poczet gwarancji nalezytego wykonania robot oraz wszelkich innych
wymaganych poreczen gwarancyjnych.

1.7. Zalecenia realizacyjne

Niezaleznie od stopnia doktadnosci dokumentaciji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania wiasciwego, petnego dostepu do przebudowywanych pomieszczen, w zakresie
niezbednym dla uruchomienia wszystkich robot elektrycznych

Projekt i specyfikacja techniczna instalacji elektrycznych sa dokumentami wzajemnie sie
uzupetniajacymi. W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca
powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Projektantem i Przedstawicielem Zamawiajgcego, ktérzy sg
jedynymi upowaznionymi do wprowadzania zmian. Wszelkie nie ujete prace i niesygnalizowane
niezgodnosci beda interpretowane na korzy$¢ Zamawiajgcego.

Jezeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbedno$¢ wykonania robét nie wymienionych w
powyzszych ST, to nalezy je wykonaé, a warunki ich wykonania i odbioru ustali¢ w oparciu o
zapisy niniejszej ST.

Wykonawca instalacji elektrycznych jest zobowigzany wykonac i dostarczy¢ dokumentacje
powykonawczg ze wszystkimi uzgodnieniami i wymaganiami Zamawiajgcego.

Ochrona srodowiska i gospodarka odpadami

e Nalezy stosowac urzadzenia, instalacje elektryczne, ktére nie spowodujg przekroczenia
standardow emisyjnych, a w szczegdlnosci: drgan od pracujgcych urzadzen, hatasu,
wielkosci promieniowania i natezenia pola elektromagnetycznego,

o Oddzialywanie zastosowanych urzadzenh, instalacji elektrycznych nie powinno
powodowac¢ pogorszenia stanu Srodowiska w znacznych rozmiarach lub zagrozenia
zycia lub zdrowia ludzi,

o Wielko$¢ emisji z urzadzen, instalacji elektrycznych w warunkach odbiegajacych od
normalnych powinna wynikaé z uzasadnionych potrzeb technicznych i nie moze
wystepowac dtuzej niz jest to konieczne,

e Warunkami odbiegajgcymi od normalnych sg w szczegdlnosci okres rozruchu, awarii i
likwidacji urzadzen, instalacji elektrycznych .

o Eksploatacja instalacji elektrycznych nie powinna powodowac przekroczenia standardéow
jakosci srodowiska,

o Eksploatujacy urzadzenia, instalacje elektryczne, sg obowigzani do okresowych
pomiarow wielkosci emisiji,

e Poziom: hatasu w miejscu pracy w zakresie styszalnym, w zakresie infra i ultradzwigekow,
drgan, promieniowania optycznego i elektromagnetycznego, natezenia pola
elektrycznego i magnetycznego, nie moze przekroczy¢ wartosci podanych w
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2002 r.),

e Poziomy podl elektromagnetycznych nie mogg przekroczy¢ warto$ci dopuszczalnych,
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w $rodowisku oraz
sposobow sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz. U. z dnia 14 listopada 2003 r.),
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W przypadku, gdy ze wzgledéw technicznych nie ma mozliwosci zmniejszenia hatasu
ponizej wartosci okreslonych w Rozporzadzeniu, pracownicy sg obowigzani stosowaé
ochronniki stuchu dobrane do wielkosci charakteryzujacych hatas. Strefy pracy
wymagajgce stosowania ochronnikéw stuchu nalezy oznakowac i odgrodzi¢, a dostep do
nich ograniczy¢.

Uzytkownik lub Zarzadca obiektu powinien zawrze¢ umowe z dostawcg wyrobow i
urzadzen elektrycznych na odbiér zuzytych zrodet swiatta oraz urzadzen i wyrobdw

instalacji elektrycznych i elektronicznych. Dopuszcza sie zawarcie umowy z
wyspecjalizowang firmg na wywoéz do utylizacji zuzytych: zrédet swiatta, aparatow,
sprzetu, urzadzeh elektrycznych i elektronicznych, akumulatorow. Ww. firma

prowadzgca dziatalno$¢ w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpaddéw powinna
posiadaé zezwolenie na zbieranie, transport odpaddéw komunalnych oraz powinna
udokumentowac gotowos¢ ich odbioru,

Zabrania sie, w budynku uzyteczno$ci publicznej, skladowania i magazynowania
sprawnych i zuzytych zrodet swiatta z wyjatkiem ilosci wymaganych do utrzymania na
biezgco instalacji elektrycznych

w eksploatowanym obiekcie.

Zabrania sie wyrzucania zrodet Swiatta, urzadzen i wyrobdw instalacji elektrycznych i
elektronicznych do pojemnikéw przeznaczonych na odpady ogdine.

dla Wykonawcy

Roboty elektryczne nalezy wykonywa¢ po robotach sanitarnych. Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ koordynacje na budowie w przypadku zmian tras i sposobu
prowadzenia instalacji w stosunku do podanych w projekcie.

Wykonawca powinien przewidzie¢ w kosztach demontaz, przepiecia, przektadki i
zabezpieczenia istniejgcych instalacji wynikajagce z przebudowy ktérych uruchomienie
jest niezbedne do funkcjonowania obiektu.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci na budowie miedzy czescig opisowg projektu a
czescig rysunkowg projektu wykonawca jest zobowigzany w kazdym przypadku do
zgtoszenia o tym fakcie projektantowi w celu wyjasnienia.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania, uzupetnienia i uruchomienia kompletnej
instalacji elektrycznej w niniejszej specyfikacji,

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w
niniejszym opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych
materiatdow i urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji elektrycznych oraz
zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci,

Wykonawca jest réwniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potaczen instalacji
elektrycznych w punktach wykonywanych przez wykonawcow innych branz. Wykonawca
jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowg obiektu i
dokonaniem koordynacji montazowych niniejszej instalacji elektrycznej z innymi
instalacjami mechanicznymi. Wszelkie zmiany montazowe wynikajgce z braku
koordynacji wykonania instalacji elektrycznych z innymi branzami Wykonawca ma
zrealizowaé na wiasny koszt.

W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje urzadzenia niezgodne z ST, bedzie obcigzony
kosztami demontazu tych urzadzen, zakupu i montazu urzadzen wyszczegdlnionych w
niniejszej specyfikacji.

Rysunki i czes¢ opisowa sg w Dokumentacji Projektowej wzajemnie uzupetniajacymi sie.
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach a nie ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete w
obu. W przypadku watpliwosci, co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca
przed zainstalowaniem urzgdzen, powinien je wyjasni¢ z projektantem.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim
Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnoéci lub posiada¢ znak CE i deklaracje
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne certyfikaty tak, aby
spetnia¢ obowigzujace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg
obowigzujacych norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecnosci Przedstawiciela
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Zamawiajacego. Do wykonanych prac Wykonawca winien zataczy¢ rowniez deklaracje
kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejszg specyfikacjg oraz
dokumentacje powykonawcze w wersji papierowej i elektronicznej na ptycie CD w
formacie uzgodnionym z Przedstawicielem Zamawiajgcego.

1.8. Okreslenie grupy, klasy i kategorii rob6t wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV).

grupa robot: 45000000-7 Roboty budowlane

klasa robot: 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

kategoria robdt:  45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych

kategoria robdt:  45311000-0
oraz opraw elektrycznych

kategoria robot:  45315100-9  Instalacyjne roboty elektryczne

1.9. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig uzupetnienie do
okreslen, znajdujacych sie w Czeéci ogdlnej ST 00. ,Wymagania ogélne” i sg zgodne z
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i zasadami wiedzy technicznej.
Aparat elektryczny — urzadzenie lub przyrzad wyposazony w elementy elektromechaniczne,
elektromagnetyczne badz elektroniczne, stuzace do pomiaru (gtéwnie wielkosci elektrycznych),
taczenia, regulacji oraz ochrony przed porazeniem pradem, przepieciami lub przetezeniami w
obwodach elektrycznych;

Aparatura rozdzielcza i sterownicza — ogdlna nazwa aparatéw elektrycznych, a takze
zespotdw tych aparatéw ze zwigzanym wyposazeniem, wewnetrznymi potaczeniami,
osprzetem, obudowami i konstrukcjami wsporczymi — stuzgcymi do tgczenia, sterowania,
pomiaru, zabezpieczen regulacji pracy obwodoéw elektrycznych;

Czesé czynna —przewdd lub czesdé przewodzaca instalacji elektrycznej mogaca znalezé sie pod
napieciem w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej wraz z przewodem neutralnym
N, lecz z wytaczeniem przewodu ochronno-neutralnego PEN. (Uwaga! Z terminu tego nie musi
koniecznie wynikac¢ ryzyko porazenia prgdem elektrycznym)

Czes$¢ przewodzaca dostepna —czes$¢ przewodzaca instalacji elektrycznej, ktéra moze byé
dotknieta i ktéra w warunkach normalnej pracy instalacji nie znajduje sie, lecz moze sie znalezé
pod napieciem w momencie uszkodzenia;

(Uwaga! Czes¢ przewodzaca wyposazenia elekirycznego, ktéra moze znalez¢ sie pod
napieciem tylko w przypadku uszkodzenia innej czesci przewodzacej dostepnej, nie jest
uwazana za czesc¢ przewodzacg dostepna)

Czesé przewodzaca obca —czesS¢ przewodzaca nie bedaca czedcig instalacji elektrycznej,
ktéra moze znalez¢ sie pod okreslonym potencjatem zazwyczaj pod potencjatem ziemi;
Czynnosci taczeniowe instalacji — czynnosci (operacje) wykonywane recznie Ilub
automatycznie, ktoérych celem jest wigczanie lub wytgczanie pradu lub napiecia w obwodach
elektrycznych: odbiorczych, zabezpieczeniowych, sterowniczych i pomiarowych; czynnosci te
wykonywane sa za pomocq aparatury faczeniowo-rozdzielczej i zabezpieczeniowej(np.
styczniki, wytaczniki, urzadzenia przeciw porazeniowe réznicowoprgdowe, bezpieczniki i inne);
Dotyk posredni —dotkniecie przez cztowieka lub zwierze czesci przewodzgcych dostepnych,
ktére znalazly sie pod napieciem w wyniku uszkodzenia izolacji;

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela
stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyréb jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub okreslona norma,

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy (obiektu budowlanego) =z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robat,

Instalacja elektryczna — zesp6t odpowiednio potgczonych przewodéw i kabli wraz ze sprzetem
i osprzetem elektroinstalacyjnym (np. elementami mocujacymi i izolacyjnymi), a takze
urzadzeniami oraz aparatami — przeznaczony do przesytu, rozdziatu, zabezpieczenia i zasilania
odbiornikow energii elektrycznej;
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(w obiekcie budowlanym) — zespdt wspotpracujagcych ze sobg elementéw elektrycznych o
skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczonych do okreslonych celow;
poczatkiem i.e. sg zaciski wyjsciowe wewnetrznych linii zasilajgcych (wlz) w ztgczu;

Instalacja odbiorcza — czes¢ instalacji elektrycznej, znajdujgca sie za ukladem pomiarowym
stuzgcym do rozliczeh miedzy dostawca i odbiorcg energii elektrycznej, a w przypadku braku
takiego ukfadu pomiarowego, za wyjsciowymi zaciskami pierwszego urzadzenia
zabezpieczajgcego instalacje odbiorcy od strony zasilania;

Instalacja odgromowa istniejaca;

Koryto kablowe — koryto stuzgce do zbiorczego ukfadania i prowadzenia przewodow i kabli
teleinformatycznych i telefonicznych.

tacznik izolacyjny — tacznik umozliwiajgcy w stanie otwarcia utworzenie przerw izolacyjnych
miedzy roztgczonymi czesciami poszczegolnych biegunow o wytrzymatosci elektrycznej i innych
wiasciwosciach zapewniajacych bezpieczenstwo ludzi i urzadzen;

Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwala (przewodu) — maks. wartos¢ pradu, ktéry moze ptynaé
dtugotrwale w okreslonych warunkach bez przekroczenia dopuszczalnej temperatury przewodu;
Obwdd instalacji elektrycznej — zespdt elementéw instalacji elektrycznej odpowiednio
potgczonych ze sobag przewodami elektrycznymi i posrednio lub bezposrednio ze zrédiem
energii oraz chronionych przed przetezeniami wspolnym zabezpieczeniem. Sktada sie z
przewoddéw bedacych pod napieciem, przewoddw ochronnych oraz zwigzanych z nimi urzadzen
rozdzielczych i sterowniczych wraz z wyposazeniem dodatkowym;

Odtaczenie izolacyjne - odigczenie od napiecia (z kazdej strony zasilania) wszystkich
przewodow fazowych i przewodu neutralnego, umozliwiajgce bezpieczne prowadzenie prac
remontowo-konserwacyjnych i naprawczych instalacji elektrycznej; odtgczenie izolacyjne moze
nastapic¢ przez otwarcie tgcznikdw izolacyjnych, wyjecie wkifadek bezpiecznikow topikowych lub
nawet przez demontaz elementéw obwodéw zasilajgcych;

Oprzewodowanie — przewdd, przewodu lub przewody szynowe i elementy zapewniajgce ich
zamocowanie oraz ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi;

Osprzet elektroinstalacyjny — zestaw (zbiér) elementéw o réznej konstrukcji, zaleznej od
sposobu uktadania przewodow instalacji elektrycznej przeznaczony do mocowania, tgczenia i
ochrony (ostony) tych przewodéw (np. uchwyty, puszki instalacyjne, listwy ostonowe itp.);
Oswietlenie awaryjne — oswietlenie elektryczne samoczynne wigczajgce sie w przypadku
wystgpienia przerwy w zasilaniu podstawowym, majace na celu umozliwienia ewakuacji

ludzi z budynku (oswietlenie ewakuacyjne i kierunkowe); o$wietlenie awaryjne jest zasilane z
awaryjnych zrodet zasilania(wbudowanych akumulatoréw);

Potaczenia wyréwnawcze — elekiryczne potaczenia przewodzgcych czesci dostepnych i
przewodzacych czesci obcych, wykonane w celu obnizenia roznicy potencjatéw miedzy nimi do
wartosci dopuszczalnej dtugotrwale w okreslonych warunkach srodowiskowych;

Prad obliczeniowy (obwodu) — prad przewidywany w obwodzie elekirycznym w czasie
normalnej pracy;

Prad przecigzeniowy - prad przetezeniowy powstaty w nieuszkodzonym obwodzie
elektrycznym;

Prad przetezeniowy - dowolna wartos¢ prgdu wieksza od wartosci znamionowej; dla
przewodow wartoscig znamionowg jest obcigzalno$¢ pragdowa dtugotrwata;

Prad umowny zadziatania (urzadzenia zabezpieczajacego) — okreslona wartoS¢ pradu
powodujgcego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajgcego w okreslonym czasie, zwanym
czasem umownego zadziatania;

Prad zwarcia — prad o wartosci przekraczajgcej dopuszczalne obcigzenie instalacji, pojawiajacy
sie w obwodzie elektrycznym na skutek wystgpienia zwarcia (stany zwarcia); prad
przetezeniowy powstaty w wyniku potaczenia ze sobg — poprzez impedancje o pomijalngj
wartosci — przewodow, ktére w normalnych warunkach pracy instalacji elektrycznej majg rozne
potencjaty;

Przewdd elektryczny — element instalacji stuzacy do przewodzenia pradu, wykonany z
materiatu o dobrej przewodnosci elektrycznej w postaci drutu, linki lub szyny, izolowany lub bez
izolaciji;

Przewdd fazowy (L) — przewdd elekiryczny (zyta przewodu) stuzacy wytacznie do przesytania
energii elektrycznej zaleznosci od rodzaju instalacji (jedno lub trojfazowa) — w obwodach elektr.
wystepujg odpowiednio: jeden przewdd fazowy lub trzy odrebne przewody fazowe (L4, L2, L3);
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Przewdd neutralny (N) — przewdd elekiryczny mogacy w niektorych stanach pracy instalacji
stuzy¢ do przesytania energii elektrycznej, potaczony bezposrednio z punktem neutralnym
zrédta zasilania lub ze sztucznym punktem neutralnym; przewdd potgczony bezposrednio z
punktem neutralnym uktadu sieci i mogacy stuzy¢ do przesytania energii elektrycznej;

Przewéd ochronny (PE) — przewdd elektryczny (zyta przewodu) przeznaczony do potgczenia:
czesci objetych potaczeniem wyréwnawczym, gtébwnej szyny uziemiajacej, uziomu oraz
uziemionego punktu neutralnego Zrodta zasilania lub sztucznego punktu neutralnego; lub:
przewdd lub zyta przewodu (wymagany przez okreslone srodki ochrony przeciwporazeniowej)
przeznaczony do elekirycznego potgczenia nastepujacych czesci: dostepnej przewodzacej,
obcej przewodzacej, gtdwnej szyny (zacisku uziemiajgcego), uziomu, uziemionego punktu
neutralnego zrédta zasilania lub punktu neutralnego sztucznego;

Przewéd odprowadzajacy — odcinek przewodu (naturalny lub sztuczny) taczacy zwdéd z
przewodem uziemiajgcym lub uziomem fundamentowym;

Punkt rozdziatlu — miejsce w instalacji elektrycznej (np. puszka rozgatezna, styki tacznika lub
przetacznika wieloobwodowego), w ktérym doprowadzona energia elektryczna rozdzielana jest
do wiecej niz jednego obwodu elektrycznego;

Stopien ochrony IP (stopien ochrony obudowy urzadzenia elektrycznego) — miara
(stopien) zapewnienia przez obudowe urzadzenia elektrycznego ochrone przed: dotknieciem
czesci czynnych i ruchomych oraz przedostaniem sie do wnetrza urzadzenia ciat statych i wody,
sprawdzona znormalizowanymi metodami prob; umieszczony na tabliczce stopien ochrony IP
urzadzenia sktada sie z dwoch liter: IP (International Protection) oraz dwéch cyfr, z ktérych
pierwsza oznacza stopien zabezpieczenia przed dostaniem sie obcych ciat, a druga — przed
wniknieciem wody i szkodliwymi jej skutkami, znaczenie cyfr i budowa oznaczen;

Wentylator dachowy — urzadzenie wywiewajgce powietrze z pomieszczenia montowane na
dachu na specjalnej postawie;

Zwarcie (stan zwarcia w obwodzie elektrycznym) - pofgczenie punktéw obwodu
elektrycznego nalezacych do réznych faz lub potgczenie jednego badz wiekszej liczby takich
punktow z ziemig — bezposrednio przez tuk elektryczny badz posrednio przez przedmiot o matej
impedancji;

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW | MATERIALOW

2.1. Wymagania ogéine

Materiaty do wykonania robot nalezy stosowaé zgodnie z dokumentacjg projektowg. Wszystkie
zakupione przez Wykonawce materiaty musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania. Mogq by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.2. Dopuszczenie do stosowania materiatow

Dopuszczenie do stosowania materiatdow nalezy stosowa¢ wg wymagan ST Wymagania ogdine,
e Do wykonania instalacji elektrycznej w budynku nalezy zastosowaé przewody, kable,
osprzet, aparature, urzadzenia i systemy posiadajace dopuszczenie do stosowania w
budownictwie,
e Od 1 maja 2004 r. za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla
ktérych producent:

o Dokonat oceny zgodno$ci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg
okreslonego systemu oceny zgodnosci,

o Woydat krajowg deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia takimi jak: przepisy
dotyczace wymagan zasadniczych, zharmonizowane normy, normy opublikowane
przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC), normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczehstwa Miedzynarodowej Komisiji
ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,

o Oznakowat wyroby znakiem CE zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

o Wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na
podstawie przepisow dotychczasowych i na zasadach w tych przepisach
okreslonych. Oznacza to, ze wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak
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bezpieczehstwa, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z normami lub aprobatg
techniczng zachowujg waznos$¢ do dnia okreslonego w tych dokumentach.

e Co najmniej na pie¢ tygodni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robo6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacije
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania tych materiatdw oraz
aktualne: certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

e Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrdédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

¢ Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciagly spetniajg wymagania ST w
czasie postepu robét.

¢ Po uzgodnieniach, prébach, (dobraniu koloréw) probki ostateczne zatwierdzone przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego bedg przechowywane na budowie w specjalnie do tego
celu przeznaczonym pomieszczeniu.

e Materialy i akcesoria uzyte do budowy bedg musiaty by¢ identyczne z tymi w modelach
lub prébkach zatwierdzonych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Ocena zgodnosci
materiatéw nalezy wytgcznie do Przedstawiciela Zamawiajacego.

2.3. Wymagania techniczne dot. materiatéw

Za jakosc¢ stosowanych materiatdéw i wykonywanych Robdét oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robét. Wszystkie atesty,
Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare
postepu Robdét i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Materiatami sg:
e Przewody i kable typu YDYZ o 1,5mm 2/750V,
e Przewody ognioodporne, konstrukcje wsporcze, uchwyty, obejmy, kotki rozporowe
ognioodporne
e Rury ochronne, konstrukcje wsporcze, uchwyty, obejmy, kofki rozporowe, wkrety inne
materiaty pomocnicze,
e Puszki rozgatezne i osprzet elektryczny,
¢ Masy uszczelniajgce ognioodporne,
Wyroby budowlane musza spetnia¢ wymagania formalne i okreslone wymagania techniczne.
Wyroby budowlane muszag spetni¢ wymagania okreslone przez Projektanta i zaakceptowane
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Zastosowanie wyrobow do jednostkowego stosowania, jest mozliwe pod warunkiem posiadania
przez nie dopuszczenia do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym otrzymanego
zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i ustawg prawo budowlane w uzgodnieniu z
Projektantem i Przedstawicielem Zamawiajacego. Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie,
przechowywanie i zabezpieczenie materiatdw na placu budowy.
Wytwornie materiatdw mogag by¢ okresowo kontrolowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego
w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materiatdbw mogag by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie
podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Przedstawiciel Zamawiajgcego przeprowadza inspekcje wytworni, sg
zachowane nastepujgce warunki:
a) Przedstawiciel Zamawiajgcego ma zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Przedstawiciel Zamawiajacego ma wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Stosowanie materiatow

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne przewidujg zastosowanie okreslonych
materiatéw i elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach. Wariantowe
stosowanie materiatow dotyczy tylko tych materiatow, ktére nie zostaty doprecyzowane przez
Projektanta w Dokumentacji Projektowej lub ST.
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Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi Zamawiajgcego i Projektantowi propozycje
materiatow. Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiajgcego i Projektanta o swoim
zamiarze nie mniej niz 5 tygodni przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego i Projektanta.
Przedstawiciel Zamawiajgcego, po uzgodnieniu z Projektantem, podejmie odpowiednig decyzje.
Wybrany i zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego materiat, element budowlany
lub urzadzenie nie moze by¢ ponownie zmieniane bez jego zgody.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskajg akceptacji Przedstawiciela Zamawiajgcego i Projektanta, powinny by¢ niezwiocznie
usuniete z placu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

Jesli Przedstawiciel Zamawiajgcego i Projektant zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw
do innych robodt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie
przewartosciowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwos¢ do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Przedstawicielem Zamawiajgcego lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Jesli materialy bedg sktadowane poza Terenem Budowy, Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu
w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep do materiatow w celu przeprowadzenia kontroli.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
PZJ Ilub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiajacego w
terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on odpowiadat
wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom dotyczacym jego uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu Kkopii potwierdzajgcych
dokumentéw

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w przypadkach, gdy wymagajg tego przepisy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiajacego o swoim
zamiarze wyboru, co najmniej 5 tygodni przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji
Przedstawiciela Zamawiajgcego, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu,
zostang przez Przedstawiciela Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
Prace zwigzane z wykonaniem robot elektrycznych wewnatrz budynku bedg wykonywane
recznie i przy uzyciu narzedzi zmechanizowanych, takich jak: mtotki elektryczne obrotowo-
udarowe, osadzarki do wstrzeliwania kotkow i gwozdzi, wiertarki reczne, pity tarczowe, spawarki
elektryczne, bruzdownice.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych fadunkdéw i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiajacego, w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Materiaty przewidziane do wykonania robét instalacji elektrycznych moga byé przewozone
srodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Materiaty wysokie nalezy
zabezpieczyC w czasie transportu przed przewroceniem oraz przesuwaniem. Bebny z kablami
nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Nalezy unikaé transportu
kabli w temperaturze ponizej -15°C. W czasie transportu i przechowywania materiatow
elektroenergetycznych nalezy zachowaé¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci
tych urzadzen, zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu, zatadunku i wyladunku
oraz sktadowania aparatury elektrycznej, urzadzen rozdzielczych, urzadzen i instalacji nalezy
przestrzega¢ zalecen wytworcow, a w szczegdlnosci: transportowane urzadzenia nalezy
zabezpieczyC przed nadmiernymi drganiami i wstrzagsami a takze przesuwaniem sie. Aparature i
urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powtok.

Srodki transportu przewidziane do stosowania:

e Samochdéd dostawczy do 0.9 ¢,

e Samochdd skrzyniowy do 5 t,

Srodki transportu powinny byé jak okreslono w specyfikacji lub inne, o ile zostang zatwierdzone
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowaniu urzadzen nalezy przestrzegac
zalecen wytworcow, a w szczegodlnosci transportowane urzadzenia zabezpieczyé przed
nadmiernymi drganiami i wstrzagsami oraz przesuwaniem sie wewnatrz tadowni.

Na czas transportu nalezy z przewozonych urzgadzen zdemontowac i odpowiednio zabezpieczy¢
i przewozi¢ oddzielnie czutg aparature rejestrujgca, oraz inng aparature mniej odporng na
wstrzasy i drgania, aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywaé i zdejmowa¢, nie narazajgc
ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, itp.,

Zaleca sie dostarczanie urzadzen na stanowiska montazu bezposrednio przed montazem.
Dotyczy to szczegdlnie duzych i ciezkich elementéw.

Transport, zatadunek i roztadunek kabli elektrycznych nalezy dokona¢ z zachowaniem
warunkow:

e przewody nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach
lub opakowaniach fabrycznych, jezeli masa kregu nie przekroczy 80 kg, a temperatura
otoczenia jest wyzsza niz +4°C, przy czym wewnetrzna srednica kregu nie powinna by¢
mniejsza niz 40-krotna $rednica kabla.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

5.1. Ogdélne wymagania dotyczace roboét instalacji elektrycznych

Nalezy zastosowaC postanowienia zawarte w wymaganiach ogdélnych, poszczegdlnych
branzowych ST. Ponadto Wykonawca robdt instalacji elektrycznych zobowigzany jest do
zapoznania sie z cato$cig wielobranzowych dokumentow rysunkowych i opisowych dotyczacych
obiektu, aby pozna¢ zagadnienia dotyczgace wszystkich branz, wszystkie wynikajace z tego
obowiagzki i wptyw innych prac na jego branze (stan surowy, stolarka elewacyjna itp.).
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Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ roboét z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami techniczno-budowlanymi,
normami i zasadami wiedzy technicznej oraz warunkami p.poz., BHP i ochrony $rodowiska.
Wykonawca robét instalacji elektrycznych zobowigzany jest do takiego wykonywania prac, aby
byty spetnione podstawowe wymagania dotyczace: bezpieczenstwa  konstrukcji,
bezpieczehstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami,
oszczednos$ci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej $cian i stropow.

Wykonawca wykona roboty elektryczne zgodnie z poleceniami Projektanta i Zamawiajgcego.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania instalacji elektrycznych w obiekcie sg nastepujace:

Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywacC przewoddéw, sprzetu, osprzetu oraz
aparatury i urzadzen spetniajgcych wymagania okreslone w Dyrektywach Unii Europejskiej i
oznaczonych znakiem CE, zapewniajagcych nabywce, ze produkt spetnia podstawowe
wymagania bezpieczenstwa a jego uzytkowanie, zgodne z warunkami uzytkowania, nie stanowi
zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi. Wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz
wszystkie ciagi instalacyjne powinny by¢ zainstalowane tak, aby bylo mozliwe ich swobodne
funkcjonowanie oraz dostep w czasie przegladow i konserwaciji.

Instalacje elektryczne powinny by¢ tak wykonane, aby zapewniaty ciggtg prace o odpowiednich
parametrach technicznych, stosownie do potrzeb uzytkownika,

Trzeba umozliwi¢ catkowitg wymiane instalacji i przewodow bez naruszania konstrukciji
budynku. Nalezy zapewni¢ bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.

Trasy przewodow wykonywac po liniach prostych, rownolegtych do krawedzi scian i stropow.
Nie dopuszcza sie ukfadania instalacji bez oston w posadzkach i w podiogowych warstwach
wykonczeniowych.

Obwody elektryczne odbiorcze dla zasilania poszczegdélnych urzadzeh nalezy prowadzi¢ w
obrebie danego pomieszczenia.

e Tablice z aparatami zabezpieczajagcymi, szafy aparatury, nalezy ustawia¢ w taki sposob,
aby zapewni¢ fatwg obstuge i zabezpieczenie przed dostepem osob niepowotanych,

o Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ przewodami o zytach miedzianych,

o Nalezy sprawdzi¢, czy parametry zaprojektowanych zabezpieczenh i srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej sg zgodne z aktualnymi przepisami i normami,

e Nalezy sprawdzi¢, czy srodki ochrony przed przepieciami sg zgodne z aktualnymi
przepisami i normami,

o Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ i zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby nie byty
zrédtem pozaréw w budynku, ani nie powodowaty rozprzestrzeniania sie ognia,

e Instalacja powinna zapewni¢ ochrone sSrodowiska przed skazeniem, emitowaniem
niedopuszczalnego  poziomu  drgan, hatasu oraz  oddziatywaniem  pola
elektromagnetycznego,

e Instalacje elektryczne nie mogag by¢ zrodtem zakidceh elektromagnetycznych (EMI),
EMC.

5.2. Wymagania dotyczace montazu instalacji elektroenergetycznych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem, oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robaét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjag projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robo6t oraz poleceniami Zamawiajgcego i
Projektanta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Przedstawiciela Zamawiajgcego i Projektanta.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Przedstawiciel Zamawiajgcego,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Przedstawiciela
Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajacego i Projektanta dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyz;ji
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Przedstawiciel Zamawiajgcego i Projektant uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty
normalnie wystepujagce przy produkcji i przy badaniach materiatdbw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Przedstawiciela Zamawiajgcego i Projektanta powinny by¢ wykonywane nie poznigj
niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robdt. Instalacje elektryczne powinny by¢ budowane, uzytkowane i utrzymywane
zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej tak, aby zapewniaty:

- Spetnienie warunkow technicznych prawidtowej pracy urzadzen odbiorczych,
Bezpieczehstwo pozarowe,
Bezpieczenhstwo uzytkowania,
Ochrone srodowiska, ochrone przed hatasem i drganiami,
Oszczednosc¢ energii,

- Nie zakiocaty sieci elektroenergetycznej i odbiornikéw zasilanych z tej sieci,
Urzadzenia zasilajgce powinny zapewni¢ dostawe energii do odbioréw w taki sposob, aby
zasilane energig elektryczng urzadzenia mogty funkcjonowac bez przerwy i niezawodnie.
Odbiory ogdlne i wyposazenia technologicznego pomieszczen nalezy wyprowadzi¢ z
projektowanej tablicy pietrowej TE-P. Elementy urzadzen zasilajacych nalezy tak zbudowac,
aby wymiana uszkodzonego elementu odbywata sie w mozliwie krotkim czasie bez zaktocenia
w funkcjonowaniu urzadzen technicznych a spowodowane uszkodzenia, miaty ograniczony
zasieg,
Wykonanie instalacji elektrycznych powinno $cisle odpowiadaé wymaganiom niniejszej
specyfikacji i ponadto powinno uwzglednia¢ wymagania okreslone w odnosnych normach,
przepisach, uwzglednia¢é zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych, by¢
prowadzone przez doswiadczonych monterow z odpowiednimi uprawnieniami, stosownymi do
wykonywanej pracy. Cato$¢ robdt powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem: przepiséw
bezpieczehstwa i higieny pracy, przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa pracy przy urzadzeniach elektrycznych.
Przejscia kablowe przez Sciany i stopy bedace elementami oddzielenia pozarowego nalezy po
zakonczeniu prac instalacyjnych zabezpieczy¢ masg uszczelniajacg o odpornosci ogniowej (El)
wymaganej dla elementéw, przez ktére wykonane jest przebicie. Prace uszczelniajgce powinna
wykonac¢ specjalistyczna firma budowlana, posiadajgca stosowne uprawnienia i certyfikaty do
wykonywania robo6t zgodnie z obowigzujacg aprobatg techniczng i technologig uszczelnienia
wybranego producenta. Linie kablowg wykona¢ zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-
004.

5.3. Instalacje oswietleniowe

Instalacje oswietlenia awaryjnego powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:

Przewody oswietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ obcigzone pradem nie wiekszym niz 10A i
zabezpieczone wytacznikami o pradzie znamionowym, co najmniej, o jeden stopien wiekszym,
niz to wynika z obcigzenia obwodu. Zgodnie z wytycznymi pozarowymi budynku, na drogach
ewakuacji zaprojektowano os$wietlenie awaryjne ewakuacyjne i kierunkowe. Oprawy
automatycznie zatgczane sie w czasie zaniku napiecia.

Na korytarzach i klatkach schodowych oswietlenie ewakuacyjne o czasie pracy awaryjnej co
najmniej 2 h, zapewniajace natezenie swiatta min. 1 Ix, przy urzadzeniach ppoz. — 5 Ix.

Po zakohczeniu prac nalezy wykonac pomiary natezenia oswietlenia.

5.4. Ochrona od porazen

Jako ochrone przed dotykiem posrednim przewiduje sie samoczynne wytgczenie zasilania
realizowane przez wytaczniki nadpradowe.

Izolacja przewoddw skrajnych powinna mie¢ kolor bragzowy lub czarny, przewoddw N niebieski,
Przewodéw PE zétto — zielony. Skutecznos¢ ochrony od porazeh sprawdzi¢ pomiarem.

5.5. Instalacje elektryczne odbiorcze - sposéb uktadania

Instalacje odbiorcze wewnetrzne nalezy wykona¢ przewodami utozonymi:
o We wszystkich pomieszczeniach instalacje odbiorcze poziome nalezy prowadzi¢ w
rurkach instalacyjnych,
w scianach murowanych pod tynkiem,
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Odlegtosci miedzy uchwytami dla instalacji nie powinny by¢ wieksze od:

o 0,3m dla przewodow wielozytowych,

o 1,0m dla kabli.
Rozstawienie uchwytow kablowych powinno by¢ jednakowe, a uchwyty znajdowaty sie
w poblizu sprzetu, do ktérego dany przewdd jest wprowadzany,
Instalacje poziome pod tynkiem nalezy uktada¢ w przygotowanych bruzdach na
wysokosci 30cm ponizej poziomu sufitu,
Przejscia przez Sciany stropy nie wymagajace oddzielenia pozarowego muszg byc¢
chronione przed uszkodzeniami przepustami rurowych (ostonowymi),
Przejscia kabli i przewodow przez Sciany i stropy wymagajgce oddzielenia pozarowego
nalezy przeprowadzac przez sciane bez oston, ale uszczelni¢ zaprawg ognioodporna,
posiadajacg wazng aprobate ITB, o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz dany stop lub
dana sciana, przez ktérg wykonano przepust,
Zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustdw w betonowych elementach
konstrukcyjno-budowlanych,
Przejscia przez Sciany nalezy wykonywaé w taki sposéb, aby rure mozna byto wyginaé
tagodnymi tukami o promieniu nie mniejszym niz 20 srednic danej rury,
Instalacje wtynkowe nalezy ukfadaé przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sie
stosowanie przewodow wielozytowych ptaskich,
tuki i zgiecia przewodow powinny by¢ tagodne,
Do puszek wprowadza¢ tylko te przewody, ktére wymagajg tgczenia w puszce,
pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki,
Przed tynkowaniem konce przewoddéw nalezy ukry¢ w puszce, a puszki zabezpieczy¢
przed zatynkowaniem. Warstwa tynku powinna mie¢ grubos¢, co najmniej 5mm,
Zabrania sie uktadania przewodéw bezposrednio na betonie, w warstwie wyréwnawczej
podtogi i w ztgczach ptyt betonowych bez stosowania oston w postaci rur.

Wszystkie instalacje elektryczne nalezy wykonywaC zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami.

Wszystkie materiaty instalacyjne: oprawy o$wietleniowe ewakuacyjne kierunkowe i
oprawy wyposazone w moduty awaryjne muszg miec¢ niezbedne atesty i dopuszczenia
na rynek.

5.6. Zabezpieczenia p.poz. przewodoéw i kabli

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego oraz w pozostatych
Scianach i stropach o odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60 bedg wykonane w
klasie odpornosci ogniowej (El) wymaganej dla tych elementéw. Przejscia instalacji przez
Sciany zewnetrzne budynku ponizej terenu bedg zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania

gazu

do wnetrza budynku.

5.7. Potaczenia elektrycznych przewodoéw

Powierzchnie stykajgcych sie elementéw toréw pradowych oraz przektadek i podktadek
metalowych, przewodzacych prad, nalezy doktadnie oczyscic i wygtadzic,
Zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody i pokryte powlokg metalowg
ogniowg lub galwaniczng nalezy tylko zmywac¢ odczynnikami chemicznymi i szlifowaé
pastg polerska),

Powierzchnie zestykéw nalezy zabezpieczy¢ przed korozja,

Potagczenia nalezy wykonaé¢ spawaniem, srubami lub w inny sposdb okreslony w
projekcie.

Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny byé pokryte galwanicznie warstwg
metaliczna,

Sruby i wkrety do taczenia szyn oraz przewodéw powinny mieé¢ takg diugosé, aby po
skreceniu pofgczenia wystawaty ponad ptaszczyzne, co najmniej na wysokos¢ 2-6
zwojow. Nie dotyczy to srub dostarczonych przez wytwérce wraz z aparatem, jesli
zostanie zachowana wysoko$¢ Sruby ok. 2-3mm, wystajgcej poza nakretke,
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5.8. Mocowanie sprzetu i osprzetu, prace spawalnicze

Nalezy stosowac nastepujacy osprzet instalacyjny: rozgatezniki, puszki instalacyjne,
Sprzet i osprzet nalezy zamocowaé do podtoza w sposdb zapewniajacy jego pewne,
trwate i bezpieczne osadzenie (najczesciej przez przykrecenie).

Prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczysci¢ elementdéw izolacyjnych,
aparatéw i przewoddéw odpryskami roztopionego metalu,

Prace spawalnicze wykonywa¢ w odlegtosci bezpiecznej od aparatéw i urzgdzen
zawierajacych olej lub odpowiednio zabezpieczy¢ te urzadzenia i aparaty.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | WYKONANYCH ROBOT

Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary wydajnosci oraz prawidtowosci zatgczania instalacji. Z
wykonanych pomiaréw i regulacji sporzgdzi¢ protokoty.

6.1. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych

Kazda instalacja elektryczna w budynku powinna byé poddana szczegétowym

ogledzinom i prébom, obejmujgcym niezbedny zakres pomiaréw, w celu sprawdzenia

czy spetnia wymagania dotyczace ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami,

Badania odbiorcze powinna przeprowadzi¢ komisja sktadajaca sie, z co najmniej dwoch

0s0b, dobrze znajacych wymagania stawiane instalacjom elektrycznym,

Podstawowy zakres pomiardw i prob obejmuje:

o Sprawdzenie ciggtosci przewodoéw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych

(miejscowych) potaczeh wyréwnawczych,

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,

Sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwoddw,

Pomiar rezystancji izolaciji kabli,

Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania,

Poprawnos¢ potgczen elementdédw poszczegolnych systemow,

Prawidtowosci montazu ztgcz na koncach kabla,

Braku uszkodzeh mechanicznych,

Pomiary ciggtosci zyty,

Przeprowadzenie prob dziatania, uruchomienie i sprawdzenie kompletnych

systemdw po przeszkoleniu przedstawicieli przysztego uzytkownika.

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych moga przeprowadzaé wylgcznie osoby

posiadajagce wazne s$wiadectwa kwalifikacyjne. Osoba wykonujgca pomiary moze

korzysta¢ z pomocy osoby nie posiadajacej takiego $wiadectwa, pod warunkiem, ze byta

ona przeszkolona w zakresie BHP dla prac przy urzadzeniach elektrycznych. Zakres

badan odbiorczych obejmuje:

o Ogledziny instalacji elektrycznych wchodzacych w sktad systemu,

o Badania (pomiary i proby) instalacji elektrycznych,

o Préby rozruchowe i testy poprawnego funkcjonowania wszystkich elementéw
instalacji.

Ogledziny, pomiary i proby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoly, a

komisja ustala jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokotow,

Protokoty badan (pomiarow i prob), sprawdzen i odbioréw czesSciowych nalezy

przedtozy¢ komisji w trakcie odbioru,

Komisja moze by¢ jednoczesnie wykonawca ogledzin, badan i préb z tym, ze z badan i

préb powinny zosta¢ wykonane oddzielne protokoty,

Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja sporzgdza protokdt koncowy. Protokét

nalezy przedtozy¢ do odbioru koncowego budynku (instalacji elektrycznych w budynku).

Protokot ten powinien zawierac nastepujace dane:

o Numer protokotu, miejscowosc¢ i date sporzadzenia,

Nazwe i adres obiektu,

Imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,

Ocene wynikdéw badan odbiorczych,

Decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nie przekazaniu) obiektu do eksploataciji,

Ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

Podpisy cztonkéw komisji, stwierdzajgce zgodnos¢ ustaleh zawartych w protokole,

| o ey Wy
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6.2. Warunki przekazania instalacji elektrycznych do eksploataciji

¢ Instalacje elektryczne mogag by¢ przyjete do eksploatacji po stwierdzeniu:

0 Kompletnosci dokumentaciji technicznej powykonawczej,

o Gotowosci instalacji i urzadzen elektrycznych do eksploatacji zg. z wymaganiami
ustalonymi w zatozeniach projektu budowlanego i wykonawczego,

0 Przygotowania instalacji urzadzen elektrycznych do pracy zgodnie z okreslonymi
warunkami technicznymi w odniesieniu do budynkdéw i urzadzen,

o Przygotowania instalacji i urzadzen elektrycznych do pracy zgodnie z wymaganiami
BHP, pozarowymi i ochrony srodowiska,

o Uzyskania pozytywnych wynikdw prob i pomiaréw parametrow technicznych
instalacji i urzadzenh elektrycznych,

o Poprawnej pracy poszczegdélnych odcinkow instalacji i urzgdzen elektrycznych,

O Spetnienia warunkéw sanitarnych i bytowych,

e Ostatecznym dokumentem potwierdzajagcym przyjecie instalacji elektrycznych w
budynku jest protokét przyjecia, po ustaleniu, ze nie zawiera ona zadnych brakow i
usterek. Protokdt przyjecia powinien zosta¢ podpisany przez Przedstawiciela
Zamawiajacego lub zarzadce przyjmujacego instalacje elektryczne w budynku,

o Przekazanie obiektu do eksploatacji nie zwalnia Wykonawcy od usuniecia ewentualnych
wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz istotnych usterek
zgtoszonych przez uzytkownika w okresie trwania rekojmi tj: w okresie gwarancyjnym,

e Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza Przedstawiciel
Zamawiajgcego w porozumieniu z Wykonawca.

e W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce robét zobowigzan wynikajacych z
rekojmi, Przedstawiciel Zamawiajgcego ma prawo do stosowania kar umownych.

Przy wykonywaniu robot kazdy wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania

6.3. Wymagania ogolne dotyczace BHP przy wykonywaniu robét elektrycznych
e obowigzujgcych przepisow w zakresie BHP,
e Podstawowym aktem prawnym obowigzujgcym w zakresie BHP jest ustawa Kodeks
Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r z pdzniejszymi zmianami.
e W Dz. U. 2002 nr 199, poz. 1673 i nr 200, poz. 1679 opublikowano dwie ustawy, ktore
wprowadzajg zmiany do Kodeksu Pracy z dniem 1 stycznia 2003 r.
Ogdlne przepisy bezpieczehstwa i ochrony pracy ujete zostalty w Rozporzadzeniu Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z
2003 r.).
Sprawy bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych
szczegotowo reguluje Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 17 wrzesnia 1999 r. (Dz. U. 1999
nr 80, poz. 980).
Innymi przepisami dotyczacymi budownictwa, zmienionymi i dostosowanymi do wymogéw
obowigzujacych w Unii Europejskiej, uwzgledniajacych postanowienia dyrektyw EWG jest
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i ochrony
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),
Przy wykonywaniu prac przy liniach napowietrznych wymagana jest szczegdlna sprawnosc
psychofizyczna zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dn.28.05.1996
r. (Dz. U. Nr 62 poz. 287),
Przy pracach wykonywanych przy urzgdzeniach pod napieciem powinny pracowaé, co najmniej
dwie osoby na podstawie Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia z dnia
28.05.1996 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 288),
¢ Wykonawca robét powinien przestrzega¢ wymagan Generalnego Wykonawcy dot. BHP,
e Wykonawca robot instalacji elektrycznych powinien mie¢ uprawnienia budowlane oraz
swiadectwo kwalifikacyjne D i E w zakresie dozoru i eksploatacji instalacji i urzadzen
elektroenergetycznych, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. W sprawie szczegotowych zasad stwierdzenia
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci
(Dz. U. 2003 nr 89, poz. 828; nr 129, poz. 1184),
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Kwallifikacje personelu wykonawcy robét instalacji elektrycznych powinny zosta¢ stwierdzone
przez komisje egzaminacyjng i udokumentowane waznym zaswiadczeniem kwalifikacyjnym D i E.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Przedmiar zawiera zestawienie robét ze wskazaniem podstawy ustalajgcej ich szczegotowy
opis oraz zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych. Przedmiar podzielony jest na
podstawie systematyki stosowanej w normach naktadéw rzeczowych. Obmiar robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o jego terminie. Powiadomienie
winno nastgpi¢ co najmniej 3 dni przed proponowanym terminem obmiaru.

7.1. Przedmiar robét

Zakres prac niezbednych do wykonania dla prawidtowej realizacji i funkcjonowania instalacji
elektrycznych jest okreslony w przedmiarze robét. Przedmiar robét powinien by¢é wykonany na
podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie metod i
podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, stanowigcego podstawe do okreslenia
wartosci zamowienia na roboty budowlane oraz metody i podstawy obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych i planowanych kosztow robot budowlanych.

Przedmiar robét powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania podstawowych
robot, w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczeg6étowym opisem, miejscem
wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegoétowy opis z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych. Powinno ono takze
zawieraé wskazanie podstaw do ustalania cen jednostkowych robdt lub jednostkowych
naktadéw rzeczowych.

7.2. Ogoélne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiaréw

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacjg
projektowg i szczegdtowg specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w Przedmiarze
Robét. Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar robét
budowlanych. Obmiaru wykonywanych robét dokonuje w sposéb ciagty kierownik budowy.

Za wyjatkiem sytuacji jasno okreslonych i wyraznie opisanych w Specyfikacjach Technicznych
lub Przedmiarze Rob6t, obmiarowi podlegajg wytacznie Roboty State. Roboty nalezy obmierzaé
netto do wymiaréw pokazanych na Rysunkach lub pisemnie zleconych przez Przedstawiciela
Zamawiajacego, chyba Zze wyraznie inaczej opisano to lub nakazano w Kontrakcie.

Obmiaru Robo6t dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego zgodnie z warunkami kontraktu.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaréw. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiardw.
W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi
Obmiaréw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Przedstawicielem Zamawiajacego.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Roboét. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Zamawiajgcego.

7.3. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw
Dtugoéci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami beda obmierzone poziomo, wzdtuz linii
osiowej i podawane w [m]. Jezeli szczegétowe specyfikacje techniczne nie bedg wymagaty
inaczej, powierzchnie beda wyliczone w (m?), objetoéci beda wyliczone w [m®] jako dtugo$é
pomnozona przez sredni przekrdj, sprzet i urzadzenia w (szt.). llosci, ktére majg byé
obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.
Obowigzuje doktadnos¢ do dwoéch znakédw po przecinku. llosci, ktére majg byé obmierzane
wagowo, beda okreslane w kilogramach lub tonach.
Jednostkg obmiaru jest:
o kpl. — tablic rozdzielczych, zabezpieczen przeciwprzepieciowych itp. na podstawie
Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie,
m — ufozenia przewoddow typu YDY, itp., rurek instalacyjnych na podstawie
Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie,
szt. — puszek instalacyjnych, opraw oswietleniowych, na podstawie Dokumentaciji
Projektowe;j
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7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub kohcowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robat.

Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajagcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w protokotach. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg
wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

8.1. Ogélne warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznych

Wystepujg nastepujace rodzaje odbioréw: odbiér czesciowy, odbiér etapowy, odbiér robot
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu, odbior koncowy, odbiér po okresie rekojmi, odbiér
ostateczny (pogwarancyjny).

o Wykonawca robé6t budowlanych powinien zapoznac sie z technologig wykonania prac
budowlanych a takze stwierdzi¢ przygotowanie robdét budowlanych do wykonania
instalaciji elektrycznych,

e Odbidr roboét budowlanych niezbednych do wykonania instalacji elektrycznych odbywa
sie przed przystgpieniem do wykonywania robét elektrycznych.

e Odbiér robét od Przedstawiciela Zamawiajgcego (zleceniodawcy) przeprowadza
Wykonawca robét elektrycznych,

e Zakres i termin odbioru robot budowlanych niezbednych do wykonania instalacji
elektrycznych oraz stan budynku (lub jego czesci) przekazywanego do wykonania
instalacji, powinien by¢ zgodny z ustaleniami zawartymi w umowie o realizacje
inwestycji,

Odbidr powinien by¢ udokumentowany protokotem,

o Przy przekazywaniu robot, Zamawiajgcy zobowigzany jest dostarczy¢ Wykonawcy plan

instalacji i urzadzen istniejacych, znajdujacych sie w istniejgcym budynku.
Kierownik robét elektrycznych w obiekcie budowlanym zobowigzany jest do:

e Zgtaszania Przedstawicielowi Zamawiajgcego do sprawdzenia lub odbioru wykonanych
robot ulegajacych w dalszym etapie zakryciu,

e Przygotowania dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych w budynku,
uzupetnionej o wszelkie pdzniejsze zmiany, jakie zostaly wniesione w trakcie budowy
(dokumentacja w wersji papierowej i elektronicznej w uzgodnionym formacie na ptycie
CD),

e Zgtoszenia do odbioru koncowego instalacji elektrycznej (zgtoszenie powinno zostaé
odpowiednio wpisane do dziennika budowy),

e Uczestniczenia w czynnosciach odbioru,

e Przekazania Przedstawicielowi Zamawiajacego oswiadczenia o zgodnosci wykonania
instalacji elektrycznej: z projektem, warunkami pozwolenia na budowe, uzgodnionym
sposobem przytaczenia do sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej oraz
obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczna.

8.2. Odbiér robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkdow Wykonawcy nalezy zgtoszenie Przedstawicielowi
Zamawiajgcego odbioru robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych.

8.3. Odbior czesciowy lub odbiér etapowy

¢ Odbiorem czesciowym powinna by¢ objeta czes¢ obiektu instalacji lub robét, stanowigca
etapowg catosé. Jako odbiér czesciowy traktuje sie rowniez odbioér dotyczacy
catoksztattu robot zleconych do wykonania jednemu sposréd  wykonawcow
(podwykonawcy). Odbior czesciowy ma na celu jakosciowe i ilosciowe sprawdzenie
wykonanych robat.

e Do odbioréw czesciowych zalicza sie tez odbiory elementow obiektu i robot
przewidzianych do zakrycia, w celu sprawdzenia jakosci wykonania robét i dokonania
ich obmiaru.
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e Odbiér czesciowy powinien by¢é przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci
Przedstawiciela Zamawiajgcego (zleceniodawcy). Wykonawca obowigzany jest
zawiadomi¢ i uzgodni¢ z Przedstawicielem Zamawiajgcego termin odbioru. Z odbioru
robét ulegajacych zakryciu sporzadza sie protokét, ktérego wyniki nalezy wpisa¢ do
dziennika budowy (roboét), w tym réwniez wyniki oceny jakosci.

e Z odbioru czesciowego nalezy spisa¢ protokdt, w ktérym wymienia sie ewentualne
wykryte wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usuniecia. Réwnoczesnie nalezy
zrobi¢ odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robét) z ewentualnym dotgczeniem kopii
protokotu.

e Po zgtoszeniu przez Wykonawce usuniecia wad (usterek) wymienionych w protokole,
Przedstawiciel Zamawiajgcego sprawdza to komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbiér
po usterkowy) i opisuje w oddzielnym protokole z rownoczesnym wpisem w dzienniku
budowy (robét) informaciji o usunieciu usterek.

Rozruch technologiczny

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Przedstawiciel Zamawiajacego,
podejmujgc odpowiednie ustalenia w umowie.

8.4. Odbiér koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot instalacji elektrycznych oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwilocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Odbidr koncowy Robot instalacji elektrycznych nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach
Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajacego o
zakonczeniu Robét. Odbioru koncowego Robét instalacji elektrycznych dokona komisja
wyznaczona przez Przedstawiciela Zamawiajgcego w obecnosci Przedstawiciela
Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty instalacji elektrycznych dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego Robét instalacji elektrycznych komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania Roboét uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt instalacji
elektrycznych w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacjg Projektowag i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgceh, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Kontraktowych.

e Odbiér kohcowy od Wykonawcy przeprowadza Przedstawiciel Zamawiajacego
(Inwestora). Moze on w tym celu powota¢ komisje odbiorczg ztozona z rzeczoznawcow i
przedstawicieli uzytkownika oraz kompetentnych organéw.

¢ Dokonywany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego odbidr koncowy robét wykonanych
na obiekcie moze by¢ potgczony z odbiorem majgcym na celu przekazanie obiektu
uzytkownikowi do eksploataciji,

o Odbiér koncowy powinien byé poprzedzony technicznymi odbiorami czesciowymi, jesli
takie przewidziano, oraz przeprowadzeniem rozruchu technologicznego, jezeli rozruch
taki Przedstawiciel Zamawiajgcego zlecit Wykonawcy robét instalacji elektrycznych,

e Zakohczenie i wyniki wymienionych prac powinny zostaé¢ wtasciwie udokumentowane,

o Przed przystgpieniem do odbioru koncowego kierownik budowy (gtéwny wykonawca
robét instalacji elektrycznych) jest zobowigzany do przygotowania dokumentéw
potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robot,

¢ Kierownik (gtéwny wykonawca) roboét instalacji elektrycznych przygotowuje instalacje
oraz niezbedne dokumenty do odbioréw,

e Przy odbiorze koncowym nalezy:
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O Sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonanych robdt z umowa, projektem wykonawczym,
warunkami technicznymi wykonania, normami, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

0 Sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robot odpowiednimi protokotami
sprawdzen  odbiorczych  oraz  ewentualnymi  protokotami z  rozruchu
technologicznego, oceniajac przy tym wykonanie zlecen oraz ustalen zawartych w
protokotach prob i odbiorow czesciowych,

o W przypadku odbioru catosci obiektu stwierdzi¢, czy spetnia on zasady prawidtowej
eksploatacji i moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejgce wady i usterki.

e Z odbioru kohcowego powinien by¢é sporzadzony protokét podpisany przez
upowaznionych Przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy robdt instalacji
elektrycznych oraz przez osoby biorgce udziat w czynnosciach odbioru. W protokole
nalezy zamiesci¢ stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich
usuniecia. W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia
obiektu do eksploatacji (przyjecia we wiadanie), protokdt powinien zawiera¢ odnosne
oswiadczenie lub w przeciwnym przypadku, odmowe wraz z jej uzasadnieniem; w obu
przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robot).

Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w ogdélnym zakresie budowy urzadzen, ich
pracy, ustawienia wszystkich parametrow sterowania, bezpieczenstwa i kontroli oraz przeszkoli
personel obstugujacy w zakresie reakcji na zaistniate sytuacje awaryjne, sygnalizacyjne i
procedury postepowania. Przekaze takze wszelkie potrzebne informacje niezbedne dla
zapewnienia prawidtowej pracy i obstugi codziennej systemow i instalacji wraz z dokumentami,
instrukcjami obstugi systemu w jezyku polskim oraz dostarczong aktualng dokumentacjg
powykonawczg instalacji w wersji papierowej i elektronicznej w uzgodnionym formacie na ptycie
CD.

Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét instalacji elektrycznych
jest protokdt odbioru koncowego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
¢ Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami (powykonawczg) oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu w wersji papierowej i
elektronicznej w uzgodnionym formacie na ptycie CD,
o Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub
zamienne).
Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiardw (oryginaty).
Wyniki pomiaréw kontrolnych , zgodnie z ST.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.
Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST.
e Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wtascicielom urzgdzen.
e Instrukcje obstugi i konserwacji urzadzen.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru korncowego Robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.
Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Przedstawiciel Zamawiajacego lub witasciciel obiektu organizuje
odbior ,po okresie rekojmi”.

8.6. Odbior ostateczny — pogwarancyjny

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
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rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidér pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.

8.7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje obstugi i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej, umozliwiajgcej przygotowanie  dokumentacji powykonawczej instalacji
elektrycznych oraz szczegotowych specyfikaciji technicznych a w szczegolnosci:

o Protokoty badan odbiorczych urzadzen zasilajgcych,

e Protokoty pomiaréw,

o Certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wydane dla zastosowanych wyrobow.
Wykonawca instalacji elektrycznych dostarczy od producentow instrukcje obstugi i konserwacji
zainstalowanych urzgdzen i systemow w jezyku polskim.

9. ROZLICZENIE ROBOT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

9.1. Ustalenia ogéine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiaru ustalong dla danej pozycji kosztorysu, wg zapisdw umowy pomiedzy Inwestorem a
Wykonawcg i ST 00. ,Wymagania Ogolne”.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i
w dokumentaciji projektowej.
Cena jednostkowa obejmuje:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,

o warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Slepym
kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie
robot objetych tg pozycjg kosztorysowa.
Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu (umowy) i Wymagan Ogélnych
zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w
dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie (min. zaplecze Wykonawcy, koszty
gwarancji i ubezpieczen).

9.2. Ustalenia szczegotowe

Rozliczenia obejmujg nastepujgce roboty instalacji elektrycznych:

e Roboty tymczasowe i towarzyszace,

¢ Roboty instalacyjne,
Nalezy wykonaé zakres robo6t zgodny z dokumentacjg projektowag i przedmiarem robdét, ktéry
jest podstawg do zawarcia umowy.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan laboratoryjnych i po zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:
Roboty demontazowe istniejgcych instalacji elektrycznych,
Roboty przygotowawcze i trasowanie robot,
Przygotowanie podtoza, uchwytow itp.,
Wykonanie otworéw w Scianach, przez stropy i podtogi do przeprowadzenia kabli z
wymaganym uszczelnieniem i uszczelnieniem p.poz. w klasie odpornosci ogniowej
wiasciwej dla danej Sciany lub stropu, itp.,
Montaz listew elektroinstalacyjnych, rurek,
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Montaz rur ochronnych oraz niezbednych przepustow wraz z ich uszczelnieniem,
Wecigganie i uktadanie przewodow,

Montaz urzadzen i elementéw systeméw instalacii,

Zakup kompletu materiatéw, urzadzenh i wszystkich prefabrykatéw oraz transport na
miejsce wbudowania,

Magazynowanie materiatow przygotowanych do montazu i zabezpieczenie ich przed
kradzieza,

Wykonanie rob6t montazowych,

Wykonanie przytaczenia urzadzen,

Zarobienie i przylaczenie przewodow jedno- i wielozytowych, wykonanie potaczen
przewoddéw kabelkowych w puszkach,

Montaz i demontaz rusztowan niezbednych do wykonania robot,

Wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan zgodnie z
obowigzujgcymi normami miedzy innymi:

- pomiary natezenia oswietlenia,

- pomiary uziemienia ochronnego lub roboczego,

- pomiary elektryczne obwodu,

- pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j,

- pomiary impedanc;ji petli zwarciowe;,

Szkolenie obstugi aparatéw i urzadzen,

Préby pomontazowe, sprawdzenie dziatania poszczegolnych urzadzen, sprawdzenie
funkcjonalnosci uktadow,

Wykonanie niezbednych protokotow pomiaréw, odbiordw,

Prace porzadkowe,

Wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej w
uzgodnionym formacie na CD.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw
nr 75), z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenoéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 marca 2007 r. (Dz. U. z
2007r. Nr 49 poz. 330) w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Dz. U. Nr 121 z 16.06.2003r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, z pozniejszymi zmianami
Dz. Ust. Nr 119 poz. 998 z 16 lipca 2009r.

Ustawa — Prawo zamoéwien publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz.

177,

nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145, poz. 1537),
Ustawa - O wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 92,

poz.881),

Ustawa Prawo energetyczne z dn.10.04.1997r. (Dz.U. 2003 nr 153, poz.1504; nr 203,
p0z.1966; Dz.U. 2004 nr 29, poz.257; nr 34, poz.293; nr 91, poz.875; nr 96, poz. 959),
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. — o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska,
ustawy o odpadach oraz zmianie niektérych ustaw (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz.1085

z pézniejszymi zmianami) wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. O zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.

2005r nr 180, poz.1495),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegoétowego

zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
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robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003r nr 120, poz. 1133),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego (Dz.U. 2003r nr 120, poz. 1134),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r w sprawie rodzajow
projektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora

nadzoru inwestorskiego (Dz.U. 2001r nr 138, poz. 1554),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120, poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003r w sprawie dokonywania
oceny zgodnosci aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczgacymi kompatybilnosci
elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz.U. 2003 nr 90, poz.848),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenhstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobdéw
sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz. U. z dnia 14 listopada 2003 r.),
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki

Socjalnegj

w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169, poz. 1650),
Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 29.07.2003r w
sprawie wykazu norm zharmonizowanych (M.P. z 2003 r. nr 46, poz. 693),
Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 19.12.2003r w
sprawie wykazu norm zharmonizowanych (M.P. z 2004r nr 7, poz. 117),

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 6.04.2004r

w sprawie wykazu norm zharmonizowanych (M.P. z 2004 r. Nr 17, poz. 297),

Przyktadowe normy do zastosowania:

PN-IEC 60364 Instalacje elektroenergetyczne w obiektach budowlanych. Norma
wieloarkuszowa w cato$ci,

PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczacymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa,

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa,

PN-EN 60529:2003Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP),
PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja,

PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych,

Inne obowigzujgce przepisy prawne, przepisy techniczno-budowlane, zasady wiedzy
techniczne;.
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KOMPLEKS BUDYNKOW DOMU STUDENCKIEGO ,,DZIEKANKA”
Warszawa, ul Krakowskie Przedmiescie 58/60 i Bednarska 29/31

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST 09. — INSTALACJE TELETECHNICZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania zwigzane z wykonaniem i odbiorem robot
dotyczacych wewnetrznych instalacji teletechnicznych w budynkach zespotu D.S. ,Nowa
Dziekanka” przy ulicy Krakowskie Przedmiescie nr 58/60 i ulicy Bednarskiej nr 29/31 w
Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace
wykonania i odbioru robét zgodnie z przedmiotem zadania okreslonego w pkt 1.1.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot, ktore objeto kontraktem, w zakresie wewnetrznych instalacji
teleelektrycznych.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacjg Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania we wszystkich
budynkach zespotu D.S. ,Nowa Dziekanka” instalacji sygnalizacji pozaru.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace Robét

1. Kazda dostarczona dokumentacja powinna posiada¢ adnotacje Inwestora ,Do realizacji”.
O jakiejkolwiek watpliwosci stwierdzonej w stosunku do dokumentacji (niekompletnosé,
brak detali, watpliwe rozwigzania, rozwigzania stwarzajgce zagrozenie bezpieczenhstwa
budowli) nalezy bezwzglednie informowac Inwestora

2. W projekcie pokazano urzadzenia i rozwigzania techniczne na przyktadzie konkretnych
typow. Wskazania te stuzg do wyznaczenia standardu i parametrow technicznych.
Mozliwe jest zastosowanie innych niz w projekcie urzadzen (inny materiat, technologia
itp.) pod warunkiem pisemnej zgody Inwestora i Autora Projektu.

3. Podwykonawca na etapie skfadania do GW oferty (a najpdzniej przed przystapieniem do
wykonywania robét), musi poda¢ w formie pisemnej detale rozwigzan technicznych (
jesli nie sg podane w projekcie) - potagczenia, newralgiczne elementy itp. Te rozwigzania
muszg by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna rozliczy¢ Podwykonawce z zakresu robét ,a
takze jednoznacznie rozliczy¢ go w okresie gwarancyjnym.

2. MATERIALY

2.1. Ogéine wymagania

Ogdélne wymagania dotyczace materiatdbw podano w Specyfikacji Technicznej ST.00
,Wymagania ogolne”. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i
BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny byé zaopatrzone przez
producenta w taki dokument. Inne materiaty winny by¢ wyposazone w dokumenty podane przez
Inspektora Nadzoru.

2.2. Materialy i urzadzenia
Przy budowie instalacji teletechnicznych wewnetrznych nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z
Dokumentacjg Projektowag i ST lub o parametrach nie gorszych niz zaprojektowane.

2.3. Kable i przewody
W instalacjach teletechnicznych nalezy stosowac¢ kable i przewody:
o kable elektroenergetyczne z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowej z
zytg ochronng zielono-zétta i pozostatymi o barwach czarna, niebieska, brgzowa i
czarna, na napiecie znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401.
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e przewody instalacyjne wielozytowe z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce
polwinitowej z zylg ochronng zielono-zoitg, na napiecie znamionowe 450/750V, do
ukfadania na state bez dodatkowych oston przed uszkodzeniami mechanicznymi na
tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E-90056.

o kable telekomunikacyjne o izolacji i powtoce polwinilowej wg PN-92/T-90321.

e kable o wigzkach parowych, nieekranowane, do multimedialnych sieci
teleinformatycznych kat.5+ wg TIA/EIA 568 A, ISO/IEC 11801:2000.

o Kable bezhalogenowe ognioodporne produkowane z tworzyw nie wydzielajgcych
podczas spalania toksycznych, duszacych gazéw oraz gestych dymoéw, spetniajace
wymagania IEC 332 cz.3 kat.A, IEC 331 i BS6387.

¢ Kable do transmisji danych zgodnie ze specyfikacjg dennego toru.

Przekréj zyt powinien byé dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej. Bebny z kablami i przewodami nalezy przechowywaé w
miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych, na utwardzonym podtozu.

Wszystkie kable transmisji wideo nalezy uktadac w rurkach lub peszlu.

2.4. Osprzet instalacyjny
Osprzet instalacyjny powinien spetnia¢ wymagania PN-E-93201:1997, PN-IEC 884-1,2,3:1996,
PN-E-93208:1997, PN-E-93207:1998/Az1:1999 oraz norm zawartych w punkcie ostatnim.
Osprzet powinien zapewniaé poprawng i bezpieczng eksploatacje i zapewnia¢ wiasciwg
ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny byé
wyposazone w bolce uziemiajgce. Napiecie znamionowe izolacji osprzetu powinno byé
dostosowane do napiecia znamionowego instalacji (400V, 230V, 24V). Osprzet powinien byé
dostosowany do warunkow srodowiskowych, w ktorych zostanie zamontowany, tj. temperatury
otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

e przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci;

e Zzapaleniem;

e uderzeniem.
Osprzet powinien by¢ dostosowany do sposobu montazu na obiekcie, odpowiednio:
podtynkowy lub natynkowy i dostosowany do przekrojéw i $rednic przewodow, rurek, uchwytéow
stosowanych podczas robaét.

2.5. Drabinki kablowe i kanaly instalacyjne

Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli i przewodéw zaleca sie stosowanie systemowych
drabinek i konstrukcji nosnych, stalowych, ocynkowanych ogniowo metodg Sendzimira zgodnie
z EN 10142. Drabinki kablowe i konstrukcje wsporcze powinny by¢ dostosowane do ilosci
i ciezaru kabli i przewoddéw, ktore sg przewidziane dla danej trasy. Konstrukcje wsporcze
powinny byc¢ dostosowane do sposobu montazu na obiekcie.
Listwy elektroinstalacyjne z tworzyw sztucznych z twardego PVC, nie rozprzestrzeniajgcego
ptomienia, do srednich narazen mechanicznych i wtasciwosciach izolacyjnych spetniajgce
wymagania PN-IEC 1084. Wielko$¢ ich powinna by¢ dostosowana do ilosci i Srednic
przewodéw, ktére sg przewidziane dla danej trasy.

3. SPRZET
Warunki analogiczna jak przy instalacji elektryczne;.

4. TRANSPORT
Warunki i srodki transportu analogiczne jak przy instalacji elektryczne;j.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej: ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja teletechniczna.
Wykonawca musi posiada¢ certyfikat producenta systeméw na ich montaz, uruchomienie i
konserwacje.
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5.2. Instalacje teletechniczne

Zakres robdt obejmuje dostawe i montaz urzadzeh dla systeméw teletechnicznych. Prace
wykona¢ w oparciu o projekt techniczny, wymagania producentdw urzgdzen oraz Polskie

Normy.
Przed montazem urzadzeh nalezy upewni¢ sie, ze warunki Srodowiskowe odpowiadajg
wymogom i sq zgodne ze stawianymi przez producenta.

Po ustawieniu urzadzeh nalezy sprawdzi¢ stan potaczen srubowych aparatury i osprzetu oraz
potaczen przewoddw - zaciskdw. Momenty dokrecenia s$rub zgodnie DTR producenta.
Wszystkie elementy przewidziane do uziemienia nalezy potaczy¢ bednarkg uziemiajgca.
Montaz instalacji powinien by¢é wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem
wiasciwych materiatéw.
Przed montazem drabinek kablowych, rur i listew elektroinstalacyjnych wykonaé trasowanie
uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa powinna
by¢ prosta umozliwiajgca konserwacje i rozbudowe. Trasy powinny by¢ prowadzone w liniach
poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich
instalacji teletechnicznych oraz sprzet i osprzet instalacyjny, powinny by¢ zamocowane do
podioza w sposob trwaty, uwzgledniajgc warunki lokalne i technologiczne.
Wszystkie przejécia obwodow instalacji teletechnicznych przez Sciany, stropy i itp. powinny byé
chronione przed uszkodzeniami i uszczelnione materiatami ognioochronnymi odbudowujgcymi
wytrzymatosc ogniowg tych elementow.
Przewody powinny by¢é oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023. System oznaczen elementow
okablowania strukturalnego musi jednoznacznie zidentyfikowaé dowolny element tacza
transmisyjnego w dowolnym punkcie, w szczegdlnosci lokalizacje gniazda przytaczeniowego do
wybranego portu panela krosujgcego oraz lokalizacje portu panela krosowego dla danego
gniazda.

Nalezy zwroci¢ uwage na unikanie petli uziemiajgcych. Nalezy prowadzi¢ oddzielne uziemienie
dla kazdej jednostki (panel krosowy) do taczéwki uziemiajgcej w szafie. Szafa dystrybucyjna
powinna by¢ uziemiona za pomoca linki o przekroju 16mm? podtaczonej do gtéwnego uziomu
budynku.

Potaczenia miedzy przewodami oraz miedzy przewodami i innym wyposazeniem powinny byc¢

wykonane w taki sposéb, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk.
Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ zainstalowane tak, aby nie zostaty pogorszone
projektowane warunki chtodzenia.

Elementy wyposazenia mogace spowodowaé wzrost temperatury Ilub powstanie fuku
elektrycznego powinny by¢ umieszczone lub ostoniete tak, aby nie powstato ryzyko zapalenia
materiatow palnych. W przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odstonietej czes$ci wyposazenia
moze spowodowacC poparzenie ludzi, czesci te umiesci¢ lub ostoni¢ tak, aby uniemozliwié
przypadkowy kontakt z nimi.
Kable okablowania strukturalnego muszg by¢ prowadzone i wyprowadzone z gtéwnych tras
kablowych pod katem 90°. Na trasie przebiegu kabli nie sa dopuszczalne dodatkowe potaczenia
typu mostki czy lutowanie. Kabla nie wolno zginac, a promien zagiecia nie moze by¢ mniejszy
niz

6-ciokrotna $rednica kabla. Kable prowadzone nad sufitem podwieszanym musza by¢ utozone
w osobnym korytku - nie wolno uktadaé ich na konstrukcji sufitu. W korytkach maskujacych
(rurkach) musi byé 20-30% luzu - nie wolno wypetnia¢ catej przestrzeni kablem. Nalezy
zostawi¢ min 0,2m od strony gniazdek uzytkownika. Kable UTP i elektryczne mogag sie
krzyzowac pod katem 90. Dtugos¢ rozszycia kabla w gniazdkach i w panelu krosowym nie moze
przekroczyc¢ 15mm.
Instalacja teletechniczna powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystepowato wzajemne szkodliwe
oddziatywanie miedzy tg instalacjg a innymi instalacjami, a w szczegodlnosci elektrycznymi,
stanowigcymi wyposazenie obiektu.
Urzadzenia odtaczajgce powinny by¢ zainstalowane w sposéb zapewniajgcy odigczenie
instalacji elektrycznej, obwodow lub poszczegdlnych aparatéow, gdy jest to wymagane ze
wzgledu na  konserwacje, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia Ilub  naprawe.
Wyposazenie teletechnicznych powinno by¢ zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewnic
do niego dostep, gdy jest to niezbedne, {j.:
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e odpowiednig przestrzen dla umozliwienia montazu oraz wykonania przewidywanych

zmian i wymiany poszczegdlnych czesci wyposazenia,

e dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przegladu, konserwaciji i napraw.
Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane z uwzglednieniem
maksymalnych pradéw roboczych (wartos¢ skuteczna prgdu przemiennego), ktére moga
wystgpi¢ w normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwzglednieniem pradow mogacych
wystapi¢ w warunkach zakitéceniowych w okreslonym czasie, podczas ktérego moze byé
spodziewany przeptyw pradu przetezeniowego.
Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byty zabezpieczone przed
wszelkimi oddziatywaniami oraz warunkami otoczenia i s$rodowiska, na ktére mogg byé
narazone.

Gdy w przypadku pojawienia sie niebezpieczenstwa zaistnieje koniecznos$¢ natychmiastowego
wytgczenia zasilania, urzadzenie wytgczajgce powinno by¢ tatwo dostepne i odpowiednio
oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia.

Przewody instalacji teletechnicznych uktada¢ w sposéb podany w Dokumentacji Projektowe;j:

- podtynkowo w rurkach lub peszlu,

- natynkowo w listwach i rurkach instalacyjnych,

- w kanatach instalacyjnych

- nad sufitami podwieszanymi na drabinkach kablowych i kanatach instalacyjnych.
Elementy systemow teletechnicznych montowac¢ w miejscach podanych w Projekcie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robot w zakresie ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i instrukcjami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie i z czestotliwo$cig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji Technicznej: ,Wymagania ogdéine”.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatoZzonej jakos$ci wykonywanych robdt przy

budowie instalaciji teletechnicznych obiektu.
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badah na budowie w celu wskazania
Inspektorowi Nadzoru zgodnoéci dostarczonych materiatdw i realizowanych robét z
dokumentacjg projektowa, ST [ PZJ.

Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodno$é z warunkami
podanymi w specyfikacjach, mogg by¢ przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do uzycia bez
badan. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru o] rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wynik badan do akceptacji
Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakornczeniu
kazdej roboty zanikajacej, ktorg moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru zatozonej jakosci.

6.2. Instalacja teletechniczna

Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowacg:
e zgodno$¢ zastosowanych do wbudowania wyrobdéw i zainstalowanych urzadzen z
dokumentacjg techniczng, normami i certyfikatami;

e poprawnos¢ wykonania przejs¢ przewodow przez stropy i sciany;

o prawidtowos$¢ wykonania potgczen przewoddow;

e pomiar rezystancji petli dozorowych;

e sprawdzenie czutosci wszystkich czujek pozarowych przy pomocy przyrzadu
serwisowego;

e sprawdzenie prawidtowosci adresowania poszczegolnych elementow

e skutecznosci dziatania zabezpieczen i $rodkdéw ochrony od porazen pradem

elektrycznym;
e probe dziatania;
o prawidtowos$é rozmieszczenia elementow na obiekcie;
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sprawdzenie zachowania odlegtosci miedzy instalacjami;

sprawdzenie poprawnosci dziatania instalacji;

sprawdzenie poprawnosci wspétdziatania systemow;

poprawnos¢ dziatania w zakresie potaczen z policjg, strazg pozarng, centrum

monitorowania;

prawidtowo$¢ umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych informac;ji;

e sprawdzenie i odbiér prac zwigzanych z wyposazeniem sieci w urzadzenia aktywne, w
tym dokonanie préb funkcjonalnych potwierdzonych sprawnym dziataniem kontrolnych
aplikaciji

e spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub Inspektora Nadzoru, wprowadzonych

do dokumentaciji techniczne;.

W przypadku, gdy wynik ktorejkolwiek proby jest niezgodny z norma, to probe lub préby
poprzedzajace, jezeli mogg mie¢ wplyw na wynik, nalezy powtdrzyé po usunieciu przyczyny
niezgodnosci. Podczas odbioru systemu alarmowego, nalezy zamawiajgcemu praktycznie
zademonstrowaé czynnosci obstugowe i zwr6cié uwage na czynniki wptywajgce na parametry
systemu alarmowego, w szczegodlnosci na wymagania dotyczgce okresowej konserwacji oraz
unikanie dziatan i praktyk, ktére mogtyby spowodowaé wytwarzanie fatszywych alarmoéw.

7. OBMIAR ROBOT

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robo6t jest zobowigzany do przekazania
zamawiajgcemu czesciowych lub koncowych obmiaréw robét , ze szczegdélnym uwzglednieniem
robét zanikajgcych (roboty, ktorych weryfikacja w zakresie ilosci i jakosci po zabudowaniu nie
bedzie mozliwa).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdblne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdét podano w Specyfikacji Technicznej: ,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Przedstawiciela Menadzera Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg instalacje teleelektryczne
podtynkowe.

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé, oprécz dokumentéw
wymienionych w Specyfikacji Technicznej: ,Wymagania ogdlne”:

- dziennik budowy,

- projektowg dokumentacje powykonawcza,

- protokdty z ogledzin stanu sprawnosci potaczen sprzetu, zabezpieczen, aparatéw

i oprzewodowania,

- protokoty z dokonanych pomiarow,

- protokoty odbioru robét zanikajacych,

- certyfikaty na urzadzenia i wyroby,

- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen,

- ewentualng ocene robot wydang przez PSP, Centrum Monitorowania.
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres rob6t poprawkowych, ktére
Wykonawca zrealizuje na wtasny koszt w terminie uzgodnionym z Menadzerem Projektu.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy nie sg obowigzkowe — za wyjatkiem:

1. Wymienionych — jako obowigzujgce — w Zatgczniku nr1 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 07,04. 2004 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 1156) w sprawie zmiany warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75,
p0z.690, z 12 kwietnia 2002).

2. Przywotanych w niniejszej specyfikacji technicznej w pkt 9 - jako obligatoryjne dla danego
zadania

3. Jesli sg ,przywotane w projekcie” jako podstawa projektu lub rozwigzania.
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9.1. Normy

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na
napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6,6kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie
znamionowe 0,6/1kV

PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes$¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

PN-EN 50173-1:2004 oraz ISO/IEC 11801:2002 podstawowe zalecenia dotyczgce instalowania
okablowania ekranowanego i nieekranowanego.

PN-EN 50174-1:2002 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania.

Czes¢ 1: Specyfikacja i zapewnienie jakosci.”

PN-EN 50174-2:2002 , Technika informatyczna. Instalacja okablowania.

Czes¢ 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow”.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi

PN-E-08390 Systemy alarmowe. (zbiér norm)

PN-EN 60849:2001 Dzwiekowe systemy ostrzegawcze

PN-IEC 60364 —7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.(zbiér norm)

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urzadzeh elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych.

9.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie MSWIA z dn. 16 czerwca 2003r w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpozarowej (wraz z pdzniejszymi zmianami).
Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych— cz. D Roboty Instalacyjne —
wyd. ITB (2003).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi poprawkami .

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75),

z pbdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U.
z 2010 r. nr 109, poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 marca 2007 r. (Dz. U. z 2007r. nr 49
poz. 330) w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dz. U. nr 121 z 16.06.2003r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, z pozniejszymi zmianami
Dz. Ust. Nr 119 poz. 998 z 16 lipca 2009r.

- PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej cz. 14.
Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

- PN-EN 60849:2001 Dzwickowe systemy ostrzegawcze.

- Zasady projektowania instalacji sygnalizacji p.poz. wydane przez CNBOP
z Jozefowa/k. Otwocka.

- Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej SITP WP -02.2010 wydane
przez Stowarzyszenie Inzynieréw i Technikéw Pozarnictwa.
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