



RZUT II PIĘTRA SKALA 1:100

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIĘTRA II				ZESTAWIENIE POWIERZCHNI INKUBACJI PIĘTRA II			
NUMER	OPIS	PI [m <sup>2</sup> ]	WYKONANIE	NUMER	OPIS	PI [m <sup>2</sup> ]	WYKONANIE
320	SALA	32,20	WYKONANIE	320	SALA	32,20	WYKONANIE
321	POKÓJ	12,16	WYKONANIE	321	POKÓJ	12,16	WYKONANIE
322	POKÓJ	12,16	WYKONANIE	322	POKÓJ	12,16	WYKONANIE
323	POKÓJ	12,16	WYKONANIE	323	POKÓJ	12,16	WYKONANIE
324	POKÓJ	12,16	WYKONANIE	324	POKÓJ	12,16	WYKONANIE
325	POKÓJ	12,16	WYKONANIE	325	POKÓJ	12,16	WYKONANIE
326	POKÓJ	12,16	WYKONANIE	326	POKÓJ	12,16	WYKONANIE
327	POKÓJ	12,16	WYKONANIE	327	POKÓJ	12,16	WYKONANIE
328	POKÓJ	12,16	WYKONANIE	328	POKÓJ	12,16	WYKONANIE
329	POKÓJ	12,16	WYKONANIE	329	POKÓJ	12,16	WYKONANIE
330	POKÓJ	12,16	WYKONANIE	330	POKÓJ	12,16	WYKONANIE
331	POKÓJ	12,16	WYKONANIE	331	POKÓJ	12,16	WYKONANIE
332	POKÓJ	12,16	WYKONANIE	332	POKÓJ	12,16	WYKONANIE
333	POKÓJ	12,16	WYKONANIE	333	POKÓJ	12,16	WYKONANIE
334	POKÓJ	12,16	WYKONANIE	334	POKÓJ	12,16	WYKONANIE
335	POKÓJ	12,16	WYKONANIE	335	POKÓJ	12,16	WYKONANIE
336	POKÓJ	12,16	WYKONANIE	336	POKÓJ	12,16	WYKONANIE
337	POKÓJ	12,16	WYKONANIE	337	POKÓJ	12,16	WYKONANIE
338	POKÓJ	12,16	WYKONANIE	338	POKÓJ	12,16	WYKONANIE
339	POKÓJ	12,16	WYKONANIE	339	POKÓJ	12,16	WYKONANIE
340	POKÓJ	12,16	WYKONANIE	340	POKÓJ	12,16	WYKONANIE
341	POKÓJ	12,16	WYKONANIE	341	POKÓJ	12,16	WYKONANIE
342	POKÓJ	12,16	WYKONANIE	342	POKÓJ	12,16	WYKONANIE
343	POKÓJ	12,16	WYKONANIE	343	POKÓJ	12,16	WYKONANIE
344	POKÓJ	12,16	WYKONANIE	344	POKÓJ	12,16	WYKONANIE
345	POKÓJ	12,16	WYKONANIE	345	POKÓJ	12,16	WYKONANIE
346	POKÓJ	12,16	WYKONANIE	346	POKÓJ	12,16	WYKONANIE
347	POKÓJ	12,16	WYKONANIE	347	POKÓJ	12,16	WYKONANIE
348	POKÓJ	12,16	WYKONANIE	348	POKÓJ	12,16	WYKONANIE
349	POKÓJ	12,16	WYKONANIE	349	POKÓJ	12,16	WYKONANIE
350	POKÓJ	12,16	WYKONANIE	350	POKÓJ	12,16	WYKONANIE
351	POKÓJ	12,16	WYKONANIE	351	POKÓJ	12,16	WYKONANIE
352	POKÓJ	12,16	WYKONANIE	352	POKÓJ	12,16	WYKONANIE
353	POKÓJ	12,16	WYKONANIE	353	POKÓJ	12,16	WYKONANIE
354	POKÓJ	12,16	WYKONANIE	354	POKÓJ	12,16	WYKONANIE
355	POKÓJ	12,16	WYKONANIE	355	POKÓJ	12,16	WYKONANIE
356	POKÓJ	12,16	WYKONANIE	356	POKÓJ	12,16	WYKONANIE
357	POKÓJ	12,16	WYKONANIE	357	POKÓJ	12,16	WYKONANIE
358	POKÓJ	12,16	WYKONANIE	358	POKÓJ	12,16	WYKONANIE
359	POKÓJ	12,16	WYKONANIE	359	POKÓJ	12,16	WYKONANIE
360	POKÓJ	12,16	WYKONANIE	360	POKÓJ	12,16	WYKONANIE
361	POKÓJ	12,16	WYKONANIE	361	POKÓJ	12,16	WYKONANIE
362	POKÓJ	12,16	WYKONANIE	362	POKÓJ	12,16	WYKONANIE
363	POKÓJ	12,16	WYKONANIE	363	POKÓJ	12,16	WYKONANIE
364	POKÓJ	12,16	WYKONANIE	364	POKÓJ	12,16	WYKONANIE
365	POKÓJ	12,16	WYKONANIE	365	POKÓJ	12,16	WYKONANIE
366	POKÓJ	12,16	WYKONANIE	366	POKÓJ	12,16	WYKONANIE
367	POKÓJ	12,16	WYKONANIE	367	POKÓJ	12,16	WYKONANIE
368	POKÓJ	12,16	WYKONANIE	368	POKÓJ	12,16	WYKONANIE
369	POKÓJ	12,16	WYKONANIE	369	POKÓJ	12,16	WYKONANIE
370	POKÓJ	12,16	WYKONANIE	370	POKÓJ	12,16	WYKONANIE
371	POKÓJ	12,16	WYKONANIE	371	POKÓJ	12,16	WYKONANIE
372	POKÓJ	12,16	WYKONANIE	372	POKÓJ	12,16	WYKONANIE
373	POKÓJ	12,16	WYKONANIE	373	POKÓJ	12,16	WYKONANIE
374	POKÓJ	12,16	WYKONANIE	374	POKÓJ	12,16	WYKONANIE
375	POKÓJ	12,16	WYKONANIE	375	POKÓJ	12,16	WYKONANIE
376	POKÓJ	12,16	WYKONANIE	376	POKÓJ	12,16	WYKONANIE
377	POKÓJ	12,16	WYKONANIE	377	POKÓJ	12,16	WYKONANIE
378	POKÓJ	12,16	WYKONANIE	378	POKÓJ	12,16	WYKONANIE
379	POKÓJ	12,16	WYKONANIE	379	POKÓJ	12,16	WYKONANIE
380	POKÓJ	12,16	WYKONANIE	380	POKÓJ	12,16	WYKONANIE
381	POKÓJ	12,16	WYKONANIE	381	POKÓJ	12,16	WYKONANIE
382	POKÓJ	12,16	WYKONANIE	382	POKÓJ	12,16	WYKONANIE
383	POKÓJ	12,16	WYKONANIE	383	POKÓJ	12,16	WYKONANIE
384	POKÓJ	12,16	WYKONANIE	384	POKÓJ	12,16	WYKONANIE
385	POKÓJ	12,16	WYKONANIE	385	POKÓJ	12,16	WYKONANIE
386	POKÓJ	12,16	WYKONANIE	386	POKÓJ	12,16	WYKONANIE
387	POKÓJ	12,16	WYKONANIE	387	POKÓJ	12,16	WYKONANIE
388	POKÓJ	12,16	WYKONANIE	388	POKÓJ	12,16	WYKONANIE
389	POKÓJ	12,16	WYKONANIE	389	POKÓJ	12,16	WYKONANIE
390	POKÓJ	12,16	WYKONANIE	390	POKÓJ	12,16	WYKONANIE
391	POKÓJ	12,16	WYKONANIE	391	POKÓJ	12,16	WYKONANIE
392	POKÓJ	12,16	WYKONANIE	392	POKÓJ	12,16	WYKONANIE
393	POKÓJ	12,16	WYKONANIE	393	POKÓJ	12,16	WYKONANIE
394	POKÓJ	12,16	WYKONANIE	394	POKÓJ	12,16	WYKONANIE
395	POKÓJ	12,16	WYKONANIE	395	POKÓJ	12,16	WYKONANIE
396	POKÓJ	12,16	WYKONANIE	396	POKÓJ	12,16	WYKONANIE
397	POKÓJ	12,16	WYKONANIE	397	POKÓJ	12,16	WYKONANIE
398	POKÓJ	12,16	WYKONANIE	398	POKÓJ	12,16	WYKONANIE
399	POKÓJ	12,16	WYKONANIE	399	POKÓJ	12,16	WYKONANIE
400	POKÓJ	12,16	WYKONANIE	400	POKÓJ	12,16	WYKONANIE

LEGENDA

- SYMBOL PROJEKTOWY
- HYDRANT
- GAŚNICA
- HYDRANT GAŚNICA
- W JEDNEJ SZAFCE
- PRZEWODY WENTYLACJI
- GRAWITACYJNEJ
- PIWNICA
- PARTER
- I PIĘTRO
- II PIĘTRO
- wentylator wyciągowy
- z łazienki, WC

WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE.  
PRACE WYKONAWCZĄ ZGODNIE Z ZASADAMI  
SZTUKI BUDOWLANEJ.  
WSZELKIE ZMIANY UZGADNIĄC W TRYBIE  
NADZORU AUTORSKIEGO.

PRACOWNIA BRYTAŁOKRYZACJI ARCHITEKTUR NOWY ZAMEK MARTA PIKIEWICZ-PODOLAKOWSKA 03-741 Warszawa, ul. Bohemka 22 tel./fax (22) 741 18 05, 608 47 25 39		Utworzone: 2014/10/16
OBJEKT: DOM STUDENCKI NOWA DZIEKAWKA Warszawa Królewskie Przedmieście 58		Utworzone: 2014/10/16
OPRACOWANIE: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH DOSTĘPOWANA BUDYNOWA DO WYKONANIA PRZECIEKOWOZAROWYCH I SANITARNYCH RZUT II PIĘTRA		Przebieg nr: 4-12-8/14
TYTUŁ RYSUNKU: WENTYLACJA MECHANICZNA RZUT II PIĘTRA		Był nr: S/03
OPRACOWAŁ: mgr inż. Adam Gębowski mgr inż. Adam Gębowski		Skala: 1:100
SPRAWDZIŁAŁ: mgr inż. Adam Gębowski		Data wydruku: maj 2014