
 
 

PRACOWNIA REWALORYZACJI ARCHITEKTURY 
„NOWY ZAMEK” 

Marta Pinkiewicz-Woźniakowska 
03-741 Warszawa, ul. Białostocka 22 lok. 3 

 
 

      ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytet  Muzyczny  Fryderyka Chopina                       
                                          w Warszawie, 

      ul Okólnik 2, 00-368 Warszawa 
   

OBIEKT:                                     
KOMPLEKS BUDYNKÓW  DOMU STUDENCKIEGO „DZIEKANKA” 

Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina 
Warszawa, ul Krakowskie Przedmieście 58/60 i Bednarska 29/31 

działka nr 4 z obrębu 5-04-02 

umowa nr 
2014/U/018 

TEMAT PRACY: 
DOSTOSOWANIE BUDYNKÓW DO WYMOGÓW 

PRZECIWPOŻAROWYCH I SANEPID 
 

 SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

opracowanie    nr 
6 - N-5/14 

 
 
 
opracowała :    

mgr inż. arch. Marta Pinkiewicz - Woźniakowska  
MA -0644; upr.nr Wa-979/94; zaśw. konserwatorskie nr 301/95/PSOZ 
 

współpraca :    
 mgr inż.  Ludwika Credo Wiklińska 

MAZ/IS/0645/01; upr.nr St-99/87   

 mgr inż.  Jacek Łuczak 
MAZ/IE/5325/02;upr.nr Wa-87/02  
   
mgr inż. Piotr Grabowski  
MAZ/IE/0648/01;upr.nr St-755/89 
 
 
 
 
 

    
     Warszawa,  maj  2014 r. 



 2



 3

 
KOMPLEKS BUDYNKÓW  DOMU STUDENCKIEGO „DZIEKANKA” 
Warszawa, ul Krakowskie Przedmieście 58/60 i Bednarska 29/31 

 
 
 

DOSTOSOWANIE BUDYNKÓW DO WYMOGÓW 
PRZECIWPOŻAROWYCH I SANEPID 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT 

 
 

  ZAKRES OPRACOWANIA 
 

  ST 00.    -  WYMAGANIA OGÓLNE                                                          str.   5 

SST 01.    -  ROBOTY MUROWE                                                                str. 29 

SST 02.    -  WYKONYWANIE PODŁOŻA I POSADZEK                           str. 37                         

SST 03.    -  WEWNĘTRZNE ROBOTY TYNKARSKIE         str. 43                       

SST 04.    -  ROBOTY MALARSKIE str. 49 

SST 05.    -  STOLARKA OKIEN I DRZWI str. 55 

SST 06.    -  INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ    str. 61 

SST 07.    -  WEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD.- KAN.    str. 67 

SST 08.    -  WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE str. 81                        

     SST 09.    -  INSTALACJE TELETECHNICZNE                                      str. 105 
   

      
      
      



 4



 5

    KOMPLEKS BUDYNKÓW  DOMU STUDENCKIEGO „DZIEKANKA”  
Warszawa, ul Krakowskie Przedmieście 58/60 i Bednarska 29/31 

DOSTOSOWANIE BUDYNKÓW DO WYMOGÓW PRZECIWPOŻAROWYCH I SANEPID 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

ST 00. - WYMAGANIA OGÓLNE 
 

 
           ZAKRES OPRACOWANIA 
 

1. Wstęp 
  1.1.  Nazwa zamówienia      str.   7     

   1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej   str.   7    
  1.3.  Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją  str.   7    
  1.4.  Prace towarzyszące i zakres robót tymczasowych  str.   8    
  1.5.  Informacje o terenie budowy     str.   8    
  1.6.  Stan istniejący obiektu      str.   9    
  1.7.  Nazwy i kody wspólnego słownika zamówień CPV  str.  10     
  1.8.  Określenia podstawowe     str.  10    
  

2. Ogólne wymagania dotyczące realizacji budowy 
  2.1   Przekazanie placu budowy     str.  11    
  2.2.  Zakres dokumentacji projektowej    str.  11    
  2.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektową   str.  11    
  2.4.  Zabezpieczenie placu budowy     str.  11    
  2.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  str.  12    
  2.6.  Ochrona przeciwpożarowa     str.  12    
  2.7.  Materiały szkodliwe dla otoczenia    str.  12    
  2.8.  Ochrona własności publicznej i prywatnej   str.  13    
  2.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy    str.  13    
  2.10. Plan bezpieczeństwa      str.  13    
  2.11. Ochrona i utrzymanie robót     str.  13    
  2.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów   str.  13    
  2.13. Działania dot. organizacji prac przed rozpoczęciem robót str.  13    
  

3. Wymagania dotyczące materiałów budowlanych 
   3.1.  Źródło szukania materiałów     str.  14    
   3.2.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom   str.  14    
   3.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów   str.  14    
   3.4.  Wariantowe stosowanie materiałów    str.  14    
  

4. Wymagania dotyczące sprzętu i transportu   str.  16    
  
5. Ogólne zasady wykonywania robót    str.  16     

6. Kontrola jakości robót budowlanych 
   6.1.  Zasady ogólne       str.  17    
   6.2.  Zasady kontroli i jakości robót     str.  17    
   6.3.  Pobieranie próbek      str.  18    
   6.4.  Badania i pomiary      str.  18    
   6.5.  Certyfikaty i deklaracje zgodności    str.  18  
 
 
 
 



 6

7. Dokumenty budowy 
   7.1.  Dziennik budowy      str.  19    
   7.2.  Księga obmiaru       str.  20    
   7.3.  Dokumenty laboratoryjne     str.  20    
   7.4.  Pozostałe dokumenty budowy     str.  20   
   7.5.  Przechowywanie dokumentów budowy   str.  20  
    
 

8. Obmiar robót  
   8.1.  Przedmiar robot do kosztorysu ofertowego   str.  20    
   8.2.  Ogólne zasady obmiaru robót     str.  21    
   8.3.  Zasady określania ilości robót i materiałów   str.  21    
   8.4.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy    str.  22    
   8.5.  Czas przeprowadzania obmiarów    str.  22    
   8.6.  Jednostki obmiaru      str.  22    
   8.7.  Wagi i zasady ważenia      str.  22    
  

9. Odbiór robót  
   9.1.  Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu  str.  22    
   9.2.  Odbiór częściowy      str.  23    
   9.3.  Odbiór końcowy      str.  23    
   9.4.  Odbiór pogwarancyjny – ostateczny    str.  25    
  

10. Podstawa płatności 
  10.1.  Ustalenia ogólne      str.  25    
  10.2.  Koszty zabezpieczenia placu budowy   str.  26    
  10.3.  Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu  str.  26    
  

11. Dokumenty odniesienia      str.  26    
 

12. Przepisy związane       str.  27    
 



 7

KOMPLEKS BUDYNKÓW  DOMU STUDENCKIEGO „DZIEKANKA” 
Warszawa, ul Krakowskie Przedmieście 58/60 i Bednarska 29/31 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
ST 00. - WYMAGANIA OGÓLNE 

 

 1. WSTĘP  
1.1. Nazwa zamówienia 

Zamówienie dotyczy zespołu budynków D.S. Dziekanka: ulica Krakowskie Przedmieście 58/60  
oraz Bednarska 29/31 w Warszawie (działka nr 4 z obrębu 5-04-02). Tematem jest 
dostosowanie obiektów do wymogów bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z postanowieniem 
Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej nr WZ.5595.202.213 z dnia 
25.06.2013r oraz przystosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych i 
wykonanie zaleceń Sanepid - protokół nr HDN/00332-03/2013 z dn. 3.01,2013 i decyzja nr DE 
HDN/00491/2013 z 31.10.2013. 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia specyfikacji dot. 
zasad prowadzenia oraz rozliczenia robót budowlanych i instalacyjnych obiekcie. 
 

1.3.  Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
robót o charakterze remontu i modernizacji wnętrz, bez zmiany przeznaczenia i funkcji obiektu.  
Zakres robót obejmuje remont generalny wnętrz z wymianą instalacji elektrycznych oświetlenia 
ogólnego i awaryjnego : 

A) dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych 
• Dokonanie  podziałów na strefy pożarowe  
• Wydzielenie pożarowe piwnic, poddaszy nieużytkowych i pomieszczeń technicznych 
• Oddzielenie pożarowe klatek schodowych ewakuacyjnych 
• Wykonanie instalacji sygnalizacji SAP. 
• Wykonanie oddymiania klatek schodowych ewakuacyjnych 
• Skrócenie dróg ewakuacyjnych   
• Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej dachów do stopnia NRO 
• Likwidacja elementów stanowiących zagrożenie pożarowe (kontener stacji 

przekaźnikowej telefonii komórkowej) 
• W oknach pomieszczeń mieszkalnych na parterze kraty stałe zastąpić kratami 

otwieranymi od wewnątrz. 
• Montaż rolet o klasie EI 60  w oknach, które nie zachowują warunków ppoż.  
• Lokalizacja hydrantów i gaśnic zgodnie z ekspertyzą pożarową. 

B-1) dostosowania budynków do zgodności z przepisami w zakresie wentylacji oraz 
przystosowania części obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych 

• Wykonanie nowej wentylacji dla wszystkich łazienek, kuchni i w pracowni ASP.  
• Zdemontowanie kanałów zbiorczych na poddaszu i sufitów podwieszanych w 

łazienkach. 
• Udrożnienie istniejących ściennych kanałów wentylacyjnych i wykonanie nowych. 
• Uszczelnienie istniejących przewodów wentylacyjnych metodą foliowania 
• Zamontowanie nawiewników w oknach. 
• Obudowanie kominów ściankami z płyt GKI, uzupełnienie glazury. 

 
 

B-2) przystosowanie budynków  do potrzeb osób niepełnosprawnych 
• Przystosowanie 3 pokoi parteru Nowej Dziekanki dla osób niepełnosprawnych ruchowo. 
• Przebudowa schodów w holu.  
• Montaż urządzenia, które spełnia rolę podnośnika. 
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• Wymiana drzwi między holem a korytarzem na przesuwne, automatycznie. 
• Częściowe wyburzenie istniejących ścianek działowych w skrzydle północnym 
• Demontaż warstw podłogowych z nową instalacji wod.-kan. w łazienkach. 
• Wykonanie nowych podziałów pomieszczeń w technologii GK, w łazienkach płyty GKI. 
• Wykonanie nowych warstw podposadzkowych oraz izolacji z tzw. płynnej folii.  
• Roboty wykończeniowe: 

- sufity podwieszane w łazienkach i przedpokojach 
- posadzki w łazienkach i przedpokojach  
- podłoga w pokojach – wykładzina w płytkach 
- łazienki – biały montaż 
- w przedpokojach szafy wbudowane  
- malowanie wnętrz modyfikowaną emulsją akrylową, paroprzepuszczalną. 

• Wydzielenie w łączniku między budynkiem Bednarska 31 a Nową Dziekanką, na piętrze 
I, II i poddaszu 3 sale ćwiczeń i dodatkowego pom. gospodarczego. 

• Stworzenie w bud. Bednarska 31 pomieszczenia przeznaczonego na pracownię ASP. 

Specyfikacja techniczna określa : 
-   wymagania wykonawcze i materiałowe, 
-   podstawowe dane dotyczące technologii wykonania robót, 
-   sposób transportu i składowania materiałów budowlanych, 
-   zakres nadzoru i odbioru realizowanych robót.  

Wykonawca robót zobowiązany jest do zrealizowania wszystkich czynności niezbędnych do 
kompletnego wykonania przedmiotu zlecenia zgodnie dokumentacją projektową.  
Specyfikacja Techniczna nie stanowi szczegółowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji, 
procedur towarzyszących jego realizacji ale powołuje i klasyfikuje źródła szczegółowych zasad 
wyznaczających kryteria jakościowe przy realizacji przedmiotowego zadania. Wątpliwości w 
zakresie uszeregowania wymagań bądź usunięcia sprzeczności, jakie mogą zachodzić 
pomiędzy Normami  
a Warunkami Technicznymi, o których mowa wyżej, powinny być wyjaśniane przy udziale 
Nadzoru Inwestorskiego przed przystąpieniem do robót. Wszelkie konsekwencje wynikające z 
nie wyjaśnienia wątpliwości w powyższych względach obciążają wyłącznie Wykonawcę Robót. 

Niniejszą część – „Wymagania Ogólne” (ST 00) uzupełniają szczegółowe specyfikacje : 
SST 01.    -  roboty murowe                                                                                                               
SST 02.    -  wykonywanie podłoża i posadzek        
SST 03.    -  wewnętrzne roboty tynkarskie                                                                                            
SST 04.    -  roboty malarskie                                                                                                                 
SST 05.    -  stolarka okien i drzwi                                                                                                          
SST 06.    -  instalacja wentylacji mechanicznej         
SST 07.    -  wewnętrzna instalacja wodno – kanalizacyjna      
SST 08.    -  wewnętrzne instalacje elektryczne      
SST 09.    -  instalacje teletechniczne 

  

Jeżeli z przedmiaru robót wynika niezbędność wykonania robót nie wymienionych w 
powyższych SST, roboty te winny być wykonane na warunkach ustalonych w oparciu o 
zapisy ST. Z uwagi na brak pełnej dostępności struktury istniejącego budynku, przyjęte 
w projekcie i przedmiarze ilości należy skorygować zgodnie z rzeczywistymi potrzebami. 
 

1.4. Prace towarzyszące i zakres robót tymczasowych 
-   organizacja a następnie likwidacja zaplecza budowy 
-   montaż i demontaż rusztowań dla wykonania robót elewacyjnych 
-   wywózka gruzu 
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1.5.  Informacje o terenie budowy 
Teren budowy obejmuje południowy narożnik ulicy Krakowskie Przedmieście i ulicy Bednarskiej.  
Budynki usytuowane w strefie ochrony konserwatorskiej Krakowskie Przedmieście, jako część 
Traktu Królewskiego, uznane jako „Pomnik Historii” (Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 8.09.1994 r. M.P. z 1994 r. Nr 50, poz. 423). 
Dojazd na teren budowy z ulicy Bednarskiej przez bramę w budynku, na wewnętrzne podwórze 
stanowiące fragment posesji. Wykonawca winien opracować projekt zagospodarowania placu 
budowy oraz uzgodnić ze służbami miejskimi ruch pojazdów budowy. Przekazanie terenu 
budowy Wykonawcy następuje na podstawie podpisanej przez strony umowy o wykonanie robót 
oraz „Protokołu wprowadzenia wykonawcy na budowę”. Wykonawca jest zobowiązany do 
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robót aż do ich zakończenia i odbioru 
końcowego. 
 
Organizacja ruchu 
Teren inwestycji przylega do miejskiego pasa drogowego. Obsługa komunikacyjna inwestycji  
nie zmienia istniejącego układu dróg dojazdowych. Ponieważ ulica Krakowskie Przedmieście i 
Bednarska są ulicami o ograniczonym dostępie, Wykonawca winien uzgodnić ze służbami 
miejskimi warunki dojazdu samochodów budowy oraz  sporządzić Plan Organizacji Ruchu 
dotyczący robót budynku. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zadania na warunkach 
określonych przez inwestora.  
W celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych na placu budowy  
oraz ochrony mienia znajdującego się na placu budowy, Wykonawca ma obowiązek opracować 
Plan Organizacji Budowy i zapewnić tymczasowe urządzenia zabezpieczające: płoty, zapory, 
znaki, światła ostrzegawcze, sygnały, a także zapewnić ich obsługę oraz stały nadzór. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia następujących warunków : 
1. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez 

Zamawiającego przed ich ustawieniem. 
2. Wejście na teren posesji remontowanego budynku Wykonawca winien z odpowiednim 

wyprzedzeniem uzgodnić z administratorem obiektu, rezerwując środki na uzyskanie takiej 
zgody, na czasową dzierżawę, na rekompensaty i naprawy. 

Zaplecze budowy 
1. Zagospodarowanie terenu budowy powinno być wykonane zg. z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401). 

2. Wykonawca robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych i elektrycznych jest 
zobowiązany do zapewnienia we własnym zakresie :  
•   zaplecza socjalno – administracyjnego  
•   zaplecza sanitarnego 
•   miejsca magazynowania materiałów; 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na placu budowy 
przez cały okres realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót i uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie przez Zamawiającego oraz w okresie realizacji napraw z tytułu 
rękojmi, aż po  przekazanie obiektu Zamawiającemu protokółem ostatecznym-pogwarancyjnym. 
 
 

1.6. Stan istniejący obiektu 
Budynki w technologii tradycyjnej, wykonane w trakcie powojennej odbudowy miasta. 

Nowa Dziekanka - ul. Krakowskie Przedmieście 58/60: 
Powierzchnia zabudowy –  ok. 815m2 
Powierzchnia użytkowa  –  ok. 3 500m2 (w poziomie piwnic ok. 1200m2) 
Kubatura       –  ok.15 400m3  
Budynek 3-kondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym, o konstrukcji 
tradycyjnej, murowany z cegły, stropy Kleina i gęstożebrowe, więźba dachowa drewniana, kryta 
miedzią. 
Budynek posiada 2 klatki schodowe w konstrukcji żelbetowej. Na osi budynku brama 
przejazdowa na teren dziedzińca. Wentylacja budynku zbiorcza, nieczynna. 
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Kamienice – ul.Bednarska 29 i 31 
Powierzchnia zabudowy –  ok. 400m2 
Powierzchnia użytkowa  –  ok. 1 400m2 
Kubatura       –  ok.  6500m3  
Budynek 3-kondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem użytkowym, o konstrukcji tradycyjnej, 
murowany z cegły, stropy  gęstożebrowe DMS oraz Kleina, nad II piętrem strop żelbetowy 
skrzynkowy. Strop nad poddaszem drewniany; wg dokumentacji remontu z 1995r obudowa 
stropu zostala wykonana z płyt GK 2x12.5mm o zwiększonej odporności ogniowej. Więźba 
dachowa drewniana, dach kryty dachówką ceramiczną. Klatki schodowe w konstrukcji 
żelbetowej. 
Oficyna 
Powierzchnia zabudowy –  ok. 400m2 
Powierzchnia użytkowa  –  ok. 1 300m2 
Kubatura       –  ok.  5650m3  
Budynek 4-kondygnacyjny, przy czym I kondygnacja, ze względu na ukształtowanie terenu, w 
części bliższej Krakowskiego Przedmieścia stanowi piwnicę. Część dolna budynku o konstrukcji 
tradycyjnej z cegły, stropy  Ackermana rozparte między żelbetowymi podciągami. Klatka 
schodowa w konstrukcji żelbetowej. Nadbudowana IV kondygnacja – sciany z pustaków MAX, 
stropodach żelbetowy na konstrukcji stalowej. Pokrycie dachu – papa. W budynku wentylacja 
mechaniczna.  

 

1.7. Nazwy i kody wspólnego słownika zamówień (CPV) 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45453100-8 Roboty renowacyjne 
45262522-6 Roboty murarskie 
45442100-8 Roboty malarskie 
45421100-5 Instalowanie okien, drzwi i podobnych elementów 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
45317000-2 Instalacja odgromowa 
45332200-5 Instalacja wodna – kanalizacyjna 
45331220-4 Instalowanie układu konfekcjonowania powietrza 
45331230-7 Instalowanie sprzętu chłodzącego 

 
1.8. Określenia podstawowe 

Określenia i nazwy użyte w specyfikacji są zgodne lub równoznaczne z Polskimi Normami 
wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania, Rozporządzeniem MSWiA z dn. 04.03. 99  
Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1. Zamawiający – osoba prawna, która zawiera kontrakt z wykonawcą na wykonanie robót. 
2. Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna realizująca roboty na warunkach kontraktu. 
3. Inspektor nadzoru inwestorskiego – oznacza osobę posiadającą uprawnienia budowlane,  

wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie - wyznaczoną przez 
Zamawiającego, odpowiedzialna za bezpośrednie monitorowanie realizacji robót, której na 
podstawie kontraktu Zamawiający przekazał prawa oraz pełnomocnictwa, 

4. Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę, posiadającą 
uprawnienia budowlane,  wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. 

5. Specyfikacja – oznacza dokument włączony do kontraktu, oraz wszelkie dodatki i zmiany 
specyfikacji dokonane zgodnie z kontraktem. Dokument ten specyfikuje roboty. 

6. Dokumentacja projektowa – obejmuje pozwolenie na budowę z załączonym projektem 
budowlanym, projekty wykonawcze, przedmiar robót, informacje dotyczące bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia  i specyfikacje techniczne 

7. Przedmiar robót – dokument zawierający podzielone na pozycje przewidziane do 
wykonania roboty podstawowe w kolejności technologicznej ich wykonania, ze wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis lub szczegółowym opisem, wskazaniem 
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specyfikacji techn. wykonania i odbioru robót, z wyliczeniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 

8. Plac budowy – oznacza miejsca, w której prowadzone są roboty budowlane, wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy . 

9. Dziennik Budowy – dziennik wydane przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

10. Księga Obmiaru – akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.. 

11. Roboty – oznaczają zarówno roboty stałe, jak i pomocnicze, prowadzone w ramach 
kontraktu. 

12. Sprzęt – oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacji i 
ukończenia robót, lecz bez urządzeń czy innych rzeczy stanowiących część robót stałych. 

13. Urządzenia – aparaty, maszyny i pojazdy stanowiące część robót stałych. 
14. Materiały – wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż urządzenia) niezbędne do wykonania robót, 

zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez  
Inspektora nadzoru. 

15. Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne  
do przeprowadzenia badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

16. Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

17. Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujących 
zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych. 

18. Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 
normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. 

19. Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami 
systemu certyfikacji wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, że dany 
wyrób, proces  lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem 
normatywnym. 

 
 
2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI BUDOWY 
 

2.1. Przekazanie placu budowy 
Zamawiający, w ustalonym w umowie terminie udostępni Wykonawcy plac budowy i umożliwi      
realizacje robót oraz przekaże wymagane uzgodnienia prawne i administracyjne w tym : 
• Dziennik Budowy, 
• Księgę Obmiaru Robót, 
• Specyfikację Techniczną, 
• dwa egzemplarze Dokumentacji projektowej z pozwoleniem na budowę, 
• lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz reperów . 
 

2.2. Zakres dokumentacji projektowej  
• Przedmiary robót 
• Kosztorys inwestorski 
• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
• Projekt budowlany pełno-branżowy 
• Projekty wykonawcze: architektoniczno-budowlany, instalacji sanitarnej, elektr.  

i teletechnicznej  
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2.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową  
1. Podstawą wykonania robót jest projekt budowlany wraz z decyzją o pozwoleniu na 

budowę.     
2. Projekt budowlany i wykonawczy, przedmiar robót, Specyfikacje Techniczne oraz 

dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część 
kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

3. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z projektem 
budowlanym i wykonawczym oraz Specyfikacją Techniczną. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, lub 
interpretacji tych dokumentów.  

4. Dane określone w Dokumentacji projektowej będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów robót muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji.  

5. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Projektami lub ST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowy, to takie materiały zostaną 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 

6. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z przekazanymi 
Projektami lub Specyfikacją Techniczną, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania 
jakość elementów, to inspektor nadzoru może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na 
ich pozostawienie, jednak z możliwością odpowiedniego potrącenia od ceny kontraktowej, 
zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu. 

 

2.4.  Zabezpieczenie placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz 
robót poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 
końcowego robót, a w szczególności: 
1.   Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 

budową  
      i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Plac Budowy przed 

dostępem osób nieupoważnionych. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie 
jak: bariery ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbędne do 
zapewnienia bezpieczeństwa robót. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w 
dzień i w nocy) tych znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wymagania odnośnie zabezpieczenia robót podano w pkt. 5 niniejszej specyfikacji. 

2.   Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez    Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne powinny spełniać 
następujące wymagania: 
-  zawierać informacje o rodzaju i adresie prowadzonych robót budowlanych, numerze 

pozwolenia na budowę; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, 
Projektantów, numery telefonów alarmowych, 

-  posiadać wymiary 90 x 70 cm, 
 - napisy na tablicy informacyjnej powinny być wykonane na sztywnej płycie koloru żółtego, 

literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm, 
-  tablica powinna być umieszczona na wysokości nie mniejszej niż 2 m. 

 Tablice informacyjne powinny być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji robót. Ponadto Wykonawca umieści na terenie budowy ogłoszenie 
zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  
Ogłoszenie powinno zawierać: 
- przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywanych robót budowlanych, 
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- maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach, 
-  informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

3.   Wykonawca podejmuje odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do  
 placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu, jego 

podwykonawców lub dostawców na własny koszt. 
4. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i robót poza Placem Budowy nie podlega odrębnej  

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
 

2.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić 
spełnienie następujących warunków : 
 
1.  Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak 

wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 
2.   Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

• przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu. 
• możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. 
 

2.6.  Ochrona przeciwpożarowa 
Budynek  zaliczony jest do kategorii ZL V zagrożenia ludzi, klasa odporności pożarowej B, klasa 
wymaganej odporności ogniowej jego elementów wynosi odpowiednio: 
główna konstrukcja nośna – R 120; ściany działowe i osłonowe – E I 60; stropy – R E I  60; 
konstrukcja dachu – R 30; wszystkie elementy powinny być nie rozprzestrzeniające ognia 
(NRO). 
Projekt przewiduje dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów pożarowych zgodnie z  
otrzymaną ekspertyzą ochrony pożarowej budynku.  
 

2.7.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą 
miały świadectwo dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało zagrożenie środowiska to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający. 
 
2.8.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności  
publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub 
brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 
własności publicznej lub prywatnej, Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy 
uszkodzoną własność w stanie nie gorszym niż przed powstaniem uszkodzenia. 
 

2.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót, Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dot. bezpieczeństwa  
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 
zdrowia zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Koszty 
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związane z wypełnieniem powyższych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 

2.10.  Plan bezpieczeństwa 
Wykonawca powinien przedstawić plan bezpieczeństwa budowy do akceptacji przez Inspektora 
nadzoru. Plan ten powinien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury  
z 23.06.2003 r. / Dz.U. Nr. 120, poz. 1126 / i zawierać informacje dotyczące: 

- stosowania i dostępności środków pierwszej pomocy, 
- stosowania i dostępności środków ochrony osobistej, 
- planu działania w przypadku nagłych wypadków, 
- planu działania w związku z organizacją ruchu, 
- działań przeciwpożarowych i przestrzegania przepisów BHP, 
- zabezpieczenia placu budowy, utrzymywania porządku, magazynowania materiałów. 

 

2.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane  
do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót tj. do momentu wydania przez 
Inspektora nadzoru potwierdzenia o zakończeniu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do 
utrzymywania budowy w sposób, który zapewni zadowalający stan obiektu będącego 
przedmiotem zawartej umowy do czasu odbioru końcowego.  
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba wymagany sposób utrzymania budowy,  
to na polecenie Zamawiającego Inspektor nadzoru ma obowiązek rozpocząć w ciągu 24 godz.  
od momentu otrzymaniu polecenia. Roboty, które przywrócą odpowiedni stan i bezpieczeństwo 
budowy. Kosztami niezbędnych zabezpieczeń zostanie obciążony Wykonawca. 
 

2.12.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne  
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektor nadzoru o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

2.13. Działania dot. organizacji prac przed rozpoczęciem robót 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie       
zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o terminie ich zakończenia. 
Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielem obiektu za 
wszystkie    powstałe szkody. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i 
wyjaśniania skarg oraz  wniosków użytkowników obiektu. Wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych    powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kontraktu. 
 
3. WYMAGANIA DOT. MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
Wszystkie wyroby i materiały stosowane do wykonania robót budowlano-instalacyjnych powinny 
spełniać wymagania norm, posiadać certyfikaty, świadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne  
lub inne dokumenty świadczące o ich możliwości zastosowania do wykonania projektowanych 
robót, a przede wszystkim zgodności materiałów z normami polskimi (PN), normami 
branżowymi (BN). Wykonawca powinien wykonać przedmiot umowy z materiałów wskazanych 
w Dokumentacji projektowej, spełniających wszystkie wymienione powyżej wymagania. 
Wszystkie zastosowane do wbudowania materiały powinny być fabrycznie nowe, nie powinny 
być wcześniej użyte i winny odznaczać się najwyższą jakością. Powinny być składowane 
zgodnie z zaleceniami producentów  
w warunkach nie pogarszających ich parametrów technicznych i jakościowych. Wszystkie 
zastosowane do wbudowania materiały powinny być fabrycznie nowe, nie powinny być 
wcześniej użyte, winny odznaczać się najwyższą jakością, być składowane zgodnie z 
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zaleceniami producentów w warunkach nie pogarszających ich parametrów technicznych i 
jakościowych. 
 

3.1.   Źródło szukania materiałów 
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
informacji dotyczących miejsca wytwarzania, zamawiania proponowanego materiału i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki, w terminie tygodnia przed 
zaplanowanym ich wbudowaniem. Akceptacja dostawcy danego materiału nie powoduje 
automatycznego zatwierdzenia innych materiałów z danego źródła. Wykonawca zobowiązany 
jest do prowadzenia badań w czasie postępu robót w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagane parametry techniczne. 
 

3.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie 
przyjęciem  
i odmową zapłaty za wykonany element pracy. Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom 
zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym 
przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów może 
zostać przewartościowany przez Inspektor nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do 
posiadania i do udostępniania świadectw jakości podstawowych materiałów takich, jak aprobaty 
techniczne i certyfikaty zgodności. W przypadku kwestionowania rzetelności badań 
laboratoryjnych prowadzonych przez Wykonawcę lub przedstawionych przez niego świadectw 
jakości (atestów), Inspektor nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezależnej jednostce, 
wykonanie badań sprawdzających. Jeżeli jednostka sprawdzająca badania potwierdzi 
zastrzeżenia Inspektor nadzoru, wówczas koszt tych badań obciąża Wykonawcę, a 
zakwestionowany materiał lub wykonane roboty będzie się uważać za nieprzyjęte. 
 

3.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość  
do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektor nadzoru. Miejsca czasowego składowania  
materiałów będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektor 
nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Jeśli 
materiały będą składowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru 
w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostęp do materiałów w celu ich skontrolowania. 
 

3.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektor nadzoru o swoim 
zamiarze, co najmniej jeden tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektor nadzoru. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektor nadzoru. 
Propozycje materiałowe, próbki materiałów lub ich zamiana na inny rodzaj wymaga akceptacji 
Projektanta i Zamawiającego. Wyroby budowlane powinny odpowiadać co do jakości wymogom 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy Prawo 
Budowlane. 
Wskazane w dokumentacji projektowej, urządzenia lub materiały konkretnych producentów, 
oraz nazwy firm, dostawców, producentów, należy traktować jako określenie parametrów 
przedmiotu zamówienia za pomocą podania standardu, dopuszczając do zastosowania innych 
odpowiedników pochodzących od innych wytwórców, z zastrzeżeniem jednak, że nie będą one 
gorsze jakościowo  
od wskazanych w projekcie, zagwarantują uzyskanie tych samych (lub lepszych) parametrów 
technicznych oraz będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania. W 
przypadku zastosowania innych, niż podane w dokumentacji projektowej, urządzeń, materiałów 
i technologii, Wykonawca przedmiotu zamówienia odpowiadać będzie za ich dobór, a w 
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zakresie jego obowiązków i kosztu znajdować się będzie ewentualna weryfikacja dokumentacji 
projektowej. Jeżeli w trakcie budowy Zamawiający uzna, że przewidziany w ofercie wyrób czy 
urządzenie nie spełniają parametrów technicznych lub standardów jakościowych 
przewidzianych w dokumentacji, Wykonawca ma obowiązek zastosowania elementów 
zgodnych z dokumentacją projektową. 

 
4. WYMAGANIA DOT. SPRZĘTU I TRANSPORTU 
 

Sprzęt wykorzystywany do wykonania robót musi odpowiadać wymaganiom określonym w 
obowiązujących przepisach oraz spełniać wymagania technologiczne wykonania i montażu  
elementów budowlanych. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektor nadzoru. Jeżeli Dokumentacja lub ST przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Zmiana wcześniej wybranego sprzętu, wymaga ponownej akceptacji Inspektora nadzoru. W 
zależności od potrzeb Wykonawca winien zapewnić następujący podstawowy sprzęt dla 
wykonania robót : 

- samochód dostawczy lub skrzyniowy umożliwiający transport materiałów i urządzeń 
- narzędzia pneumatyczne lub elektryczne 
- narzędzia konserwatorskie specjalistyczne 
- wózki widłowe ręczne i akumulatorowe 
- dźwigi przyścienne 

Wszystkie narzędzia i urządzenia używane do realizacji zadania winy spełnić wymagania  
Polskich Norm, przepisów i wymagań BHP, winny być sprawne technicznie i zapewniać 
bezpieczeństwo obsługujących je pracowników i osób postronnych. Ilość zastosowanych  
maszyn i sprzętu winna zapewnić pracę bezkolizyjną, gwarantującą sprawność wykonywanych  
prac i terminowa realizacje zadań. Rodzaj i ilość środków transportu musi zapewnić możliwość 
prowadzenia prac zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami bezpieczeństwa pracy, 
warunkami realizacyjnymi zadania oraz przepisami o ruchu drogowym obowiązującym w 
sąsiedztwie budowy. Środki transportu muszą zapewniać dostarczenie materiałów 
gwarantujących utrzymanie wymaganej jakości, gwarantujące nieuszkodzenie oryginalnych 
opakowań lub zniszczenie materiałów. Transport winien odbywać się zgodnie z zaleceniami 
producenta materiałów budowlanych, urządzeń, wyposażenia, osprzętu i innych wyrobów 
niezbędnych dla realizacji zadania. Wykonawca jest zobowiązany do usuwania z terenu budowy 
i trasy przejazdu wszelkich zanieczyszczeń powstałych w procesie transportu materiałów i 
urządzeń. Sprzęt i maszyny należy utrzymywać w dobrym stanie technicznym i gotowości do 
wykonywania pracy, należy przestrzegać terminów wykonania przeglądów i kontroli technicznej 
potwierdzającej ich stan techniczny. Sprzęt, maszyny lub urządzenia używane przez 
Wykonawcę nie spełniające wymagań technicznych mogą być na wniosek Zamawiającego nie 
dopuszczone do wykonywania robót. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na 
żądanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających stan techniczny urządzeń i sprzętu i 
dopuszczenie do użytkowania. Podstawowe środki transportu samochód dostawczy do 1,0t 
Rozładunek , magazynowanie i składowanie winno być realizowane zgodnie z zaleceniami 
producentów materiałów, wyrobów i urządzeń, z uwzględnieniem zaleceń Zamawiającego. 
 
5. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 
 

 Z uwagi na specjalistyczny charakter robót remontowych w użytkowanym obiekcie oraz ze 
względu na prowadzenie robót dachowych Wykonawca winien posiadać odpowiednie 
przygotowanie i doświadczenie zawodowe, potwierdzone referencjami. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją oraz wymaganiami ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na sformułowaniach zawartych w 
kontrakcie, Dokumentacji, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
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Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru 
będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót, kolejność robót oraz sposoby realizacji 
winny zapewnić wykonanie robót w określonym terminie. Wykonawca przedstawi do 
zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w 
etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych zadań kontraktowych i 
uwzględniać zalecenia i wytyczne Zamawiającego zapewniającego możliwość użytkowania 
obiektu w trakcie trwania budowy. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

6.1.  Zasady ogólne 
1.   Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją projektową, 

Specyfikacją Techniczną, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z art. 22, 23 i 28  
Ustawy Prawo Budowlane. 

2.   Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji robót, odpowiedzialne są 
za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami. Przywołanymi niniejszą specyfikacją, 
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staranność w 
wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość. Pełnienie 
samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robót nie zgodnie z 
przepisami techniczno-budowlanymi zagrożone jest karami, jeżeli realizacja robót 
budowlanych prowadzona będzie w sposób rażący przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 
Prawa Budowlanego. 

3.    Inspektor nadzoru nie może wydawać poleceń wykonywania robót budowlanych w sposób 
niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi. 

4.    Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność z 
Dokumentacją i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Wszystkie atesty, 
świadectwa, dokumenty laboratoryjne, itp. powinny być gromadzone na bieżąco w miarę 
postępu robót i być zawsze dostępne do wglądu dla nadzoru. Inspektor nadzoru może 
dopuścić do zastosowania  materiały, które posiadają: 

 a)   certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności: 
• z Polską Normą, 
• w przypadku wyrobów, dla których brak polskiej normy, z aprobatą techniczną,. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, 
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Wszystkie koszty związane 
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.2.  Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć  
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Projekcie i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości 
określa ST i normy. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor nadzoru będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru 
będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 
dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty 
związane z badaniami materiałów ponosi Wykonawca. 
 

6.3.  Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,  
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca 
przeprowadzi dodatkowe badania materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte, lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą 
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektor nadzoru. Próbki dostarczone 
przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektor nadzoru będą opisane i 
oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektor nadzoru. 

6.4.  Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku,  
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne  
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem 
do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 
terminie  
pomiaru lub badania. Bezpośrednio po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi  
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektor nadzoru. Wyniki badań będą przekazywane na  
formularzach zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru, po uprzedniej 
weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez  
Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z ST i Dokumentacją. Całkowite 
koszty niezbędnych, powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie 
Wykonawca. 
 

6.5.  Certyfikaty i deklaracje zgodności 
Inspektor nadzoru może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają: 
1.    Certyfikat na znak bezpieczeństwa - zapewnienie zgodności z kryteriami technicznymi  
      określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów  
       i informacji o ich istnieniu zgodnie z  rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. Dz.U.98/99. 
2.  Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności: 
• z Polską Normą, 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej 

normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST.  
• znajdują się w wykazie wyrobów w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. / Dz.U. 98/99 / 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia  
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w 
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razie potrzeby  poparte wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 
 
 

7.  DOKUMENTY BUDOWY 
 

7.1.  Dziennik budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę od przekazania Placu Budowy Wykonawcy do końca okresu gwarancyjnego.  
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 
 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy muszą być dokonywane na bieżąco i 
dotyczyć aktualnego przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy winien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.  
Zapisy winny być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym. 
Do dokonywania wpisów w Dzienniku Budowy upoważnieni są: 
• Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, 
• Kierownik Budowy, 
• Projektant, 
• Osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy, 
• Pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli 

przestrzegania przepisów na budowie. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty winny być oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• Datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
• Datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramów robót, 
• Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw,  
• Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• Daty wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

 i końcowych odbiorów robót, 
• Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• Zgodność warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
• Dane dotyczące czynności geodezyjnych,  
• Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
• Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• Inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do 
Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem o ich przyjęciu lub zajęciu innego 
stanowiska. 
Niezależnie od podstawowych informacji o danej budowie i bieżących informacji, Dziennik 
Budowy musi zawierać zgłoszenie przez Wykonawcę poszczególnych elementów robót do 
odbioru przez Inspektora nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru. 
Dziennik Budowy spełnia również rolę książki kontroli jakości, zawierającej wszelkie polecenia, 
decyzje i uzgodnienia Inspektora nadzoru i nadzoru. 
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7.2.  Księga obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w 
sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w wycenionym Przedmiarze robót i wpisuje się je do 
Księgi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora nadzoru stanowi podstawę 
do rozliczeń. Za roboty nie odebrane przez Inspektora nadzoru lub wymagające dodatkowych 
świadectw lub opinii nie mogą być realizowane płatności. W uzasadnionych przypadkach 
Inspektor nadzoru może wyrazić zgodę na okresowe płatności częściowe. W przypadku 
ustalonego w kontrakcie ryczałtowego wynagrodzenia za całość zadania, księga obmiaru nie 
musi być prowadzona.  

 

7.3.  Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 

7.4.  Pozostałe dokumenty budowy 
Oprócz powyżej wymienionych, do dokumentów budowy zalicza się:  

a) operaty geodezyjne, 
b) protokoły przekazania Placu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie, 
g) pozwolenie na budowę. 

 
7.5.  Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy są przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
8.  OBMIAR ROBÓT 
8.1. Przedmiar robót do kosztorysu ofertowego - ślepy kosztorys 
1. Oferenci wykonują oferty po zapoznaniu się z całością dokumentacji przetargowej, mając 

pełną świadomość odpowiedzialności za oferowane warunki wykonania. 
2. Informacje ilościowe zawarte w zestawieniach materiałowych w przedmiarze robót i opisie 

technicznym nie zwalniają Wykonawcy od obowiązku wykonania własnych zestawień 
ilościowych, które posłużą do wyceny ofertowej. 

3. Wymagana jest wycena każdej pozycji przedmiaru robót z wyjątkiem opisanych jako „poza 
dostawą” lub „poza instalacją”. 

4. Ceny i wartość wstawiane do przedmiaru robót powinny być wartościami globalnymi dla 
robót opisanych w tych pozycjach, włączając koszty i wydatki konieczne dla wykonania 
opisanych robót razem z wszelkimi robotami tymczasowymi, pracami towarzyszącymi i 
instalacjami, które mogą okazać się niezbędne oraz zawierać wszelkie ogólne ryzyko, 
obciążenia i obowiązki przedstawione w dokumentach, na których oparty jest przetarg. 

5. Nakłady robocizny, oprócz czynności podstawowych, muszą uwzględniać również 
następujące roboty i czynności: 
• zapoznanie się z dokumentacją techniczną; 
• transport sprzętu, materiałów, wyrobów i narzędzi z miejsca składowania na miejsce 

wbudowania; 
• kontrolę stanu i jakości materiałów; 
• przemieszczenie sprzętu w obrębie stanowiska roboczego; 
• wykonywanie czynności pomocniczych; 
• obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej; 
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• czas na odpoczynek i inne uzasadnione przerwy w pracy; 
• utrzymanie porządku w miejscu pracy; 
• przygotowanie i likwidację stanowiska pracy; 
• przejście na następne stanowisko pracy; 
• usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawcę; 
• udział w przeprowadzaniu wewnętrznego obmiaru i odbioru robót. 

6. Nakłady zużycia materiałów Wykonawca określi na podstawie własnego doświadczenia lub 
aktualnego Katalogu Jednostkowych Norm Zużycia Materiałów Budowlanych uwzględniając 
instrukcje montażowe i wymagania określone w dokumentacji projektowej. Obejmują one: 
• ilości materiałów zużytych w trakcie wykonywania analogicznych elementów lub robót; 
• ubytki i odpady związane z procesem technologicznym oraz powstałe w transporcie; 
•  materiały pomocnicze. 

7. Przyjęte nakłady pracy sprzętu muszą uwzględniać zastosowanie pełnosprawnego sprzętu i 
maszyn oraz środków transportu, właściwych dla danego rodzaju robót, a także wymogów 
wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Nakłady pracy sprzętu oraz 
zakres ubezpieczenia za przestoje - muszą uwzględniać: 
• czas efektywnej pracy; 
• postoje spowodowane procesem technologicznym, przestawiania sprzętu;  
• przerwy wywołane np. warunkami atmosferycznymi, ochrona środowiska np. 

obowiązkową ciszą w czasie których, z uwagi na bezpieczeństwo, przepisy zabraniają 
pracy maszyn.  

8. Koszty organizacyjne, ogólne, zysk i upusty dla wszystkich zobowiązań będą równo 
rozłożone na wszystkie ceny jednostkowe. Także przy ogólnym wynagrodzeniu 
ryczałtowym. 

9. Nie uwzględnia się obciążania Inwestora [NI]  żadnymi stratami  materiałów albo ich ilości w 
czasie ich transportu. Odzysk strat poniesionych przez Wykonawcę następuje z polisy 
ubezpieczonego Wykonawcy. Brak całkowity polisy  lub części jej zakresu jest ryzykiem 
finansowym ubezpieczającego się Wykonawcy.  

10. Zastosowane jednostki obliczeniowe są takie same jak określone i dopuszczone w 
Międzynarodowym Systemie (SI). 

8.2.  Ogólne zasady obmiaru robót 
1. Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z Projektem i 

specyfikacjami technicznymi, w jednostkach określonych w wycenionym przedmiarze robót. 
2. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru. Zamawiający będzie powiadomiony co 
najmniej 3 dni robocze przed zamierzonym terminem dokonania obmiaru. 

3. Jakakolwiek rozbieżność, błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót 
nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

8.3.  Zasady określania ilości robót i materiałów 
1. Zasady określania ilości podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub  

w KNR-ach i innych katalogach. 
2. Obmiaru robót dokonuje się z natury w jednostkach określonych w poszczególnych 

pozycjach przedmiaru robót. 
3. O ile nie zostało to wyraźnie i dokładnie określone w dokumentacji przetargowej, mierzone 

powinny być tylko roboty  i elementy stałe. Roboty winny być mierzone netto w odniesieniu 
do wymiarów pokazanych na rysunkach, bądź poleconych na piśmie przez Zamawiającego 
z załączonym szkicem, o ile nie zostało to we wzajemnym uzgodnieniu z  NI i NA wyraźnie 
opisane, bądź zalecone inaczej. 

4. Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo 
wzdłuż linii osiowej, szerokości – po prostej prostopadłej do elementu. 

5. Jeżeli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie podają tego inaczej, to 
objętości będą wyliczane w m3  - jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

6. Ilości, które mają być jako masa - obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub 
kilogramach. 
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8.4.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
1. Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru robót będą dostarczone i zalegalizowane  przez 

Wykonawcę , a przed ich użyciem zaakceptowane przez Zamawiającego. 
2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą posiadać ważne dokumenty legalizujące na terenie RP  
3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 

technicznym przez cały okres realizacji robót. 

8.5.  Czas przeprowadzania obmiarów 
1. Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z 

harmonogramu robót i płatności lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawcę i 
Zamawiającego, w szczególności: 
• obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 

także w przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu robót i zmianie 
Wykonawcy; 

• obmiar robót zanikających będzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych robót; 
• obmiar robót ulegających zakryciu będzie wykonywany przed ich zakryciem i zarazem 

przed sprawdzeniem dokumentacji powykonawczej przedodbiorowej na zgodność ze 
stanem faktycznym oraz z dokumentacja projektową 

2. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełniane odpowiednimi szkicami w formie uzgodnionej z Zamawiającym. 

8.6.  Jednostki obmiaru  
Jednostkami obmiaru wykonanych robót są: 

m    –   z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót 
m2  –   z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót 
m3   –   z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót 
szt. –   z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 
kpl.  –   z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 
t      –   z dokładnością do 0,001 jednostki wykonanych robót 
kg   –   z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót 
sztuka   –   z dokładnością do 1 jednostki [sztuki] wykonanych robót 
otwór  –   z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 
odcinek  –   z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 
element  –   z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 
pomiar   –   z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót 

 

8.7.   Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w 
sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 

9.   ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót zgodnie z przygotowana 
dokumentacją rysunkowa i opisową - przedodbiorowa powykonawczą -  w zakresie ich ilości, 
jakości i wartości - odpowiedniego do wymagań użytkowych. Przed odbiorem instalacji, 
Zamawiający z udziałem Użytkownika, dokona kontroli wykonania robót i prac. Do tego czasu 
Wykonawca musi zakończyć uruchomienie instalacji, wykonać niezbędne próby i przygotować 
dokumentację z przeprowadzonych prób. Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór części robót, 
c) odbiór końcowy (ostateczne zatwierdzenie robót – wystawienie Świadectwa Wykonania) 
d)  odbiór pogwarancyjny. 

 
9.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
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      wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Wykonawca jest 
zobowiązany przedstawić Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie roboty 
zanikające. 

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie pozwalającym 
na wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

3.   Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
4.   Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru oraz Nadzór Konserwatorski 
wyznaczony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Odbiór jest przeprowadzany 
niezwłocznie, w terminie ustalonym w umowie. 

5.   Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary,  
w konfrontacji z Dokumentacją, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 6.  Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru robót jest protokół sporządzony przez 
      Inspektora nadzoru w obecności Wykonawcy. 
 

9.2.  Odbiór częściowy 
1. Odbiory częściowe powinny być prowadzone dla robót wyszczególnionych odrębnie w 
 harmonogramie realizacji robót i obejmują: 

• każdej znaczącej części robót stałych, która albo została ukończona, albo została zajęta 
lub jest użytkowana przez Zamawiającego, 

• każdej części robót stałych, celem zajęcia lub użytkowania przed zakończeniem. 
2.   Przy odbiorze częściowym Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Dziennik Budowy, 

dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, wyniki badań i protokoły pomiarów 
wymaganych normami, obmiar robót podlegających odbiorowi, o ile tak określa kontrakt.  

3.   Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją i ST, 
użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z 
normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji przedmiotowego remontu. Odbiór 
odcinka robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanego odcinka robót i dotyczy każdego 
odcinka, w odniesieniu do którego w Załączniku do oferty ustalono osobny czas wykonania. 

 

9.3.  Odbiór końcowy 
1. Odbiór końcowy przeprowadzany jest dla całości zadania będącego przedmiotem umowy. 
2. Odbiór końcowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją i ST, użycia 

właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami i 
przepisami obowiązującymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji 

3. Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy oraz  ew. rzeczoznawców i przedstawicieli 
Użytkownika i  kompetentnych organów.  

4. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest do 
zgłoszenia wpisem do Dz. Budowy o gotowości do odbioru i przygotowanej dokumentacji 
powykonawczej przedodbiorowej oraz do złożenia pisemnego zawiadomienia Stron z prośba 
o dokonanie odbioru w podanym, uzgodnionym z Komisją  terminie.  

5.   Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
• Specyfikacje Techniczne, 
• Uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
• Recepty i ustalenia technologiczne, 
• Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały) o ile były prowadzone, 
• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 
• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 
• Aprobaty techniczne i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, 
• Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
• Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, przyjęte na etapie umowy lub 

później, w podpisanych przez Strony aneksach. 
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• Dokumentację powykonawczą - wykonaną czytelną, trwałą techniką graficzną, 
uzgodnioną z NA i NI  oraz podpisaną przez osobę dokonującą zapisów wraz z datą ich 
dokonania i kopiami dokumentów uzupełniających. 
   

Techniczną dokumentację powykonawczą - przedodbiorową i poodbiorową  stanowią: 
• zaktualizowany , zgodny ze stanem rzeczywistym - po wykonaniu robót – zbiór 

rysunków i tekstów adaptowanych z dokumentacji projektowej technicznej, uzupełnionej 
niezbędnymi nowymi i dodatkowymi rysunkami i opisami robót   

• specyfikacje techniczne adaptowane z dokumentacji projektowej technicznej, 
uzupełnione niezbędnymi nowymi i dodatkowymi opisami robót   

• dokumentacja przedodbiorowa – protokoły, deklaracje zgodności Wykonawcy co do 
wyrobów i materiałów wbudowanych  

• komplet świadectw jakości oraz kart gwarancyjnych materiałów, maszyn, urządzeń i 
aparatów dostarczonych przez Wykonawcę robót wraz ze wskazaniem producentów, 
dostawców i lokalnych służb naprawczych; 

• instrukcje eksploatacji wykonanej instalacji i zainstalowanych urządzeń, o ile urządzenia 
te odbiegają parametrami techn. i sposobem użytkowania od urządzeń ogólnie 
stosowanych; 

• potwierdzenie zwrotu zdemontowanych elementów i rozliczenia materiałów usuniętych 
do recyklingu  

• oświadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzające wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją techniczną i obowiązującymi przepisami; 

• protokół przeszkolenia personelu obsługi;  
• wykaz dodatkowych urządzeń, względnie zamiennych przekazywanych Użytkownikowi 
      protokoły odbioru robót  przejściowych i robót zanikających. 

6.   Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia członkom  Komisji odbioru zapoznania się z 
w/w dokumentami i przedmiotem odbioru przed wyznaczonym dniem odbioru. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia niezbędnej pomocy w czasie prac Komisji 
odbioru w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzędzi i zalegalizowanych 
urządzeń pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich działań  

      i weryfikacji, które będą mogły być od niego zażądane. 
8. Komisja odbierająca roboty dokona oceny jakościowej wykonanych robót na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania z dokumentacją powykonawczą i  projektową oraz specyfikacjami technicznymi. 

9. W toku odbioru końcowego Komisja zapozna się z realizacją ustaleń dokonanych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i podlegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonywania 
dokumentacji powykonawczej, robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

10. Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy : 
• sprawdzić zgodność wykonanych robót z Ofertą, Umową, Zleceniem, dokumentacją 

projektowo – kosztorysową, warunkami technicznymi wykonania, Normami i przepisami; 
• dokonać prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie; prób i odbioru instalacji 

ciśnieniowych 
• sprawdzić kompletność oraz jakość wykonanych robót i funkcjonowanie urządzeń; 
• sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót (instalacji) odpowiednimi 

protokołami prób montażowych oraz protokołami z rozruchu technologicznego, sprawdzając 
przy tym również wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych w protokołach prób i odbiorów 
częściowych 

• sprawdzić, czy Wykonawca przekazał Inwestorowi wszystkie części i urządzenia zamienne, 
do których dostarczenia był zobowiązany podpisanym kontraktem. 

11. Z odbioru końcowego powinien być spisany Protokół podpisany przez upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz Osoby biorące udział w czynnościach 
odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone 
ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy i sposoby ich usunięcia. 

12. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
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13. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
elementach nieznacznie odbiega od jakości wymaganej, bez większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, Komisja może dokonać odbioru wnosząc o pomniejszenie umownej 
wartości zlecenia na zasadach ustalonych w umowie, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w kontrakcie. 

14. W przypadku, gdy pozytywne wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu         
do eksploatacji, protokół powinien zawierać odnośne oświadczenie Zamawiającego lub, w  

      przypadku przeciwnym, odmowę wraz z jej uzasadnieniem. Inspektor nadzoru wystawi 
Wykonawcy Świadectwo Przejęcia Robót. Do usunięcia ewentualnej drobnej zaległej pracy    
lub wady, Wykonawca może zostać zobowiązany w okresie gwarancyjnym. Przekazanie 
obiektu do eksploatacji Zamawiającemu (Użytkownikowi) nie zwalnia Wykonawcy od 
usunięcia ewentualnych wad i usterek zgłoszonych przez Użytkownika w okresie trwania 
rękojmi tj. w okresie gwarancyjnym. 

 

9.4. Odbiór pogwarancyjny – ostateczny   
1. Odbiór pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesiącu ważności gwarancji,  
       polega na przeprowadzaniu oględzin wszystkich elementów objętych gwarancją. 
2. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem usterek 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
3.   Odbiór ostateczny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
4.   Odbiór ostateczny / odbiór pogwarancyjny robót / nastąpi protokołem podpisanym przez 

Inspektora nadzoru i Wykonawcę. 
 

10.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

10.1.  Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest obmierzona ilość robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z 
kontraktem. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe skalkulowane 
przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych /ofercie/. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Przedmiaru Robót uwzględnia wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST 
 i w Dokumentacji Ceny jednostkowe lub kwota ryczałtowa robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych    
  ubytków i transportu na Plac Budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Plac 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy,       

laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie  
   energii i wody, budowa dróg dojazdowych, itp., koszty dotyczące oznakowania robót, 

wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczące wykonanych 
robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa), 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
  mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyłączeniem podatku VAT. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa lub wynagrodzenie 
ryczałtowe musi uwzględniać następujące koszty związane z prowadzeniem robót: 

- wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych, 
- wywóz odpadów, 
- uporządkowanie terenu, 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Przedmiarze Robót 
jest ostateczna i wyklucza możliwość dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą 
pozycją. 
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10.2.  Koszty zabezpieczenia placu budowy 
Wykonawca w ramach kontraktu ma wykonać zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy :  

 - dostarczyć, zainstalować i zdemontować po wykorzystaniu urządzenia zabezpieczające 
(bariery ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne), 

 - uprzątnąć Plac Budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do 
stanu 

    pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji Placu Budowy, 
 - opracować oraz uzgodnić z inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projekt 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, 
- wykonać, ustawić i utrzymać tablice informacyjne na czas wykonywania robót, o ile na 

zdanie  Inwestor otrzymał pozwolenie na budowę, 
- wykonać, umieścić i zabezpieczyć w sposób trwały przed zniszczeniem ogłoszenie 

zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
W ramach ryczałtu przewidzianego w cenie oferowanej Wykonawca zapewni: 

- dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (bariery ochronne, 
oświetlenie, 
  znaki ostrzegawcze, itp.) dla Placu Budowy, 
- eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających, 
- demontaż zamontowanych urządzeń tymczasowych i prace porządkowe. 
 

10.3.  Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 
Wykonawca w ramach kontraktu ma wykonać ewentualne objazdy lub przejazdy oraz podjąć    
niezbędne działania dotyczące organizacji ruchu, tj.: 

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi 
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem 
kopii projektu Inspektorowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i 
uzgodnień wynikających z postępu robot, 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami warunków 
bezpieczeństwa ruchu 

- opłaty/dzierżawy terenu 
- przygotowanie terenu 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje oczyszczanie, 
przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i 
świateł oraz 
utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje usunięcie wbudowanych i 
materiałów i oznakowania doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

 

11.   DOKUMENTY ODNIESIENIA 
• Projekt budowlany i wykonawczy wykonany przez PRA „Nowy Zamek”  w 2014 r. 
• Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie wykonane przez PRA „Nowy Zamek”, 
• Decyzja pozwolenia na budowę 
• Oferta Wykonawcy, 
• Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą 
• Dziennik Budowy, 
• Protokóły przekazania terenu budowy – robót, 
• Protokoły odbioru robót i protokoły narad i ustaleń, 
• Korespondencja z Wykonawcą 
• Ważne aprobaty techniczne ITB na oferowany przedmiot zamówienia 
• Ważne certyfikaty zgodności ITB na oferowany przedmiot zamówienia 
• Ważne oceny higieniczne dopuszczające wyroby do stosowania w budownictwie. 

 
 



 27

12.  PRZEPISY ZWIĄZANE  
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na polskie normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z 
rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Przyjmuje się, że Wykonawca jest 
w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie 
wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie 
postanowiono inaczej. Gdziekolwiek następują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest 
stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej. Roboty będą wykonywane w 
bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowiązującymi w 
Polsce. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 
wykonywaniu robót określonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze 
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
 

AKTY PRAWNE, NORMY I PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA   
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami  

/  jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z późn. zm./ 
2.   Ustawa z dnia 16.04.2004 r. – o wyrobach budowlanych /Dz.U. Nr 92 poz. 881/ 
3. Ustawa z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych / Dz.U. Nr 19 poz.177/ 
4. Ustawa z dnia 24.08.1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej /DzU.2002r.Nr147poz.1229/. 
5. Ustawa z dn. 21.12.2004 r. – o dozorze technicznym / DzU.Nr 122, poz.1321 z późn zm./ 
6. Ustawa z dn. 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska /DzU.Nr 62, poz.627/ 
7. Dz.U. 12 kwietnia 2002 nr 75, poz. 690, Rozporz. Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
8. Dz. U. z 2002 Nr 209, poz.1779 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.2.12.02 r. 

dot.  
       systemów oceny zgodn. wyrobów budowlanych oraz sposobu oznaczania znakowaniem 
CE 
10.  Dz. U. 2002 nr 209, poz. 1780 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.2.12.02 r. dot. 

określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich  
aprobat techn., zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany 

11. Dz. U. 1997 nr 169, poz. 1650 – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 
26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

12. Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

13. Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

14. Dz. U. 2004, nr 198, poz. 2042 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

15. Dz.U. 2004, nr 198, poz.2041 – Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r w 
sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym. 
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KOMPLEKS BUDYNKÓW  DOMU STUDENCKIEGO „DZIEKANKA” 

             Warszawa, ul Krakowskie Przedmieście 58/60 i Bednarska 29/31 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST 01. –  ROBOTY MUROWE 

 
1. WSTĘP 
 

1.1.  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających 
na wykonaniu remontu i wykonaniu nowych ścian murowanych związanych z projektowanymi 
pracami w zespole D.S. Nowej Dziekanki przy ulicy Krakowskie Przedmieście 58/60 i 
Bednarskiej nr 29/31 w Warszawie. 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w 
zakresie wykonania i odbioru robót murowych ścian wewnętrznych i zewnętrznych. 
 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót remontowych dot.  
murowanych ścian.  
 

1.4.  Określenia podstawowe 
Warstwa konstrukcyjna – część ściany oparta na fundamencie, przenosząca obciążenia 
własne muru, obciążenia od stropów, od zabudowy otworów i mocowanych elementów 
instalacyjnych i wyposażenia. 
Warstwa izolacyjna – nałożona na warstwę konstrukcyjną i trwale z nią połączona powłoka lub 
warstwa materiału, którego zadaniem jest przede wszystkim nadanie własności izolacyjnych.  
Warstwa elewacyjna – nałożona bezpośrednio na warstwę konstrukcyjną lub izolacyjną, albo 
samodzielnie stojąca, oddzielona przerwą powietrzną zewnętrzna warstwa ściany. 
Kotwienie – mocowanie warstwy izolacyjnej, elewacyjnej lub elementów instalacji i 
wyposażenia  
w warstwie nośnej. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami 
podanymi w ST 00. „Wymagania ogólne”. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00. „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania robót i za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i SST. 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Według ST 00., poz. 2.1÷2.4 . 
 

2.2.  Rodzaje  materiałów 
1.  Zaprawa cementowo-wapienna: marki 5 MPa. 
2.  Cegła pełna: klasy 15 MPa, mrozoodporna. 
3.   Środki odgrzybieniowe dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach pobytu ludzi 

 

2.3. Wymagania szczegółowe dla materiałów 
Zaprawy do murowania: 
Rozróżnia się zaprawy fabryczne oraz zaprawy produkowane na budowie. Stosowanie zapraw 
produkowanych fabrycznie oraz zapraw produkowanych na budowie (dla których kontroluje się 
dozowanie składników i wytrzymałość zaprawy) upoważnia do zakwalifikowania wykonania 
robót do kategorii A (przy spełnieniu pozostałych wymogów zgodnie z PN-B-O3002:1999). 
Stosowanie zapraw produkowanych na budowie, dla których ustala się markę zaprawy na 
podstawie jej orientacyjnego składu objętościowego, kwalifikuje wykonanie robót kategorii B. 
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Przyporządkowanie zaprawy o danej wytrzymałości średniej do odpowiedniej klasy zaprawy 
powinno być zgodne z zakresem wytrzymałości podanym w tablicy 1. 
 
Zakres zmian wytrzymałości przypisany klasie zapraw 
 

Klasa 
zaprawy 

Wytrzymałość średnia 
[MPa] 

Zakres zmian wytrzymałości 
w trakcie badania [MPa] 

M  1 
M  2 
M  5 
M10 
M20 

1 
2 
5 

10 
20 

od 1,0 do  1,5 
od 1,6 do  3,5 
od 3,6 do  7,5 
od 7,6 do 15,0 

od 15,1 do 30,0 
 
Elementy murowe 
Rozróżnia się kategorię I i kategorię II elementów murowych. 
Kategoria I - elementy murowe, gdy producent deklaruje, że w zakładzie stosowana jest 
kontrola jakości, której wyniki stwierdzają, że prawdopodobieństwo wystąpienia średniej 
wytrzymałości na ściskanie mniejszej od wytrzymałości zadeklarowanej jest nie większe niż 5%. 
Do kategorii II zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje ich wytrzymałość 
średnią, a pozostałe wymagania kategorii I nie są spełnione. Właściwości elementów murowych 
powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w przedmiotowych PN lub aprobatach 
technicznych. 
Klasy elementów oraz ich właściwości należy dobierać w zależności od rodzaju i przeznaczenia 
konstrukcji, przewidywanych wartości obciążeń działających na konstrukcję oraz warunków 
środowiskowych. 
 

2.4. Składowanie materiałów 
Według ST 00. poz. 3.3. 
 

3. SPRZĘT I TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
 

4. WYKONANIE ROBÓT 
 

4.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Remont muru ceglanego zg. z projektem. Układ cegieł w murze powinien odpowiadać zasadom 
prawidłowego wiązania zgodnie z PN-68/B-10020. W połączeniach murów warstwa wozówkowa 
jednego muru powinna być przeprowadzona przez miejsce połączenia (styku) bez przerw, a 
warstwa główkowa drugiego muru (na tym samym poziomie) powinna dochodzić tylko do 
połączenia. Spoiny poprzeczne nie powinny pokrywać się z przedłużeniem lic obu murów, lecz 
być przesunięte o ¼ lub ¾ cegły. Liczba cegieł połówkowych użytych w murach nośnych nie 
może przekraczać 15%. 
Grubość spoin: 
Nominalna grubość spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych 
przy użyciu zapraw zwykłych i lekkich nie powinna przekraczać 12 mm z odchyleniem ± 2mm. 
Spoiny pionowe uważa się za wypełnione, jeżeli zaprawa sięga co najmniej 0,4 długości spoiny. 
W przeciwnym razie spoiny należy uważać za niewypełnione. Przy stosowaniu zapraw do spoin 
cienkich grubość nominalna spoin wspornych nie powinna być większa niż 3 mm z odchyleniem 
-1mm. Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny być spoinowane. Spoinowanie można 
wykonywać równocześnie ze wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu. Profile spoiny powinny 
zapewniać odprowadzanie wody opadowej poza obręb spoiny (rys 12.4-1).  
Mury tynkowane lub spoinowane po zakończeniu murowania należy wykonywać na spoiny 
niepełne, pozostawiając spoinę niewypełnioną zaprawą na głębokość ok. 15mm od lica. 
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Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły i pustaków ceramicznych 

   Dopuszczalne odchyłki murów  
   z cegły i pustaków ceramicznych mm 

 

   Lp.                         Rodzaje odchyłek 
mury spoinowane    niespoinowane 

 
   1. 

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów:  
                                                         na długości 1m 
             na całej powierzchni ściany pomieszczenia 

 
                 3 
                10 

 
                6 
               20 

 
   2. 
 

Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: 
                                                       na wysokości 1m 
                                        na wysokości l kondygnacji 
                                           na całej wysokości ściany

 
                  3 
                  6 
                20

 
                6 
               10 
               30

 
   3. 
 

Odchylenia od kierunku poziomego górnej  
powierzchni każdej warstwy muru: 
na długości 1m 
na całej długości budynku 

 
 

                  1 
                 15 

 
 

                  2 
                 30 

 
   4. 
 

Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni 
ostatniej warstwy muru pod stropem 
 na długości l m  
 na całej długości budynku 

 
 
                   1 
                 10

 
 
                  2 
                 20

 
   5. 
 

Odchylenia przecinających się powierzchni muru od 
kąta przewidzianego w projekcie (najczęściej prostego) 
na długości 1m  
na całej długości ściany 

 
                   3 
                  - 

 
                 6 
                  - 

    6. 
 

Odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeży dla     
otworów o wymiarach; 
              do 100cm            szerokość 

wysokość 
 

      powyżej 100cm            szerokość 
wysokość 

           
          +6, -3 
         +15, -10 
 

         +10, -5 
          +15, -10 

 

          
         +6.  - 3 
        +15, -10 
 

        +10,  -5 
         +15, -10 

 
 

Występujące w obiekcie spękania typu konstrukcyjnego – przemurować, we wskazanych 
miejscach dokonać wzmocnień poprzez wprowadzenie w spoinę prętów ze stali nierdzewnej 
Ø6. 
 

4.2. Szczegółowe zasady wykonania robót 
Przed rozpoczęciem robót murowych należy przeprowadzić kontrolę co najmniej: 
-  Zgodności właściwości elementów murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi, 
-  Sprawności stosowanego sprzętu. 
Sprawdzić w projekcie konstrukcyjnym, zgodnie z PN-B-03002:1999, założenia dotyczące 
przyjętej kategorii wykonania robót murowych oraz kategorii elementów murowych. W 
przypadku sytuacji, w której przyjęte w projekcie założenia są korzystniejsze od zaistniałych na 
budowie, konieczna jest analiza stanu bezpieczeństwa konstrukcji dla nowych warunków 
wykonania przez projektanta konstrukcji. 
Sprawdzić jakość elementów murowych i zapraw, wymagając od producentów wyrobów 
certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności lub też prowadząc badania we własnym 
zakresie i oceniając je zgodnie z PN-B-03002:1999. 
 

5.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
Kontrola jakości wykonanych prac remontowo-konserwatorskich polega na sprawdzeniu 
zgodności wykonania robót z projektem i zatwierdzonym programem konserwatorskim oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 2 oraz w kartach technicznych materiałów. Odbiór prac 
przez Nadzór Inwestorski.  
Inspektor nadzoru może w dowolnym czasie dokonywać kontroli i pomiarów sprawdzających 
zachowanie reżimów wymiarowych – pionu, poziomu ścian i ich elementów, grubości i stopnia 
wypełnienia spoin, sposobu wiązania elementów muru. 
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Tolerancja wykonania - wymagania ogólne. 
Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Jeśli w ustaleniach 
projektowych wymagania dotyczące tolerancji nie są podane, stosuje się klasę N1. Klasę 
tolerancji N2 zaleca się  
w przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności 
konstrukcji o poważnych konsekwencjach zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze 
monumentalnym. Klasę tolerancji specjalnych należy podać w ustaleniach projektowych w 
zależności od specyfiki wymagań związanych z użytkowaniem lub wykonaniem obiektu (np. 
przy wykonywaniu murów z kamienia o nieregularnych wymiarach, itp.).Dokładność pomiarów 
odchyłek geometrycznych powinna wynosić 1 mm. Odchylenia poziome usytuowania podpór i 
elementów powinny być mierzone w stosunku do osi podłużnych i poprzecznych osnowy 
geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub filarów. Odchylenia poziome wzdłuż 
wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w stosunku do układu 
odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć 
działania korygujące. 
 

Klasy kontroli 
W zależności od typu i użytkowania konstrukcji rozróżnia się dwie klasy kontroli wykonania 
elementów konstrukcji: 

-  I klasa kontroli zwykłej, 
-  II klasa kontroli rozszerzonej. 

Kontrola dotyczy właściwości stosowanych wyrobów i materiałów oraz wykonania robót. Klasa 
kontroli może odnosić się do wykonanej konstrukcji, określonych elementów konstrukcji lub  
określonych operacji. Jeśli w ustaleniach projektowych nie stwierdza się inaczej, przy 
wykonywaniu robót murowych stosuje się klasę kontroli 1. 
Kontrolę rozszerzoną zaleca się w przypadku wykonywania konstrukcji lub elementów 
konstrukcji szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności i o poważnych 
konsekwencjach zniszczenia (np. konstrukcje monumentalne, itd.) oraz w przypadku 
szczególnych wymagań funkcjonalnych (np. w szybach dźwigowych, itd.). Dokumentacja z 
działań i wyników kontroli powinna zawierać wszystkie dokumenty planowania, rejestr wyników 
oraz rejestr niezgodności działań korekcyjnych. Dokładność wymiarów i usytuowania 
narożników oraz wybranych ścian budynku podlega kontroli ciągłej. 

Badania materiałów i wyrobów 
Badania właściwości materiałów i wyrobów przeprowadzić zgodnie z wymaganiami podanymi w 
normach i aprobatach technicznych. Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów z każdej 
dostawy należy podać: 

- w zaświadczeniach z kontroli, 
- w zapisach w dzienniku budowy, 
- w innych dokumentach. 

Każda dostawa materiałów lub wyrobów winna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona 
w deklarację zgodności. Transport, dostawa, odbiór i przechowywanie materiałów i wyrobów 
powinny być zgodne z wymaganiami norm i aprobat technicznych. Przy odbiorze elementów 
murowych na budowie sprawdzić zgodność typu, rodzaju, klasy, wymiarów i asortymentu 
elementów murowych z wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji technicznej. 

Badania konstrukcji murowych 
Ocenę prawidłowości wiązania muru na zgodność z ustaleniami, w szczególności w stykach i 
narożnikach, przeprowadzić na podstawie oględzin i zapisów w dzienniku budowy. Sprawdzenie 
grubości spoin i ich wypełnienia zaprawą przeprowadzić na podstawie oględzin i pomiaru taśmą 
z podziałką milimetrową. W przypadku murów zewnętrznych spoinowanych, sprawdzenie 
przeprowadzić na losowo wybranej ścianie za pomocą taśmy stalowej. Do oceny przyjmować 
średnią grubość spoiny ustaloną przy założeniu średnich wymiarów cegły, na odcinku ściany o 
długości co najmniej 1,0m. 
Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi należy 
przeprowadzić przez przykładanie łaty kontrolnej o długości 2,0 m w kierunkach prostopadłych 
na skrzyżowaniu murów oraz na powierzchni muru, a następnie pomiar prześwitu między łatą i 
powierzchnią lub krawędzią muru z dokładnością do 1mm. 
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Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru na wysokości jednej kondygnacji należy 
przeprowadzać za pomocą pionu murarskiego przymiaru z podziałką milimetrową. 
Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru na wysokości budynku oraz usytuowania 
ścian poszczególnych kondygnacji przeprowadzać za pomocą pomiarów geodezyjnych. 
Sprawdzenie poziomowości warstw muru przeprowadzić z pomocą poziomicy murarskiej lub 
wężowej oraz łaty kontrolnej, a w przypadku budynków o długości powyżej 20m niwelatorem. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproży, gzymsów, przewodów, 
przerw dylatacyjnych oraz osadzania ościeżnic przeprowadzić na podstawie oględzin.  
Sprawdzenie liczby użytych uszkodzonych lub połówkowych elementów murowych należy 
przeprowadzać w trakcie robót i na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
 

6. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest: - M³,  - M². 
 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową robót murarskich jest – m2muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót 
określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7. Cena obejmuje : 

-  dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 
-  wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych, 
-  ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 
-  uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-68/B-10024  
Roboty murowe.:  
PN-EN 1015-1:2000,  
PN-EN 1015-2:2000,  
PN-EN 1015-3:2000,  
PN-EN 1015-4:2000,  
PN-EN 1015-6:2000 i 
PN-EN 1015-7:2000;  
metody badań elementów murowych:  
PN-EN 772-3:2000,  
PN-EN 772-7:2000,  
PN-EN 772-9:2000,  
PN-EN 772-10:2000  
PN-EN 1059:2000  
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             KOMPLEKS BUDYNKÓW  DOMU STUDENCKIEGO „DZIEKANKA” 
        Warszawa, ul Krakowskie Przedmieście 58/60 i Bednarska 29/31 

              SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
                        SST 02. –  WYKONYWANIE PODŁOŻA I POSADZEK 
 
1. WSTĘP 
 

1.1.  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podłoży betonowych 
i posadzek ceramicznych związanych z projektowanymi pracami w zespole D.S. Nowej 
Dziekanki przy ulicy Krakowskie Przedmieście 58/60 oraz Bednarskiej nr 29/31 w Warszawie 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem podłoży betonowych pod 
posadzki oraz projektowanych posadzek w przebudowywanych pomieszczeniach.  

 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – część ogólna. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Podłoże betonowe należy wykonać zgodnie z PN-88/B – 06250 i PN-62 /B-10144. 
Kompozycje klejące powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 12004:2002 lub 
odpowiednich aprobat technicznych. 
Płytki powinny odpowiadać odpowiednim normom ( PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996,  
PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001) lub odpowiednim aprobatom 
technicznym. Każda partia materiału powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu  
lub deklaracji zgodności. 
 

2.2. Wymagania dotyczące podłoży betonowych 
Podłoże betonowe powinno być jednorodne bez rys, spękań i ubytków i mieć jednolitą barwę  

• wytrzymałość - na ściskanie  > 70 MPa ;  na zginanie  > 13 MPa 
• Twardość - wg skali Mohsa : 7 
• Ścieralność - na tarczy Boehmego : 3,9 cm3/50 cm2 
• Przesiąkliwość – oleju  0 mm 
• Przyczepność - do podłoża betonowego : 3 MPa 
• Równość powierzchni - w dowolnym miejscu na odcinku łaty 2m : ±5mm 
• Wymagane spadki posadzki - ukształtowane w podłożu betonowym 
• Okres dojrzewania betonu : min. 28 dni 
• Wilgotność wagowa betonu : max. 4 % (lub wilgotność względna : max. 93 %) 
 

2.3. Wymagania dotyczące posadzek ceramicznych 
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gres. 
a) Właściwości płytek podłogowych terakotowych: 

barwa: wg wzorca producenta, nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5% 
wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa, ścieralność nie więcej niż 1,5mm 
mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20, kwasoodporność nie mniej niż 98%, 
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ługoodporność nie mniej niż 90%. 
 

    Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: długość-szerokość ±1,5mm, grubość ± 0,5mm,    
    krzywizna 1,0mm. 

b) Gresy – wymagania dodatkowe: 
twardość wg skali Mahsa 8, ścieralność V klasa ścieralności na schodach i przy wejściach 
wykonane jako antypoślizgowe. 
Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 

  - stopnice schodów, 
  - listwy przypodłogowe, 
  - kątowniki i narożniki. 

Dopuszczone odchyłki wym.: długość i szerokość ±1,5mm, grubość ±0,5mm, krzywizna 
1,0mm 

c) Materiały pomocnicze 
      Do mocowania płytek stosować zaprawy cementowe marki 5MPa lub 8MPa albo klej. 
      Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121:  
  - zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej,  
  - zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem 

sproszkowanej 
              kazeiny. 
d) Pakowanie 
     Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1m2 płytek. Na opakowaniu umieszcza 

się: 
             nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, 

znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony  
             do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB”. 

 

3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  „Części ogólnej” ST-00.. 
Przy układaniu mieszanki betonowej – pojemniki, pompy do betonu, wibratory wgłębne i 
przyczepne, zacieraczki do betonu. Przy obróbce i pielęgnacji betonu – szlifierki do betonu. 
Do wykonania robót okładzinowych i wykładzinowych należy stosować: 

- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża; 
- szpachle lub packi metalowe lub z tworzywa sztucznego; 
- narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek; 
- packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa sztucznego o wysokości ząbków 6-12 mm do 

rozprowadzania kompozycji klejących; 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni; 
- poziomice; 
- wkładki dystansowe; 
- mieszadła koszyczkowe do przygotowania kompozycji klejących; 
- gąbki do mycia i czyszczenia okładziny i wykładziny; 

 

4. TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót – część ogólna.  
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z wymaganiami producenta. 
Środki transportu powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w 
zakresie BHP oraz przepisy o ruchu drogowym. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.  Wykonanie podłoży  
Grubość podłoża betonowego i rodzaj zbrojenia muszą wynikać z wielkości przewidywanych 
obciążeń użytkowych. Podłoża betonowe posadowione na gruncie muszą posiadać szczelną 
izolacje przeciwwilgociową. Podłoże betonowe powinno być zawibrowane oraz zatarte 
mechanicznie na ostro. W przypadku zastosowania posadzek cienko powłokowych, podłoże 
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betonowe powinno być zawibrowane i zatarte mechanicznie na gładko. Nie powinno posiadać 
warstwy piaszczącej.  
W wykładzinie należy wykonać dylatacje w miejscach dylatacji podkładu, a szczeliny wypełnić 
masą dylatacyjną lub zastosować specjalne wkładki. Masa dylatacyjna i wkładki dylatacyjne 
powinny mieć aktualną aprobatę techniczną. 
Dylatacje – sposób wykonania :  
Przecięcie szlichty betonowej piłą do betonu, pozostawienie pustej szczeliny o szerokości 
3÷5mm.         Gęstość siatki dylatacji powinna wynikać z projektu.  
 

Podłoże betonowe powinno być czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczeń i starych powłok, 
bez raków, pęknięć i ubytków. Podłoże na ścianach z elementów drobnowymiarowych należy 
wykonać z tynku dwuwarstwowego zatartego na ostro z zaprawy cementowej lub cementowo-
wapiennego marki M4-M7. W zakresie wykonania krawędzi i powierzchni powinien on spełniać 
następujące wymagania: 

- powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych 
powłok malarskich; 

- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, 
mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3mm przy liczbie 
odchyłek nie większych niż 3 na długości łaty; 

- odchylnie powierzchni tynku od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na 
wysokości kondygnacji; 

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2mm na 1m. 
Ewentualne ubytki i nierówności należy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi masami 
naprawczymi. 
Nie dopuszcza się wykonania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących, 
na podłożach: 

- pokrytych starymi powłokami malarskimi; 
- z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki niższej niż M4; 
- z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gładziach z nich wykonanych. 

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone: 
- wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian; 
- podłogi z materiałów mineralnych włącznie z cokolikiem; 
- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem 

ciśnieniowych prób wodnych, instalacje elektryczne bez montażu osprzętu; 
- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami 

naprawczymi. 
Roboty okładzinowe powinny być wykonywane przy temperaturze nie niższej niż + 5o C w ciągu 
całej doby. Podłoża pod wykładziny ceramiczne może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie min. 12MPa, a na 
zginanie 3MPa.  
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków. Dozwolone 
odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny, w dowolnym miejscu podkładu, nie może 
przekraczać 5mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2m. W podkładzie należy 
wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne i 
przeciwskurczowe.  
Na zewnątrz budynku powierzchnia zdylatowanych pól nie powinna być większa od 10m, przy 
maksymalnej długości boku 3,5m. Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary  
nie większe niż 5 x 6m. Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół 
fundamentów maszyn, słupów konstrukcyjnych, styku z innymi rodzajami wykładzin.       
 

5.2.  Wykonanie okładzin i wykładzin 
Płytki przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni. 
Kompozycję klejącą należy rozprowadzić pacą ząbkowaną ustawioną pod kątem około 50o. 
Kompozycja powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża 
pozwalającą na wykonanie okładziny w ciągu około 15 minut. W celu dokładnego umocowania 
płytki i otrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe. Po 
związaniu zaprawy klejącej należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do 
fugowania. W wykładzinie należy wykonać dylatacje w miejscach dylatacji podkładu, a szczeliny 
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wypełnić masą dylatacyjną lub zastosować specjalne wkładki. Masa dylatacyjna i wkładki 
dylatacyjne powinny mieć aktualną aprobatę techniczną. Odchylenie krawędzi okładziny od 
kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2m nie powinno przekraczać 2mm 
na długości 2m. Odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe od 2mm na 
całej długości łaty. Przebieg i wypełnienie spoin sprawdzone poziomnicą i pionem nie może 
przekraczać 1mm. Grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką nie powinna przekraczać 
wartości określonej w instrukcji producenta. Odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny 
nie powinno być większe od 3mm na całej długości łaty. Przebieg i wypełnienie spoin 
sprawdzone łatą nie powinno przekraczać 1mm. Grubość warstwy kompozycji klejącej pod 
płytką nie powinna przekraczać wartości określonej w instrukcji producenta.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli wykonania robót podano w części ogólnej specyfikacji 
wykonania i odbioru robót. 
Sprawdzenie i kontrola jakości wykonania posadzki powinna obejmować: 

- kontrolę zgodności ich wykonania z dokumentacją z uwzględnieniem zmian podanych w   
dokumentacji powykonawczej, w tym wielkość i kierunek spadków, miejsca wpustów itp.;  

- kontrolę prawidłowości przygotowania podłoży na podstawie badań międzyoperacyjnych, 
- kontrolę certyfikatów i deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych; 
- kontrolę dopuszczalnych odchyleń. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Części ogólnej” ST. 00.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w części ogólnej specyfikacji wykonania i 
odbioru robót. Podstawą odbioru robót  stanowią: 

-  dokumentacja projektowa i dziennik budowy; 
-  zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę; 
-  protokóły odbioru robót zanikających; 
-  protokóły odbioru materiałów i wyrobów; 
-  wyniki badań laboratoryjnych, jeżeli były zlecane. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady płatności podano w części ogólnej specyfikacji wykonania i odbioru robót. 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Normy : 
PN-88/B-06250 – Beton zwykły 
PN-ENV 206-1:2002; 
PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
E>10%. Grupa B III.; 
PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej 
E<3%. Grupa B I.; 
PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
3%<E<6%. Grupa B IIa.; 
PN-EN 178:1998 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
6%<E<10%. Grupa B IIb.;  
 

Inne dokumenty : 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016 z późn.zm);                                                                                                                                   
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2004 r, Nr 92, poz.881);  
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (DzU. z 2002r. nr166, poz.1360) 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r, nr62, poz. 627)  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część B, zeszyt 5: Okładziny i 
wykładziny z płytek ceramicznych, nr 397/2004, wyd. ITB, Warszawa 2004 r. 
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             KOMPLEKS BUDYNKÓW  DOMU STUDENCKIEGO „DZIEKANKA” 
        Warszawa, ul Krakowskie Przedmieście 58/60 i Bednarska 29/31 

              SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
                           SST 03. –  WEWNĘTRZNE ROBOTY TYNKARSKIE 

 
 
1. WSTĘP 
 

1.1.  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich we 
wnętrzach  budynków w zespole D.S. Nowej Dziekanki przy ul. Krakowskie Przedmieście 58/60 
oraz Bednarskiej nr 29/31 w Warszawie. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna uzupełnia ST 00 „Wymagania Ogólne” w zakresie 
informacji oraz wymagań wspólnych dotyczących wykonania i odbioru robót realizowanych w 
ramach przedmiotowego zadania. 
 

1.3. Określenia podstawowe 
Zgodne z Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich  
czynności na budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – część ogólna. 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne warunki stosowania materiałów 
Według ST 00., poz. 3.1÷3.4 . 
 

2.2.  Rodzaje  materiałów dla wewnętrznych robót tynkarskich 
Do robót tynkowych stosować wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania. 
Zaprawy zwykłe do wykonania tynków przygotowywanych na placu budowy powinny 
odpowiadać wymaganiom PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane 
fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat 
technicznych. Na opakowaniach materiałów przygotowanych fabrycznie powinien znajdować się 
termin przydatności do stosowania. 
 

2.3. Składowanie materiałów 
Według ST 00. poz. 3.3. 
 

3. SPRZĘT I TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
 

4. ZASADY WYKONANIA ROBÓT TYNKARSKICH 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót – część ogólna.  
 

Podłoże pod tynk 
Ocenę oraz naprawę i przygotowanie podłoża pod tynk należy przeprowadzać z 
uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100. Podłoże pod tynk powinno być równa, nośne 
i mocne, wystarczająco stabilne, jednorodne, równomiernie chłonne, zwilżalne, szorstkie, 
suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń i wykwitów, nie zamarznięte, o temperaturze 
powyżej +5o C. Nadlewki i wystające nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować. Rysy, 
raki, kawerny i ubytki podłoża należy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi masami 
naprawczymi, odpowiadającymi wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych. Zabrudzenia 
powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami należy usunąć, zmywając odpowiednimi 
preparatami odtłuszczającymi lub stosując środki mechaniczne, np. piaskowanie. Z podłoży 
należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię.  
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Tynk 
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi 
określonymi w PN-70/B-10100.  
 
Tolerancje wykonania powierzchni i krawędzi tynków kategorii III  

Kategoria 
tynku 

Odchylenia pow. 
tynku od płaszczyzny  
i odchylenie krawędzi  

od linii prostej 

Odchylenie powierzchni 
i krawędzi od kierunku 

pionowego 

Odchylenie powierzchni 
i krawędzi od kierunku 

poziomego 

Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 

dokumentacji 

Kategoria III 
Nie większe niż 3mm  

 i w liczbie nie większej 
niż 3 na całej długości 

łaty kontrolnej 

Nie większe niż 2mm na 
1m i ogółem nie więcej  
niż 4 w pom. do 3,5m 

wysokości oraz nie więcej 
niż 6, w pomieszczeniach 

o wysokości > 3,5m  

Nie większe niż 3mm  
na1m i ogółem nie więcej 

niż 6mm na całej 
powierzchni ograniczonej 
przegrodami pionowymi 

(ściany, belki, itp.)  

Nie większe niż  
3mm na 1m 

 

Wykonanie tynków z suchych mieszanek tynkarskich przygotowanych fabrycznie powinno 
odpowiadać normie PN-B-10109 lub aprobat technicznych. 

5.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
5.1.  Ogólne warunki kontroli jakości 
Ogólne wymagania dot. kontroli wykonania robót podano w części ogólnej specyfikacji. Wyniki 
kontroli i odbiorów materiałów i wyrobów potwierdzić wpisami do dziennika budowy.  
 

5.2. Kontrola wykonanych tynków 
Sprawdzenie i kontrola jakości wykonania robót tynkowych powinna obejmować: 

-  kontrolę zgodności ich wykonania z dokumentacją z uwzględnieniem zmian podanych w 
dokumentacji powykonawczej, 

- kontrolę prawidłowości przygotowania podłoży (szczeliny nie większe niż 3 mm i w liczbie 
nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej)   

- kontrolę certyfikatów i deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych; 
- kontrolę mrozoodporności tynków zewnętrznych; 
- kontrolę przyczepności tynku do podłoża; 
- kontrolę grubości tynku; 
- kontrolę wyglądu i innych właściwości powierzchni tynku; 
- kontrolę wykończenia tynków na narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych. 

 

6.  OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest: - m³,  - m². 
 

7.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w części ogólnej specyfikacji wykonania  
i odbioru robót. Odbiór robót murowych powinien odbyć się przed wykonaniem tynków i innych 
robót wykończeniowych, po wykonaniu robót zanikających i po zakończeniu robót pokrywczych.  
Odbiór tynków następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją. Zgodność 
wykonania tynków stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych z 
podanymi  
w pkt 5 wymaganiami i tolerancjami. Tynk powinien być odebrany, jeżeli wszystkie wyniki badań 
kontrolnych są pozytywne. Protokół odbioru gotowych tynków powinien zawierać ocenę 
wyników badań, wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia oraz 
stwierdzenie zgodności lub niezgodności z zamówieniem.  
Podstawą odbioru robót stanowią: 

-  dokumentacja projektowa i dziennik budowy; 
-  zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę; 
-  protokóły odbioru robót zanikających; 
-  protokóły odbioru materiałów i wyrobów; 
-  wyniki badań laboratoryjnych, jeżeli były zlecane 



 47

 

8.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Obowiązują zasady płatności podane w pkt. 10 ST 00 „Ustalenia ogólne”  
 
 

 

9.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-68/B-10024 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze; 
PN-B-12050:1996 – Wyroby budowlane ceramiczne; 
PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-3:2000, PN-EN 1015-4:2000,  
PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000; metod badań elementów murowych:  
PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN 772-9:2000,  
PN-EN 772-10:2000 oraz norma PN-EN 1059:2000  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-10109 – Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.; 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: DzU. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016)  
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz.881); 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności ( Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360)   
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część B, zeszyt 1: Tynki,  
nr 388/2003, wyd. ITB, Warszawa 2003 r. 
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             KOMPLEKS BUDYNKÓW  DOMU STUDENCKIEGO „DZIEKANKA” 
        Warszawa, ul Krakowskie Przedmieście 58/60 i Bednarska 29/31 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST 04. –  ROBOTY MALARSKIE 

 
 
1. WSTĘP 
 

1.1.  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich 
wnętrz pomieszczeń budynków w zespole D.S. Nowej Dziekanki przy ul. Krakowskie 
Przedmieście 58/60 oraz ul. Bednarskiej nr 29/31 w Warszawie. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności dotyczące wykonania i 
odbioru robót mających na celu wykonanie i odbiór robót wykończeniowych obejmujących 
wykonanie powłok malarskich związanych z budową wymienioną w p.1.1. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe przyjęto zgodnie z definicjami zawartymi w specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót – część ogólna i odpowiednimi normami. 
Podłoże malarskie – powierzchnia surowa, zagruntowana lub wygładzona, na której ma być 
wykonana powłoka malarska; 
Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona       
na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanej; 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – „Wymagania ogólne” (ST.00). 

2.  MATERIAŁY           
Materiały do malowania elewacji budynku i wnętrz budynku powinny odpowiadać wymaganiom 
norm lub odpowiednich aprobat technicznych. Każda partia materiału powinna być dostarczona  
na budowę z kopią certyfikatu lub deklaracji zgodności. 
 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Części ogólnej” – ST 00. 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. Sposób 
transportu  
i składowania powinien być zgodny z wymaganiami producenta. Środki transportu powinny być 
sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisy o ruchu 
drogowym. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
 

5.1.   Podłoża pod malowanie 
• Wymagania dotyczące podłoży betonowych: 
 -    podłoże betonowe powinno być czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczeń i starych 
       powłok, bez raków, pęknięć i ubytków; 
 -    wystające lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone     
       farbą antykorozyjną;  
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 -    ewentualne ubytki i nierówności należy naprawić zaprawą wapienno-cementową lub 
       specjalnymi masami naprawczymi. 
 
• Wymagania dotyczące podłoży z tynków zwykłych i pocienionych : 

 -     podłoże z tynku nowego niemalowanego powinno być czyste, odpylone, wolne od        
zanieczyszczeń i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków; 

       -    podłoże uprzednio malowane powinno być oczyszczone ze starej farby i wszelkich       
wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą; po umyciu powierzchnia tynków nie 
powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej; 

             -    wystające lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub 
zabezpieczone        farbą antykorozyjną;  

  -    ewentualne ubytki i nierówności należy naprawić zaprawą cementową lub 
specjalnymi         masami naprawczymi. 

• Wymagania dotyczące podłoży z płyt gipsowo-kartonowych: 
 -    podłoże z płyt powinno być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej 
farby; 

 -   wkręty mocujące i styki płyt powinny być zaszpachlowane, a uszkodzone fragmenty 
płyt naprawione masą szpachlową; 

• Wymagania dotyczące podłoży metalowych: 
      -    elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy, gipsu, rdzy i 

plam tłuszczu. 
 

5.2.    Wykonanie robót malarskich 
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: 

- podczas opadów atmosferycznych ( w przypadku robót zewnętrznych); 
- w temperaturze poniżej + 5o C,  w ciągu doby nie powinien nastąpić spadek 

temperatury poniżej  0o C; 
- w temperaturze powyżej + 25o C, przy czym temperatura podłoża nie powinna być 

wyższa niż  20o C. 
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych jest nie większa niż: 

- przy malowaniu farbami dyspersyjnymi – 4% masy; 
- przy malowaniu farbami żywicznymi rozpuszczalnikowymi – 3% masy; 
- przy malowaniu farbami na spoiwach mineralno-organicznych – 4% masy; 
- przy malowaniu farbami na spoiwach mineralnych – 6% masy. 

Prace malarskie na podłożach stalowych prowadzić należy przy wilgotności względnej 
powietrza nie większej niż 89%. 
W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią 
wentylację.  
Roboty malarskie na zewnątrz budynku należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby. 
Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć po oczyszczeniu i przygotowaniu 
podłoża. Pierwsze malowanie powinno być wykonane po całkowitym ukończeniu robót 
instalacyjnych z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych oraz armatury oświetleniowej; 
wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, całkowitym dopasowaniem i wyregulowaniem 
stolarki. 
Drugie malowanie można wykonać po wykonaniu białego montażu i ułożeniu posadzek ( z 
wyjątkiem wykładzin dywanowych i z tworzyw sztucznych ). 
Elementy, które w czasie prowadzenia robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub 
zabrudzeniu należy zabezpieczyć i osłonić.  
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 
Wymagania w stosunku do powłok malarskich z farb dyspersyjnych: 

- niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących; 
- odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgację; 
- jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, prześwitów podłoża, zgodne z 

wzorcem producenta i projektem technicznym; 
- bez uszkodzeń i śladów pędzla; 
- bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek. 
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Wymagania w stosunku do powłok malarskich z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach 
żywicznych: 
- odporne na zmywanie przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących; 
- odporne na tarcie na sucho i na szorowanie; 
- jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, prześwitów podłoża, zgodne z 

wzorcem producenta i projektem technicznym; 
- bez uszkodzeń i śladów pędzla; 
- dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury podłoża. 
 

Wymagania w stosunku do powłok malarskich z lakierów na spoiwach żywicznych: 
- odporne na zmywanie przy stosowaniu środków myjących; 
- odporne na zarysowanie i wycieranie; 
- jednolitej barwy w odcieniu i połysku, zgodne z wzorcem producenta i projektem; 
- bez uszkodzeń, śladów pędzla, pęcherzy, zmarszczeń; 
- dobre przyleganie do podłoża. 

 

6. KONTROLA  JAKOŚCI WYKONANYCH PRAC 
 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
Sprawdzenie i kontrola jakości wykonania robót malarskich powinna obejmować: 

- kontrolę zgodności i jakości materiałów oraz wykonania robót z dokumentacją z 
uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej;  

- kontrolę prawidłowości przygotowania podłoży na podstawie badań 
międzyoperacyjnych, 

- kontrolę certyfikatów i deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych, 
termin przydatności do użycia, wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu; 

- kontrolę dopuszczalnych odchyleń. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dot. obmiaru robót wg. ST 00. „Wymagania ogólne”. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. Prace 
odbierane przez Nadzór Konserwatorski przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i 
Projektanta. 
Odbiór powłok malarskich następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją . 
Zgodność wykonania stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych w 
wymaganiami i tolerancjami podanymi w pkt 5. Powłoki malarskie powinny zostać odebrane, 
jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Protokół odbioru gotowych powłok 
malarskich powinien zawierać ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze wskazaniem 
możliwości ich usunięcia oraz stwierdzenie zgodności lub niezgodności z zamówieniem. 
Podstawą odbioru robót  stanowią: 

- dokumentacja projektowa i dziennik budowy; 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę; 
- protokóły odbioru robót zanikających; 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów; 
- wyniki badań laboratoryjnych, jeżeli były zlecane. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne wymagania dotyczące wynagradzania robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. 
Podstawą płatności jest przyjęta wycena ofertowa za pełny zakres zgodnie z przedmiarem. 
 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Normy 
PN-C 81607:1998 – Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe; 
PN-C 81901:2002 – Farby olejne i alkidowe; 
PN-C 81914:2002 – Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków.; 
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Dokumenty 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz.U. z 2003r, nr 207, poz. 
2016); 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2004r, nr 92, poz.881); 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności ( Dz.U. z 2002r, nr 166, poz. 1360) 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część B, zeszyt 4: Powłoki 
malarskie  zewnętrzne i wewnętrzne , nr 387/2003, wyd. ITB, Warszawa 2003 r. 
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             KOMPLEKS BUDYNKÓW  DOMU STUDENCKIEGO „DZIEKANKA” 

        Warszawa, ul Krakowskie Przedmieście 58/60 i Bednarska 29/31 

              SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
                                 SST 05. –  STOLARKA OKIEN I DRZWI 
 
 
1. WSTĘP 
 

1.1.  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących 
stolarki okien i drzwi w budynkach zespołu D.S. Nowej Dziekanki przy ul. Krakowskie 
Przedmieście nr 58/60 oraz ul. Bednarskiej nr 29/31 w Warszawie. 
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie 
wykonania i odbioru okien i drzwi w budynku. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót polegających na 
zabudowie otworów w ścianach poprzez remont istniejącej stolarki lub wykonanie nowych okien 
i drzwi zgodnie z projektem przebudowy. Nową stolarkę zaprojektowano z uwagi na wymogi 
bezpieczeństwa pożarowego. W projekcie podano klasę odporności stolarki. W istniejących 
oknach zaprojektowano montaż nawiewników. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Ościeżnica – obejma zabudowy otworu w ścianie, stanowiąca jej zewnętrzny element. 
Skrzydło – ruchomy element zabudowy otworu. 
Naświetle – nieruchomy, przepuszczający światło element zabudowy otworu w ścianie. 
Ościeża – krawędzie, przeznaczonego do zabudowy otworu w ścianie. 
Glif – płaszczyzna ościeża prostopadła do płaszczyzny ściany   
Parapet – wykończenie zewnętrzne i wewnętrzne poziomego dolnego glifu otworu okiennego. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi PN i definicjami podanymi w ST 00.  
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i 
ST. 
Objęcie obiektu ochroną konserwatorską powoduje, że w projekcie przewidziano typy stolarki 
nawiązujące do rozwiązań istniejących.  

2. MATERIAŁY 
Warunki ogólne stosowania materiałów według ST 00. „Wymagania ogólne”, poz. 3.1.÷3.4.  
Stolarkę wykonać z drewna sosnowego kl. I, klejonego w trzech warstwach. Stosować klej 
wodoodporny, spełniający wymagania wytrzymałościowe określone dla klasy trwałości D4 wg  
PN-EN 204. Stolarkę impregnować, malować farbami kryjącymi do przemalowań zewnętrznych. 
 

3. SPRZĘT I TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. - „Wymagania ogólne". 
Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpieczać elementy przed 
opadami atmosferycznymi i odbywać się w pomieszczeniach i magazynach półotwartych i 
zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.  
Przewożona stolarka powinna być ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby 
ustawione w środkach transportowych należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość 
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ładunku oraz zabezpieczyć przed ich przemieszczaniem. W czasie transportu materiały 
powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powłok malarskich i powłoki 
antykorozyjnej poprzez : 
 

• ścisłe ich ustawienie w rzędach 
• wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi 
• usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających 
• usztywnienie bloków za pomocą progów 

Konstrukcje ślusarskie należy układać w pozycji poziomej na podkładach z bali lub desek. 
Pierwszy element powinien leżeć na podkładach na wyrównanym podłożu w odległości min. 
30cm od gruntu. 

4. WYKONANIE ROBÓT 
      Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. 
 

4.1.  Stolarka otworów 
Wymiana okien i drzwi spowodowana względami bezpieczeństwa pożarowego na okna 
oddymiające drogi ewakuacyjne lub okna o określonej w ekspertyzie pożarowej odporności 
ogniowej. Stolarka wykonywana indywidualnie, z powtórzeniem wymiarów, podziałów i profili.  
Malowanie – powierzchnię drewna okien wykończyć farbami farbą alkidową w kolorze białym.  
Kolor nowych drzwi identyczny jak drzwi istniejących.   

 

4.2. Przygotowanie ościeży 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża. W przypadku 
występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzeń, które mogłyby niekorzystnie wpływać  
na montaż ościeżnicy ( pył, gruz rozdrobniony itp.), ościeże należy naprawić i oczyścić. 
Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie 
 z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. 

Wymiary zewnętrzne (cm) 
wysokość szerokość 

Liczba punktów 
zamocowań 

do 150 do 150 4 
 150±200 6 
 powyżej 200 8 

powyżej 150 do 150 6 
 150±200 8 
 powyżej 200 100 

 
Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie wady 
powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym 
(ftalowym). 

 

4.3.  Osadzanie stolarki  
W przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy 
kotwiące osadzić w ościeżach. Zamocowane ościeżnicę uszczelnić pod względem termicznym 
przez wypełnienie  szczelin materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania 
świadectwem ITB (wełna mineralna lub szklana) i przykryć listwą zgodnie z projektem. Zabrania 
się stosowania materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia. 
Ustawienie okna sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno 
być mniejsze od 1mm/1m wysok. okna, nie więcej niż 3mm. Różnice wymiarów po przekątnych 
nie powinny być większe od: 
 -  2mm przy długości przekątnej do 1m, 
 -  3mm przy długości przekątnej do 2m, 
 -  4mm przy długości przekątnej powyżej 2m. 

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 
między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego 



 59

celu świadectwem ITB. Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. Osadzenie 
parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

            Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich 
Wartość luzu i odchyłek Miejsca luzów okien drzwi 

Luz między skrzydłami +2 +2 
Luz między skrzydłami a ościeżnicą -1 -1 

 
4.4.  Powłoki malarskie 
Przed położeniem powłok malarskich i pracami wykończeniowymi sprawdzić stan stolarki : 

- zgodności wymiarów 
- zgodności elementów odtworzonych z elementami do odtworzenia 
- jakości materiałów, z których została wykonana stolarka 
- działanie i funkcjonowanie elementów ruchomych (skrzydeł, okuć) 
- prawidłowość zmontowania, zamocowania i uszczelnienia. 

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez 
widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny 
wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. Kolor wg 
projektu . 
 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady kontroli 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. 
 

5.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 
Według instrukcji dostawcy systemu okiennego i drzwiowego oraz roboty zanikające, między 
innymi: 
 - odbiór materiałów na budowie 
 - zabezpieczenia ppoż. stolarki 
 - sprawdzenie  sposobu osadzenia futryn i uszczelnienia. 
 

6. OBMIAR ROBÓT 
1.  Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
2.  Jednostką obmiaru jest: - m²; - sztuka. 
 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne”. 
 

8.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanej kompletnej stolarki. Cena obejmuje : 

-   dostarczenie gotowej stolarki, 
-   osadzenie stolarki w przygotowanych otworach, z uszczelnieniem i wykończeniem, 
-   dopasowanie i wyregulowanie, 
-   ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.  

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180      Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050      Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000      Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97       Kit budowlany trwale plastyczny. 
BN-67/6118-25       Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
BN-82/6118-32       Pokost lniany. 
PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
BN-71/6113-46       Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
PN-C-81607:1998  Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe  
kompolimeryzowane styrenowane. 
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             KOMPLEKS BUDYNKÓW  DOMU STUDENCKIEGO „DZIEKANKA” 

        Warszawa, ul Krakowskie Przedmieście 58/60 i Bednarska 29/31 

              SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
                      SST 06. –  INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 
 
 
1. WSTĘP 
 

1.1.  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających  
na instalowaniu wentylacji mechanicznej w budynkach zespołu D.S. Nowej Dziekanki przy  
ul. Krakowskie Przedmieście nr 58/60 oraz ul. Bednarskiej nr 29/31 w Warszawie. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót zgodnie z przedmiotem zadania określonego w pkt 1.1.  
 

1.3. Zakres robót 
Zakres projektowanej instalacji obejmuje wentylację mechaniczną wyciągową wspomagającą 
wentylację grawitacyjną w pomieszczeniach sanitariatów. Nawiew powietrza do pomieszczeń 
grawitacyjny poprzez kratki wentylacyjne umieszczone w drzwiach wejściowych. 
 

2.  MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z dokumentacją projektową. Wszystkie 
zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego 
stosowania. Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające 
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 
 

2.2. Wykaz materiałów 
- wentylatory podtynkowe z ochroną p.poż. K90, klapą zwrotną i ze sterownikiem czasowym, 

który będzie włączał wentylator co jakiś czas, a wentylator będzie pracował np. przez okres 
10 minut i po upływie określonego czasu wyłączy się,  

- kanały elastyczne łączące króciec wentylatora z kanałem grawitacyjnym,  
- przepustnice jednopłaszczyznowe montowane na kanałach grawitacyjnych na strychu, 
- wentylatory kanałowe z regulatorem REU i z króćcami elastycznymi 

2.3.  Składowanie materiałów 
Należy stosować nowe materiały. Materiały powinny być transportowane i przechowywane  
w sposób zabezpieczający przed ich uszkodzeniem. Rury składować na otwartej przestrzeni, 
układając je w pozycji leżącej jedno – lub wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna  
być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych.  
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków  
w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów  
lub pojedynczych rur. Armaturę składować w zamkniętym magazynie zabezpieczonym przed 
dostępem osób obcych. 
 

3.   SPRZĘT 
Do wykonania instalacji nie jest potrzebny specjalistyczny sprzęt a jedynie narzędzia typowe dla 
wyposażenia firmy instalacyjnej zajmującej się montażem wentylacji kanałowej i instalacji 
chłodniczej freonowej. Wykonawca powinien posiadać sprawny technicznie sprzęt niezbędny  
do realizacji prac, odpowiada za stan i bezpieczeństwo sprzętu i maszyn używanych przez 
siebie dla prac wykonywanych sporadycznie. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować sprawne prowadzenie robót. 
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4. TRANSPORT 
Montaż materiałów i urządzeń transportem własnym wykonawcy – samochodami dostawczymi 
z zachowaniem środków uniemożliwiających niszczenie urządzeń w trakcie transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną, normami, przyjętymi standardami i z 
zachowaniem dokładności montażu i należytej ostrożności. 
Wentylatory zamontować na kanałach wentylacji grawitacyjnej. Przewody prowadzone po 
wierzchu ściany pod obudową maskującą. Montaż urządzeń wykonywać zgodnie z DTR i 
instrukcjami producentów. 
Przed rozpoczęciem robót należy potwierdzić w naturze możliwości montażowe – należy 
przeprowadzić wizję lokalną. Przed wykonywaniem prac należy zabezpieczyć teren i miejsce i 
czas wykonywania prac uzgodnić z administracją budynku oraz skoordynować z robotami 
innych branż. 
Prace należy wykonywać z zachowaniem odpowiedniej staranności a w szczególności nie 
dopuścić do uszkodzenia i zabrudzenia innych instalacji i elementów budynku. 
Nie przewiduje się prac uciążliwych dla środowiska ani użycia materiałów trujących, żrących, 
szkodliwych oraz stwarzających zagrożenie z punktu widzenia ochrony środowiska. 
Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonywać w otworach o 5-10cm 
większych od wymiarów przewodów. Przewody w przejściu przez przegrodę powinny by 
obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym. 
Izolacja przewodów powinna mieć szczelne połączenia podłużne i poprzeczne. Podpory i 
podwieszenia powinny być odpowiednie do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu 
zamocowania, odporne na korozję i podwyższoną temperaturę transportowanego powietrza. 
Zamocowanie przewodów do konstrukcji powinno przenosić obciążenia od przewodów i izolacji, 
elementów instalacji zamontowanych na przewodach i elementów składowych podpór. Przy 
mocowaniu przewodów należy stosować podkładki elastyczne. Instalację uziemić. 
W celu umożliwienia czyszczenia wewnętrznej powierzchni przewodów należy zaopatrzyć je w 
otwory rewizyjne. 
Zasilanie elektryczne powinno zapewnić prawidłowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotów 
wentylatora. 
Na terenie prowadzonych prac należy utrzymać porządek. Nadwyżki materiałów, odpady i 
śmiecie powstające w czasie robót usuwane będą we wskazane przez Inwestora miejsce z 
przestrzeganiem przepisów dotyczących kontrolowanego pozbywania się odpadów. 
Obiekt pozostawić czysty i uporządkowany. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Po wykonaniu instalacji wykonać pomiary wydajności oraz prawidłowości załączania instalacji. Z 
wykonanych pomiarów i regulacji sporządzić protokoły.  
Należy sprawdzić kierunek obrotów wentylatora. 
 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Przedmiar zawiera zestawienie robót ze wskazaniem podstawy ustalającej ich szczegółowy 
opis oraz zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych. Przedmiar podzielony jest na 
podstawie systematyki stosowanej w normach nakładów rzeczowych. 
Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o jego 
terminie co najmniej na 3 dni przed tym terminem 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór techniczny następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu 
stwierdzenie czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem, nadaje się do eksploatacji i 
osiąga zakładane parametry. 
Odbiór robót następuje w terminie 3 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia przez 
Wykonawcę gotowości do odbioru (ew. zgodnie z zapisami umowy) 
Odbiory częściowe należy wykonać po wykonaniu prób  instalacji przed przystąpieniem do 
kolejnego etapu prac (zakładania izolacji, maskowania). Odbiór robót wentylacyjnych według 
wymagań normy PN EN 12599. Przy odbiorze elementów i urządzeń należy dokonać oględzin 



 65

zewnętrznych, sprawdzić podłączenia elektryczne, sprawdzić wymiary, sprawdzić sztywność 
konstrukcji. 
Należy sprawdzić kompletność wykonanych prac, zgodność wykonania z projektem, 
dostępność do obsługi, czystość instalacji. Sprawdzić kompletność dokumentów niezbędnych 
do eksploatacji instalacji. Odbiór potwierdzany jest wpisem do Dziennika Budowy. 
W zależności od umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji 
powykonawczej określającej zakres zmian wprowadzonych w trakcie realizacji zadania. 
Załącznikami do dokumentacji powykonawczej winny być: świadectwa dopuszczenia, certyfikaty 
materiałowe, aprobaty techniczne, DTR i instrukcje eksploatacji urządzeń. 
 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Według zapisów umowy pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą i ST 00. „Wymagania Ogólne” 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Projekt techniczny budowlano-wykonawczy wentylacji. 
PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynków niemieszkalnych-Wymagania dotyczące      
właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji.; 
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja.  Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego.; 
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 
pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.; 
PN-83/B-03430 + Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej. Wymagania.; 
PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.; 
PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania.; 
PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek    
wentylacyjnych blaszanych.; 
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 
przekroju prostokątnym. Wymiary.; 
PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z  blachy o 
przekroju kołowym. Wymiary.; 
PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków- Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju   
prostokątnym –wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności.; 
PN-EN 1751: 2002 Wentylacja budynków. Urządzenia wentylacyjne końcowe. Badania 
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających.; 
PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynków- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości 
mechaniczne.; 
PN-EN 13053:2006 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. 
Wzorcowanie i charakterystyki działania urządzeń, elementów składowych i sekcji.; 
PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków- Sieć przewodów-Wymagania dotyczące     
elementów składowych sieci przewodów ułatwiających konserwację sieci przewodów.; 
PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynków. Urządzenia wentylacyjne końcowe. Badania   
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających.; 
 PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory przewodów                 
wentylacyjnych. Wymagania wytrzymałościowe.; 
PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w  budynkach.                  
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w  pomieszczeniach 
PN-EN ISO 10052:2007 Akustyka-Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych  
i uderzeniowych oraz hałasu od urządzeń wyposażenia technicznego- Metoda uproszczona.; 
PN-70/N-01270.14  Wytyczne znakowania rurociągów.;  
Rozp. Ministra Środowiska z dn.14.06.2007 w spr. dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku. 
Przepisy i wymagania SANEPID. 
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             KOMPLEKS BUDYNKÓW  DOMU STUDENCKIEGO „DZIEKANKA” 

        Warszawa, ul Krakowskie Przedmieście 58/60 i Bednarska 29/31 

              SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SST 07. –  WEWNĘTRNA INSTALACJA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNA 

 
 
1. WSTĘP 
 

1.1.  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających  
na montażu wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w budynkach zespołu 
D.S. Nowej Dziekanki przy Krakowskim Przedmieściu nr 58/60 i ul. Bednarskiej nr 29/31 w 
Warszawie. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w zakresie wykonania i odbioru robót 
dotyczących instalacji wody zimnej, ciepłej i kanalizacyjnej, zgodnie z przedmiotem zadania  
określonego w pkt. 1.1.  
 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Przedmiotem niniejszego opracowania są specyfikacje do projektu instalacji wewnętrznych w 
przebudowanym obiekcie:  

• wody zimnej 
• wody ciepłej 
• kanalizacji sanitarnej 

 

1.4. Określenia podstawowe  
Woda do spożycia przez ludzi 
Woda spełniająca wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu  
Instalacja wodociągowa wody zimnej 
Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej rozpoczyna się bezpośrednio za 
zestawem wodomierza głównego, a instalacja zimnej wody pochodzącej z własnego ujęcia 
(studni) – od urządzenia, za pomocą którego jest pobierana woda z tego ujęcia. 
Instalacja wodociągowa wody ciepłej 
Instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio z zaworem na zasileniu zimną wodę 
urządzenia do przygotowania ciepłej wody. 
Ciśnienie robocze instalacji, prob (lub Poper) 
Obliczeniowe (projektowane) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji 
projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w 
żadnym punkcie. 
Ciśnienie dopuszczalne instalacji 
Najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym punkcie instalacji. 
Ciśnienie próbne, p próbne 
Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności. 
Ciśnienie nominalne PN 
Ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze 
odniesienia równej 200 C. 
Temperatura robocza, trob (lub toper) 
Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji 
projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w 
żadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 200C, a instalacji wody 
ciepłej 550C. 
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Średnica nominalna (DN lub dn) 
Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej 
(dla rur - średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek – średnicy wewnętrznej) wyrażonej w 
mm. 
 
Nominalna grubość ścianki rury (en) 
Grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą rzeczywistej 
grubości ścianki rury wyrażonej w milimetrach. 
Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR) – dla rur z tworzywa sztucznego 
Liczbowe oznaczenie szeregu rur, które jest zaokrągloną liczbą w przybliżeniu równą 
stosunkowi nominalnej średnicy do nominalnej grubości ścianki. 
Temperatura awaryjna, ta (lub tmal) – dla instalacji z przewodów z tworzywa sztucznego 
Najwyższa dopuszczalna temperatura czynnika przekraczająca temperaturę roboczą, jaka 
może wystąpić w czasie pracy instalacji, w której nastąpiło uszkodzenie systemu i 
zabezpieczającego instalację, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być 
przekroczona w żadnym jej punkcie. 
Trwałość instalacji – wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego 
Dla przewodów z tworzyw sztucznych zależność zakładanej trwałości instalacji od ciśnienia i 
temperatury podano w ZAT – Zaleceniach do udzielania aprobat technicznych Przyjmuje się ją 
przy założeniu 50-letniego okresu eksploatacji, z uwzględnieniem sum czasów pracy w 
temperaturach o określonych wartościach. Temperatura awaryjna instalacji wykonanej a 
przewodów z tworzywa sztucznego może występować sumarycznie przez 100 godzin w czasie 
50-letniego okresu eksploatacji instalacji, przy czym jednorazowy czas temperatury awaryjnej 
nie może przekroczyć trzech godzin. Dłuższe okresy występowania temperatury awaryjnej 
mogą spowodować ograniczenie trwałości instalacji wykonanej z przewodów z tworzywa 
sztucznego. 
Instalacja kanalizacyjna  
Zespół powiązanych ze sobą elementów służących do odprowadzenia ścieków bytowo – 
gospodarczych i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnętrznej lub innego odbiornika. 
Instalacja kanalizacyjna ściekowa 
Instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzenia ścieków bytowo – gospodarczych. 
Kanalizacja grawitacyjna 
System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile ciężkości. 
Przybór sanitarny  
Urządzenie służące do odbierania i odprowadzenia zanieczyszczeń powstałych w wyniku 
działalności higieniczno – sanitarnych i gospodarczych. 
Podejście 
Przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub odpływowym. 
Przewód spustowy 
Przewód służący do odprowadzenia ścieków z podejść kanalizacyjnych do przewodu 
odpływowego. 
Przewód odpływowy (poziom) 
Przewód służący do odprowadzenia ścieków do odprowadzenia ścieków z pionów do 
podłączenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi PN i definicjami podanymi w ST 00.  
„Wymagania ogólne”  
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST – 00. „Wymagania ogólne”. 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i ST. 

2. Dobrane materiały, urządzenia i armatura firm wymienionych w projekcie mogą być 
zastąpione innymi równorzędnymi o parametrach zgodnych z przyjętymi w projekcie. 
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 3.   W przypadku kolizji z innymi instalacjami projektowanymi lub istniejącymi niezwłocznie 
zawiadomić projektanta. Zmianę prowadzenia przewodów ustalić na bieżąco w trakcie 
realizacji inwestycji. 

4.   Wszystkie instalacje wodne muszą być poddane próbie ciśnienia. Ciśnienie próbne musi 
wynosić 1,5-krotną wartość ciśnienia roboczego.  

5.   Instalację wody pitnej poddać dezynfekcji. 
6.   Całość instalacji należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom II – „Instalacje Sanitarne i Przemysłowe, 
rozdział 6 – Instalacje wody zimnej, ciepłej i kanalizacyjne”. 

7.   Instalacje wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur z polipropylenu i HDPE. 
Montaż    urządzeń prowadzić pod nadzorem i wg wytycznych dostawców. 

 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Wymagania dot. wyrobów stosowanych w instalacji   
Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu  
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, właściwie oznaczone :  

1. Wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, 
że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 
Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w 
odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

2. Wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat 
zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające 
istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych – w 
odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 

3. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,  

4. Wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie  
      wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których  
      producent  wydał deklarację zgodności  z  uznanymi regułami sztuki budowlanej.  

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby 
budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej 
przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał 
oświadczenie wskazujące,  
że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi 
normami. Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo Budowlane - kierownik budowy, a jeżeli jego 
ustanowienie nie jest wymagane – inwestor, obowiązany jest przez okres wykonywania  
robót budowlanych przechowywać wymagane  oświadczenie oraz udostępnić je 
przedstawicielami uprawnionych organów. 

 

2.2. Składowanie materiałów 
Składować materiały w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu 
ich własności technicznych. Należy bezwzględnie stosować się do instrukcji składowania 
opracowanej przez producenta. Transport i składowanie rur i kształtek przeprowadzać przy 
ciągłej obserwacji właściwości materiałów i zewnętrznych warunków panujących podczas 
procesu tak, aby wyroby nie były poddawane żadnym szkodom. Rury i kształtki plastikowe nie 
powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który mogłyby uszkodzić tworzywo 
sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to jest możliwe w 
oryginalnym opakowaniu (wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od 
kamieni i ostrych przedmiotów. 

3. SPRZĘT                     
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST – 00. „Wymagania ogólne” 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST – 00. „Wymagania ogólne” 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe 
winny być odpowiednio przystosowane do przewozu elementów niezbędnych do wykonania 
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robót. Przewożone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich 
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta.  
Zaleca się dostarczanie materiałów do stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich 
montażem w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy.  

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  ST– 00. „Wymagania ogólne”. 
Ponadto instalacje powinny zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym je wykonano, 
możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:  

-   bezpieczeństwa konstrukcji,  
-   bezpieczeństwa pożarowego,  
-   bezpieczeństwa użytkowania,  
-   odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
-   ochrony przed hałasem i drganiami, 
-   oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.  

•  Instalacje powinny być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym 
zakresie wymagań powołanych przepisów techniczno – budowlanych, a także zgodnie z 
zasadami wiedzy technicznej. 

•  Ponadto zgodnie z art. 5 ust.1 Prawo budowlane instalacje powinny być wykonane przy 
wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania w sposób umożliwiający 
zapewnienie prawidłowego użytkowania instalacji,  

 

Przewody instalacji wodociągowej wykonanej z tworzywa sztucznego należy prowadzić w 
odległości zgodnej z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu oraz we właściwym 
zakresie zgodnym z wymaganiami  przepisów techniczno – budowlanym dotyczących 
warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych. 
  

5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót 
 

PROWADZENIE PRZEWODÓW INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ W OBIEKCIE 
• Przewody poziome instalacji wodociągowej powinny być prowadzone ze spadkiem tak, 

aby    w najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwodnienia 
instalacji  oraz możliwość odpowietrzenia przez punkty czerpalne. 

• Przewody poziome prowadzone przy ścianach, pod stropem powinny spoczywać na 
podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, 
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż to wynika to z 
wymagań dla materiału, z którego wykonane są rury. 

• Przewody podejść wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach 
poboru wody. 

• Przewody wodociągowe mogą być prowadzone w obudowanych węzłach sanitarnych,    
przy czym należy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia. 

• Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych powinny być układane zgodnie       
z projektem wykonawczym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i 
naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. 

• Przewody w bruzdach powinny być prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej) w taki sposób, 
aby przy wydłużeniach cieplnych: 
a) powierzchnia przewodu była zabezpieczona przed tarciem o ścianki bruzdy i  

materiał zakrywający, 
b) w połączeniach i na odgałęzieniach przewodu nie powstały dodatkowe naprężenia siły 

rozrywające połączenia. 
• Przewody prowadzić w odległości większej niż 0,1m od rurociągów cieplnych mierząc od 

powierzchni rur. W przypadku, gdy ta odległość jest mniejsza należy stosować izolację 
cieplną. 

• Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń 
cieplnych z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji. 

• Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. 
• Odległość zewnętrznej powierzchni przewodu wodociągowego lub jego izolacji cieplnej od 
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ściany, stropu powinna wynosić co najmniej : 

a)   dla przewodów średnicy 25mm – 3cm, 
b)   dla przewodów średnicy 32 do 50mm – 5cm. 

Przewody prowadzone obok siebie powinny być ułożone równolegle. Przewody pionowe 
prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekraczało 1cm na kondygnację. 
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją 
(szczególności dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego i miedzi). 
Przewody poziome instalacji wody zimnej należy prowadzić poniżej przewodów instalacji wody 
ciepłej, instalacji grzewczych i przewodów gazowych. 
Przewody wodociągowe prowadzić poniżej przewodów elektrycznych. 
Nie wolno prowadzić przewodów kanalizacyjnych powyżej przewodów elektrycznych.  
Minimalna odległość przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych powinna 
wynosić 0,1m. Do zmian kierunków używać kształtek – łuków i kolan. 

 

5.3. Prowadzenie przewodów instalacji kanalizacyjnych w obiekcie 
• Przewody poziome prowadzić ze spodkiem zapewniającym samooczyszczenie rur. 
• Przewody poziome prowadzone przy ścianach, lub pod stropami itp. powinny spoczywać 

na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na zawieszeniach, 
wspornikach itp.) usytuowanych w odstępach nie  mniejszych niż wynika to z wymagań dla 
materiału, z którego wykonane są rury. 

• Przewody układane w zakrywanych w bruzdach ściennych powinny być układane zgodnie 
z projektem wykonawczym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i 
naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. 

• Przewody w bruzdach powinny być prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej) w taki sposób, 
aby przy wydłużeniach cieplnych: 
a)   powierzchnia przewodu była zabezpieczona przed tarciem o ścianki bruzdy i materiał 

zakrywający, 
b) w połączeniach i na odgałęzieniach przewodu nie powstały dodatkowe naprężenia siły 

rozrywające połączenia. 
• Przewody prowadzić w odległości większej niż 0,1m od rurociągów cieplnych mierząc od 

powierzchni rur. W przypadku mniejszej odległości stosować izolację cieplną. 
• Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający swobodne wydłużenie rurociągów. 
• Rury kielichowe powinny być układane kielichami w stronę przeciwną niż kierunek 

przepływu ścieków. 
• Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie   

przekroczyło 1cm na kondygnację. 
• Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją        

(w szczególności dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego). 
• Przewody poziome należy prowadzić poniżej przewodów instalacji wody ciepłej, instalacji 

grzewczych i przewodów gazowych. 
• Przewody kanalizacyjne prowadzić poniżej przewodów elektrycznych. 
• Minimalna odległość przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych powinna   

wynosić 0,1m. 
• Do zmian kierunków używać kształtek – łuków i kolan. 
• Przewody kanalizacyjne przechodzące przez pomieszczenia gastronomiczne należy 

obudować lub wykonać z materiałów odpornych na ciśnienie. 
• Przewody kanalizacyjne w miarę możliwości prowadzić prostopadle bądź równolegle do 

ścian      i fundamentów. 

5.4. Wykonanie regulacji instalacji wodociągowej 
Instalacja wodociągowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczeń hydraulicznych i innymi 
wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym instalacji: 

a)  wody zimnej – w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego 
strumienia wody, 

b)  wody ciepłej – w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego 
strumienia  wody temperaturze w granicach od 550 C do 600 C. 
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Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montażowej przewodowej armatury 
regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaż kryz regulacyjnych) czy nastawy 
termostatycznych zaworów regulacyjnych (regulacja cyrkulacji) powinny być przeprowadzone            
po zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym. 
Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej, a w instalacji wody ciepłej także nastawy 
parametrów pracy pomp cyrkulacyjnej, należy wykonać zgodnie z wynikami obliczeń       
hydraulicznych zawartymi w projekcie technicznym instalacji. 
 

5.5.  Izolacja cieplna  
Przewody instalacji wodociągowej wody ciepłej powinny być izolowane cieplnie. Dopuszcza się         
nie stosowanie izolacji cieplnej przewodu instalacji wodociągowej wody ciepłej, w której nie ma 
cyrkulacji. Przewody instalacji wodociągowej wody zimnej powinny być izolowane cieplnie w     
zakresie określonym w projekcie technicznym tej instalacji. 
Jeżeli istnieje potrzeba zabezpieczenia przewodów lub elementów instalacji przed 
zamarznięciem powinny być one izolowane cieplnie albo, jeżeli jest to niewystarczające, 
zabezpieczone elektrycznym kablem grzejnym. 
Armatura instalacji wodociągowej wody ciepłej powinna być izolowana cieplnie, jeżeli 
wymaganie to wynika z projektu technicznego tej instalacji. 
Wykonanie izolacji cieplnej rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób 
szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni 
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania robót 
protokółem odbioru. Materiał, z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz 
rodzaj płaszcza osłaniającego, powinny być zgodne z projektem technicznym instalacji 
wodociągowej. 
Materiały izolacyjne przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być w stanie suchym,  
czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien 
wykluczyć możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia na której jest 
wykonywana izolacja   cieplna powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania 
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz 
na powierzchniach    
z niecałkiem wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną.  
Zakończenie izolacji cieplnej powinno być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 
zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający 
nierozprzestrzenianie się ognia. 
 

5.6. Połączenia 
Połączenia gwintowane 
Połączenia gwintowane może być wykonane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem 
uszczelką zaciskową między odpowiednio przygotowanymi powierzchniami.  
Wymagania dotyczące gwintów wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania mają być 
zgodne z wymogami PN-ISO 7-1 lub PN-ISO 228-1. 
Gwint może być wykonany w materiale rodzimym elementu łączonego (uformowany metodą 
obróbki mechanicznej lub w trakcie wtrysku) albo z innego materiału w postaci pierścieniowej 
wkładki, stanowiącej integralną część łączonego elementu. 
Gwinty powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom odpowiedniej normy. 
Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się prze nakręcenie złączki. Połączenia skręca się 
wstępnie ręcznie,  
a następnie dokręca za pomocą narzędzi specjalnych (przewidzianych przez producenta 
elementów połączenia) lub za pomocą narzędzi uniwersalnych.  
Bez względu na sposób dokręcania, niedopuszczalne jest dokonywanie tego zbyt słabe lub 
mocne, a także powodowanie mechanicznego uszkodzenia łączonych elementów. 
Jako materiał uszczelniający należy stosować taśmę teflonową lub pastę 
uszczelniającą. Stosowanie konopi w połączeniach z uszczelnieniem na gwint jest 
dopuszczalne za wyjątkiem połączeń z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wkładek 
metalowych), nawet gdy gwint ukształtowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z 
łączonych elementów. W połączeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie można 
stosować materiałów pęczniejących pod wpływem wody. Połączenia gwintowe rur mogą być 
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wykonane w instalacjach, w których ciśnienie robocze nie przekracza 10 bar i temperatura 
robocza nie przekracza 1200C. Połączenia gwintowe mogą być stosowane do połączeń rur z 
armaturą oraz urządzeniami kontrolno – pomiarowymi o parametrach roboczych 
przekraczających powyższe wartości, jeżeli gwintowane króćce połączeniowe armatury lub 
urządzenia, wykonane są w ich materiale rodzimym. 
Połączenia zaciskowe 
Połączenie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami producenta elementów połączenia. 
Połączenie zaciskowe wykonywane jest zaciskanie w określony sposób złączki na rurze. W celu 
uzyskania szczelności połączenia, w jednym z elementów łączonych znajdują się pierścieniowe 
uszczelki elastyczne. 
Wzajemne zaciśnięcie rury i złączki może być wykonane albo przez dokręcenie nakrętki 
łącznika, wywołując odpowiedni zacisk albo przez zaprasowanie pierścieniowe za pomocą 
łącznika na rurze. Zaciśnięcie stanowi jednocześnie uszczelnienie i zamocowane mechaniczne. 
Wobec stosowania bardzo dużej ilości różnych rozwiązań konstrukcyjnych tych połączeń, 
wykonywanie ich powinno być zgodne z instrukcją producenta elementów łączonych. 
Połączenia zgrzewane 
Wykonywane są przez połączenie rozgrzanych i nadtopionych powierzchni łączonych 
elementów w wyniku, czego następuje polidyfuzyjne połączenie materiałów. Rozróżnia się 
następujące rodzaje zgrzewania: 
 -   zgrzewanie mufowe elementów, 
 -   zgrzewanie doczołowe, 
 -   zgrzewanie doczołowe elementów kształtowych, 
 -   zgrzewanie przy pomocy złącz elektrooporowych. 
 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 

6.1.    Ogólne zasady kontroli 
Ogólne wymagania kontroli jakości robót podano w ST – 00. „Wymagania ogólne”   

6.2.   Zakres badań szczelności instalacji wodociągowej 
•   Warunki wykonania badania szczelności 

- Badanie szczelności należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i kanałów, przed 
pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. 

- Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których 
zmontowano część  przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu 
całej instalacji, wówczas badanie szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej 
części, odbiory częściowe. 

- Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów 
częściowych instalacji, w przypadkach możliwości zamarznięcia instalacji lub 
spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza się wykonanie badania sprężonym 
powietrzem. 

- Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia 
ponad wartość ciśnienia ponad wartość ciśnienia próbnego. 

 

• Przygotowanie do badania szczelności wodą  
- Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalację (lub jej część) 

podlegająca badaniu, powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy 
wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej,  a budynek w którym jest 
instalacja nie może być przemarznięty. Podczas płukania wszystkie zawory przelotowe 
powinny być całkowicie otwarte, natomiast zawory obejściowe całkowite zamknięte, a 
podejścia  

  kanalizacyjne całkowicie zaślepione. 
- Od instalacji wody ciepłej należy odłączyć urządzenia zabezpieczające przed 

przekroczeniem ciśnienia roboczego. 
- Po napełnieniu instalacji wodą zimną i odpowietrzeniu należy dokonać starannego 

przeglądu instalacji (szczególnie połączeń i dławic), w celu sprawdzenia, czy nie 
występują przecieki wody lub roszenie  i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia 
badania szczelności. 
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- Przebieg badania szczelności wodą zimną o instalacji zimnej, ciepłej wody należy 
podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być wyposażona w 
zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. 

- Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica 
tarczy minim.150mm o zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce 
elementarnej: 

    a)  0,1 bar przy zakresie do 10 bar, 
    b)  0,2 bar przy zakresie wyższym. 

- Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej 
doby od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie 
przecieków wody lub roszenia. 

- Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować w wysokości półtora krotnego ciśnienia 
roboczego, badanie należy przeprowadzić zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio 
w tablicach 10 i 11 Wymagań technicznych COBRTI INSTAL – zeszyt 7. 

- Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być 
taka sama (różnica temperatury nie powinna przekraczać +/- 30) a pogoda nie powinna 
być słoneczna. 

- po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony 
protokół badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie 
oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym,  
czy z wynikiem negatywnym. W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować tę część 
instalacji, która była objęta badaniem szczelności. 
 

Po zakończeniu badania szczelności na zimno należy sporządzić protokół zawierający wyniki 
badań. Jeżeli  wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym 
instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
 

7.   OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST – 00. „Wymagania ogólne” 
Jednostką obmiaru jest: 
 -    mb 
 -    sztuka 
 -    komplet 
 

8.   ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji 
• Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających 

wykonanie instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma 
istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z 
projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. 

• Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą 
wykonywane przez innych pracowników. 

• Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do 
następujących rodzajów robót : 

         a)   wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary 
               otworu, 

b)   wykonanie bruzd w ścianach – wymiary bruzdy, czystość bruzdy, w przypadku 
odcinka pionowego instalacji – zgodność kierunku bruzdy z pionem, w przypadku 
odcinka poziomego – zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem, w 
przypadku odcinka instalacji w przegrodzie zewnętrznej – projektowana izolacja 
cieplna bruzdy, 

• Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający 
jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego 
wykonania instalacji. W protokóle należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres 
robót objętych odbiorem. 

• W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do 
prawidłowego wykonania instalacji, w protokóle należy określić zakres i termin 
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wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy 
ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 

 

8.2. Odbiór techniczny – częściowy instalacji 
•    Odbiór techniczny – częściowy powinien być przeprowadzony dla tych elementów lub 

części instalacji i do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na 
przykład; przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach lub 
zamykanych kanałach nieprzełazowych, przewodów układanych w rurach 
płaszczowych w warstwach budowlanych podłogi, uszczelnień przejść w przepustach 
przez przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w 
fazie odbioru końcowego (technicznego). 

      Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla trybu końcowego 
(technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 

•    W ramach odbioru częściowego należy: 
      a)   sprawdzić czy dany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z 

projektem 
            wykonawczym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi 
            zmian w tym projekcie, 

      b)  sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami 
                     określonymi w niniejszej specyfikacji, a przypadku odstępstw, sprawdzić  
                     uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzonego do dziennika budowy. 
         c)  przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe 
wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem wykonawczymi, pozytywny wynik 
niezbędnych badań odbiorczych. W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce 
zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem 
częściowym. Do protokółu należy załączyć protokóły niezbędnych badań odbiorczych. 
W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokóle należy określić zakres i 
termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy 
ponownie dokonać odbioru częściowego. 
 

8.3.    Odbiór techniczno – końcowy instalacji 
 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego – końcowego po spełnieniu 
następujących warunków : 

a)   zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji łącznie z wykonaniem izolacji, 
b)   instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 
c)   dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 

pozytywnym, 
d)   zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową 

zapewniającą uzyskanie założonych parametrów czynników: grzewczego i chłodniczego 
temperatura zasilania, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne, 

e)   zakończono roboty budowlano – konstrukcyjne, wykończeniowe i inne mające wpływ na 
efekt ogrzewania/chłodzenia w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i 
spełnienie wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z 
oszczędnością energii. 
 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
a)  projekt wykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnie zmianami i uzupełnieniami 
     dokonanymi w czasie budowy), 
b)  dziennik budowy, 
c)  potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami  
     pozwolenia na budowę i przepisami, 
d)  obmiary powykonawcze, 
e)  protokóły odbiorów międzyoperacyjnego, 
f)  protokóły odbiorów technicznych- częściowych, 
g)  protokóły wykonanych badań odbiorczych, 
h)  dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których  
     wykonano instalacje, 
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i)  dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 
j)  instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 

     k)  instrukcję obsługi instalacji. 
W ramach odbioru końcowego należy: 

a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym, 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w  
    odpowiednich punktach ST, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy 
    uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa, 
c) sprawdzić protokół odbiorów międzyoperacyjnych, 
d) sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych, 
e) sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
f)  uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejściem instalacji do użytkowania lub 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem 
przyczyn.  
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postawień warunkowych. W przypadku 
zakończenia odbioru stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po 
usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W 
ramach odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami 
elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody 
instalacyjnej lub innymi przyczynami. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne”. 
 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

• PN-EN 1452-1:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z 
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne 

• PN-EN 1452-2:2002 Systemu przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z 
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-C) do przepływu wody. Rury 

• PN-EN 1452-3:2002 Systemu przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z 
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-C) do przepływu wody. Kształtki 

• PN-EN 1452-4:2002 Systemu przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z 
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-C) do przepływu wody. Zawory i wyposażenie 
pomoc. 

• PN-EN 1452-5:2002 Systemu przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z 
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-C) do przepływu wody. Przydatność do stosowania  

   w systemie 
• PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN (wymiaru nominalnego) 
• PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 

tolerancje i oznaczenia 
• PN-ISO 228-:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. 

Wymiary, tolerancje i oznaczenia instalacyjne 
• PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach. 

Wymagania koordynacyjne elementów wyposażenia i powierzchni funkcjonalnych 
• PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe. Oznaczenia na rysunkach 
• PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 
• PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 
• PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana 

Az1 
• PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 

Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem 
• PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 
• PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 
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Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 
budowlanych. Wymagania 

• PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urodzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania 
• PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze 
• PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 
• PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne 
• PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu 
• PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
• PN-80/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
• PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 
• PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 
• PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla 

przesyłanych czynników 
• PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania 
• prPN-EN 806-1 Wymagania dotyczące instalacji wodociągowych (wewnętrznych). Część 1: 

Wymagania ogólne 
• prPN-EN 1717 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody użytkowej w instalacjach 

wodociąg. i ogólne wymagania dot. urządzeń zabezpieczających przed przepływem zwrotnym 
• Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI 

INSTAL – zeszyt 7 – „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” 
• Zalecane do stosowania przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa „Warunki 

Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych” z 1994 r. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków techn., 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/2002 poz. 690) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.12 maja 2004 zmieniające rozporządzenie w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 
NR 109/2004 poz. 1156) 
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 KOMPLEKS BUDYNKÓW  DOMU STUDENCKIEGO „DZIEKANKA” 
        Warszawa, ul Krakowskie Przedmieście 58/60 i Bednarska 29/31 

              SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
                      SST 08. –  WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 

 
1. WSTĘP 
 

1.1.  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania związane z wykonaniem i odbiorem robót 
dotyczących wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynkach zespołu D.S. „Nowa 
Dziekanka” przy ulicy Krakowskie Przedmieście nr 58/60 i ulicy Bednarskiej nr 29/31 w 
Warszawie. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót zgodnie z przedmiotem zadania określonego w pkt 1.1.  

1.3. Zakres robót dot. instalacji elektrycznej 
Projekt obejmuje następujący zakres robót dotyczący wewnętrznych instalacji elektrycznych: 

- instalację oświetlenia: awaryjnego, 
- instalację ochrony od porażeń, 
- ochrona odgromowa istniejąca. 

W zakres robót Wykonawcy robót elektrycznych wchodzi: 
-    demontaż istniejących instalacji elektrycznych w obszarze objętym przebudową, 
-    dostarczenie i rozładunek wszystkich urządzeń i osprzętu niezbędnych do wykonania  

instalacji elektrycznych, 
-    zabezpieczenie dostarczonych urządzeń przed kradzieżą, uszkodzeniem lub innymi 

czynnikami mogącymi wpłynąć na jakość wykonanych instalacji, 
-    montaż, uruchomienie i regulacja ww. urządzeń, 
-    dostawa, układanie kabli wchodzących w skład instalacji elektrycznych, 
-    wszelkie podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze i montażowe wchodzące w skład 

zakresu robót instalacji elektrycznych, 
-    wykonanie wszelkich otworów w ścianach budynków a także uszczelnienie tych 

otworów przy przejściach przez strefy ogniowe masami uszczelniającymi o 
odpowiedniej odporności ogniowej, 

-    wykonanie i przygotowanie do odbioru wszystkich instalacji elektrycznych robót 
zanikowych, 

-    wykonanie niezbędnych pomiarów i testów dla poszczególnych typów instalacji 
elektrycznych oraz przedłożenie wyników tych pomiarów do odbioru instalacji, 

-    wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej w 
uzgodnionym formacie na płycie CD oraz przedłożenie: certyfikatów deklaracji 
zgodności, aprobat technicznych, dla wszystkich zastosowanych urządzeń, osprzętu 

      oraz innych rozwiązań systemowych celem dokonania odbioru prac. 

1.4. Zaplecze Wykonawcy - wymagania 
Wykonawca zorganizuje i urządzi Zaplecze Wykonawcy. Lokalizacja obiektów Zaplecza nie 
będzie mieć wpływu na przebieg prac objętych Kontraktem oraz nie spowoduje ich wstrzymania 
oraz uzyska akceptację Przedstawiciela Zamawiającego. 
Obiekty zaplecza zostaną zainstalowane i eksploatowane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
Obiekty zaplecza zostaną zainstalowane na terenie przygotowanym przez Wykonawcę. Teren 
Zaplecza zostanie przez niego ogrodzony i oznakowany. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
przygotowanie i uporządkowanie terenu pod obiekty zaplecza, jak również do usunięcia 
wszelkich przeszkód i elementów uniemożliwiających rozpoczęcie prac. Ponadto Wykonawca 
zobowiązany jest do utrzymywania terenu budowy w należytym porządku, usuwania zbędnego 
sprzętu i wyposażenia, niewykorzystanych materiałów, śmieci odpadków itp. 
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Wykonawca zobowiązany jest do eksploatacji obiektów i utrzymania ich infrastruktury 
technicznej w dobrym stanie, w tym kosztów eksploatacyjnych, zabezpieczenia 
antywłamaniowego, urządzeń BHP i bezpieczeństwa pożarowego, utrzymania obiektów w 
ładzie i porządku. Likwidacji zaplecza i doprowadzenia terenu do należytego porządku po 
zakończeniu robót. 

1.5. Ubezpieczenie Wykonawcy 
Koszt ubezpieczenia zgodnie z Warunkami Ogólnymi - ponosi Wykonawca. Sposób rozliczenia 
- suma ryczałtowa. Płatność - polisa ubezpieczeniowa. 

1.6. Poręczenia gwarancyjne 
Kwotę zaliczki na poczet gwarancji należytego wykonania robót oraz wszelkich innych 
wymaganych poręczeń gwarancyjnych ponosi Wykonawca. Metoda obmiaru - suma ryczałtowa. 
Płatność - zaliczka na poczet gwarancji należytego wykonania robót oraz wszelkich innych 
wymaganych poręczeń gwarancyjnych. 

1.7. Zalecenia realizacyjne 
Niezależnie od stopnia dokładności dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do 
uzyskania właściwego, pełnego dostepu do przebudowywanych pomieszczeń, w zakresie 
niezbędnym dla uruchomienia wszystkich robót elektrycznych 
Projekt i specyfikacja techniczna instalacji elektrycznych są dokumentami wzajemnie się 
uzupełniającymi. W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych Wykonawca 
powinien wyjaśnić sporne kwestie z Projektantem i Przedstawicielem Zamawiającego, którzy są 
jedynymi upoważnionymi do wprowadzania zmian. Wszelkie nie ujęte prace i niesygnalizowane 
niezgodności będą interpretowane na korzyść Zamawiającego. 
Jeżeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbędność wykonania robót nie wymienionych w 
powyższych ST, to należy je wykonać, a warunki ich wykonania i odbioru ustalić w oparciu o 
zapisy niniejszej ST. 
Wykonawca instalacji elektrycznych jest zobowiązany wykonać i dostarczyć dokumentację 
powykonawczą ze wszystkimi uzgodnieniami i wymaganiami Zamawiającego. 

Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 
• Należy stosować urządzenia, instalacje elektryczne, które nie spowodują przekroczenia 

standardów emisyjnych, a w szczególności: drgań od pracujących urządzeń, hałasu, 
wielkości promieniowania i natężenia pola elektromagnetycznego, 

• Oddziaływanie zastosowanych urządzeń, instalacji elektrycznych nie powinno 
powodować pogorszenia stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrożenia 
życia lub zdrowia ludzi, 

• Wielkość emisji z urządzeń, instalacji elektrycznych w warunkach odbiegających od 
normalnych powinna wynikać z uzasadnionych potrzeb technicznych i nie może 
występować dłużej niż jest to konieczne, 

• Warunkami odbiegającymi od normalnych są w szczególności okres rozruchu, awarii i 
likwidacji urządzeń, instalacji elektrycznych . 

• Eksploatacja instalacji elektrycznych nie powinna powodować przekroczenia standardów 
jakości środowiska, 

• Eksploatujący urządzenia, instalacje elektryczne, są obowiązani do okresowych 
pomiarów wielkości emisji, 

•    Poziom: hałasu w miejscu pracy w zakresie słyszalnym, w zakresie infra i ultradźwięków, 
drgań, promieniowania optycznego i elektromagnetycznego, natężenia pola 
elektrycznego i magnetycznego, nie może przekroczyć wartości podanych w 
Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w 
sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla 
zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2002 r.), 

•    Poziomy pól elektromagnetycznych nie mogą przekroczyć wartości dopuszczalnych, 
określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w 
sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz 
sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z dnia 14 listopada 2003 r.), 
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• W przypadku, gdy ze względów technicznych nie ma możliwości zmniejszenia hałasu 
poniżej wartości określonych w Rozporządzeniu, pracownicy są obowiązani stosować 
ochronniki słuchu dobrane do wielkości charakteryzujących hałas. Strefy pracy 
wymagające stosowania ochronników słuchu należy oznakować i odgrodzić, a dostęp do 
nich ograniczyć. 

• Użytkownik lub Zarządca obiektu powinien zawrzeć umowę z dostawcą wyrobów i 
urządzeń elektrycznych na odbiór zużytych źródeł światła oraz urządzeń i wyrobów 
instalacji elektrycznych i elektronicznych. Dopuszcza się zawarcie umowy z 
wyspecjalizowaną firmą na wywóz do utylizacji zużytych: źródeł światła, aparatów, 
sprzętu, urządzeń elektrycznych i elektronicznych, akumulatorów. Ww. firma 
prowadząca działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powinna 
posiadać zezwolenie na zbieranie, transport odpadów komunalnych oraz powinna 
udokumentować gotowość ich odbioru, 

• Zabrania się, w budynku użyteczności publicznej, składowania i magazynowania 
sprawnych i zużytych źródeł światła z wyjątkiem ilości wymaganych do utrzymania na 
bieżąco instalacji elektrycznych 

•  w eksploatowanym obiekcie. 
• Zabrania się wyrzucania źródeł światła, urządzeń i wyrobów instalacji elektrycznych i 

elektronicznych do pojemników przeznaczonych na odpady ogólne. 
Uwagi dla Wykonawcy 

• Roboty elektryczne należy wykonywać po robotach sanitarnych. Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać koordynację na budowie w przypadku zmian tras i sposobu 
prowadzenia instalacji w stosunku do podanych w projekcie. 

• Wykonawca powinien przewidzieć w kosztach demontaż, przepięcia, przekładki i 
zabezpieczenia istniejących instalacji wynikające z przebudowy których uruchomienie 
jest niezbędne do funkcjonowania obiektu. 

• W przypadku stwierdzenia niezgodności na budowie między częścią opisową projektu a 
częścią rysunkową projektu wykonawca jest zobowiązany w każdym przypadku do 
zgłoszenia o tym fakcie projektantowi w celu wyjaśnienia. 

• Wykonawca jest zobowiązany do wykonania, uzupełnienia i uruchomienia kompletnej 
instalacji elektrycznej w niniejszej specyfikacji, 

• Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w 
niniejszym opracowaniu elementów instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych 
materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania instalacji elektrycznych oraz 
zapewnienia jej pełnej funkcjonalności, 

• Wykonawca jest również zobowiązany do koordynacji i wykonania połączeń instalacji 
elektrycznych w punktach wykonywanych przez wykonawców innych branż. Wykonawca 
jest zobowiązany do zapoznania się z kompletną specyfikacją projektową obiektu i 
dokonaniem koordynacji montażowych niniejszej instalacji elektrycznej z innymi 
instalacjami mechanicznymi. Wszelkie zmiany montażowe wynikające z braku 
koordynacji wykonania instalacji elektrycznych z innymi branżami Wykonawca ma 
zrealizować na własny koszt. 

• W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje urządzenia niezgodne z ST, będzie obciążony 
kosztami demontażu tych urządzeń, zakupu i montażu urządzeń wyszczególnionych w 
niniejszej specyfikacji. 

• Rysunki i część opisowa są w Dokumentacji Projektowej wzajemnie uzupełniającymi się. 
Wszystkie elementy ujęte w części opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz 
pokazane na rysunkach a nie ujęte specyfikacją winny być traktowane jakby były ujęte w 
obu. W przypadku wątpliwości, co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca 
przed zainstalowaniem urządzeń, powinien je wyjaśnić z projektantem. 

• Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim 
Normom i posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację 
zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne certyfikaty tak, aby 
spełniać obowiązujące przepisy. 

• Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg 
obowiązujących norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności Przedstawiciela 
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Zamawiającego. Do wykonanych prac Wykonawca winien załączyć również deklarację 
kompletności wykonanych prac oraz zgodności z projektem i niniejszą specyfikacją oraz 
dokumentacje powykonawcze w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD w 
formacie uzgodnionym z Przedstawicielem Zamawiającego. 

1.8.  Określenie grupy, klasy i kategorii robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

grupa robót: 45000000-7 Roboty budowlane 
   
klasa robót: 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
   
kategoria robót: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

kategoria robót: 45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych  
oraz opraw elektrycznych 

kategoria robót: 45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne 

1.9. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią uzupełnienie do 
określeń, znajdujących się w Części ogólnej ST 00. „Wymagania ogólne” i są zgodne z 
obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i zasadami wiedzy technicznej. 
Aparat elektryczny – urządzenie lub przyrząd wyposażony w elementy elektromechaniczne, 
elektromagnetyczne bądź elektroniczne, służące do pomiaru (głównie wielkości elektrycznych), 
łączenia, regulacji oraz ochrony przed porażeniem prądem, przepięciami lub przetężeniami w 
obwodach elektrycznych; 
Aparatura rozdzielcza i sterownicza – ogólna nazwa aparatów elektrycznych, a także 
zespołów tych aparatów ze związanym wyposażeniem, wewnętrznymi połączeniami, 
osprzętem, obudowami i konstrukcjami wsporczymi – służącymi do łączenia, sterowania, 
pomiaru, zabezpieczeń regulacji pracy obwodów elektrycznych; 
Część czynna –przewód lub część przewodząca instalacji elektrycznej mogąca znaleźć się pod 
napięciem w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej wraz z przewodem neutralnym 
N, lecz z wyłączeniem przewodu ochronno-neutralnego PEN. (Uwaga! Z terminu tego nie musi 
koniecznie wynikać ryzyko porażenia prądem elektrycznym) 
Część przewodząca dostępna –część przewodząca instalacji elektrycznej, która może być 
dotknięta i która w warunkach normalnej pracy instalacji nie znajduje się, lecz może się znaleźć 
pod napięciem w momencie uszkodzenia;  
(Uwaga! Część przewodząca wyposażenia elektrycznego, która może znaleźć się pod 
napięciem tylko w przypadku uszkodzenia innej części przewodzącej dostępnej, nie jest 
uważana za część przewodzącą dostępną) 
Część przewodząca obca –część przewodząca nie będąca częścią instalacji elektrycznej, 
która może znaleźć się pod określonym potencjałem zazwyczaj pod potencjałem ziemi; 
Czynności łączeniowe instalacji – czynności (operacje) wykonywane ręcznie lub 
automatycznie, których celem jest włączanie lub wyłączanie prądu lub napięcia w obwodach 
elektrycznych: odbiorczych, zabezpieczeniowych, sterowniczych i pomiarowych; czynności te 
wykonywane są za pomocą aparatury łączeniowo-rozdzielczej i zabezpieczeniowej(np. 
styczniki, wyłączniki, urządzenia przeciw porażeniowe różnicowoprądowe, bezpieczniki i inne); 
Dotyk pośredni –dotknięcie przez człowieka lub zwierzę części przewodzących dostępnych, 
które znalazły się pod napięciem w wyniku uszkodzenia izolacji; 
Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi 
wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub określona normą, 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy (obiektu budowlanego) z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót, 
Instalacja elektryczna – zespół odpowiednio połączonych przewodów i kabli wraz ze sprzętem 
i osprzętem elektroinstalacyjnym (np. elementami mocującymi i izolacyjnymi), a także 
urządzeniami oraz aparatami – przeznaczony do przesyłu, rozdziału, zabezpieczenia i zasilania 
odbiorników energii elektrycznej; 
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(w obiekcie budowlanym) – zespół współpracujących ze sobą elementów elektrycznych o 
skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczonych do określonych celów; 
początkiem i.e. są zaciski wyjściowe wewnętrznych linii zasilających (wlz) w złączu; 
Instalacja odbiorcza – część instalacji elektrycznej, znajdująca się za układem pomiarowym 
służącym do rozliczeń między dostawcą i odbiorcą energii elektrycznej, a w przypadku braku 
takiego układu pomiarowego, za wyjściowymi zaciskami pierwszego urządzenia 
zabezpieczającego instalacje odbiorcy od strony zasilania; 
Instalacja odgromowa istniejąca; 
Koryto kablowe – koryto służące do zbiorczego układania i prowadzenia przewodów i kabli 
teleinformatycznych i telefonicznych. 
Łącznik izolacyjny – łącznik umożliwiający w stanie otwarcia utworzenie przerw izolacyjnych 
między rozłączonymi częściami poszczególnych biegunów o wytrzymałości elektrycznej i innych 
właściwościach zapewniających bezpieczeństwo ludzi i urządzeń; 
Obciążalność prądowa długotrwała (przewodu) – maks. wartość prądu, który może płynąć 
długotrwale w określonych warunkach bez przekroczenia dopuszczalnej temperatury przewodu; 
Obwód instalacji elektrycznej – zespół elementów instalacji elektrycznej odpowiednio 
połączonych ze sobą przewodami elektrycznymi i pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem 
energii oraz chronionych przed przetężeniami wspólnym zabezpieczeniem. Składa się z 
przewodów będących pod napięciem, przewodów ochronnych oraz związanych z nimi urządzeń 
rozdzielczych i sterowniczych wraz z wyposażeniem dodatkowym; 
Odłączenie izolacyjne – odłączenie od napięcia (z każdej strony zasilania) wszystkich 
przewodów fazowych i przewodu neutralnego, umożliwiające bezpieczne prowadzenie prac 
remontowo-konserwacyjnych i naprawczych instalacji elektrycznej; odłączenie izolacyjne może 
nastąpić przez otwarcie łączników izolacyjnych, wyjęcie wkładek bezpieczników topikowych lub 
nawet przez demontaż elementów obwodów zasilających; 
Oprzewodowanie – przewód, przewodu lub przewody szynowe i elementy zapewniające ich 
zamocowanie oraz ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi; 
Osprzęt elektroinstalacyjny – zestaw (zbiór) elementów o różnej konstrukcji, zależnej od 
sposobu układania przewodów instalacji elektrycznej przeznaczony do mocowania, łączenia i 
ochrony (osłony) tych przewodów (np. uchwyty, puszki instalacyjne, listwy osłonowe itp.); 
Oświetlenie awaryjne – oświetlenie elektryczne samoczynne włączające się w przypadku 
wystąpienia przerwy w zasilaniu podstawowym, mające na celu umożliwienia ewakuacji  
ludzi z budynku (oświetlenie ewakuacyjne i kierunkowe); oświetlenie awaryjne jest zasilane z 
awaryjnych źródeł zasilania(wbudowanych akumulatorów); 
Połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenia przewodzących części dostępnych i 
przewodzących części obcych, wykonane w celu obniżenia różnicy potencjałów między nimi do 
wartości dopuszczalnej długotrwale w określonych warunkach środowiskowych; 
Prąd obliczeniowy (obwodu) – prąd przewidywany w obwodzie elektrycznym w czasie 
normalnej pracy; 
Prąd przeciążeniowy – prąd przetężeniowy powstały w nieuszkodzonym obwodzie 
elektrycznym; 
Prąd przetężeniowy – dowolna wartość prądu większa od wartości znamionowej; dla 
przewodów wartością znamionową jest obciążalność prądowa długotrwała; 
Prąd umowny zadziałania (urządzenia zabezpieczającego) – określona wartość prądu 
powodującego zadziałanie urządzenia zabezpieczającego w określonym czasie, zwanym 
czasem umownego zadziałania; 
Prąd zwarcia – prąd o wartości przekraczającej dopuszczalne obciążenie instalacji, pojawiający 
się w obwodzie elektrycznym na skutek wystąpienia zwarcia (stany zwarcia); prąd 
przetężeniowy powstały w wyniku połączenia ze sobą – poprzez impedancję o pomijalnej 
wartości – przewodów, które w normalnych warunkach pracy instalacji elektrycznej mają różne 
potencjały; 
Przewód elektryczny – element instalacji służący do przewodzenia prądu, wykonany z 
materiału o dobrej przewodności elektrycznej w postaci drutu, linki lub szyny, izolowany lub bez 
izolacji; 
Przewód fazowy (L) – przewód elektryczny (żyła przewodu) służący wyłącznie do przesyłania 
energii elektrycznej zależności od rodzaju instalacji (jedno lub trójfazowa) – w obwodach elektr. 
występują odpowiednio: jeden przewód fazowy lub trzy odrębne przewody fazowe (L1, L2, L3); 
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Przewód neutralny (N) – przewód elektryczny mogący w niektórych stanach pracy instalacji 
służyć do przesyłania energii elektrycznej, połączony bezpośrednio z punktem neutralnym 
źródła zasilania lub ze sztucznym punktem neutralnym; przewód połączony bezpośrednio z 
punktem neutralnym układu sieci i mogący służyć do przesyłania energii elektrycznej; 
Przewód ochronny (PE) – przewód elektryczny (żyła przewodu) przeznaczony do połączenia: 
części objętych połączeniem wyrównawczym, głównej szyny uziemiającej, uziomu oraz 
uziemionego punktu neutralnego źródła zasilania lub sztucznego punktu neutralnego; lub: 
przewód lub żyła przewodu (wymagany przez określone środki ochrony przeciwporażeniowej) 
przeznaczony do elektrycznego połączenia następujących części: dostępnej przewodzącej, 
obcej przewodzącej, głównej szyny (zacisku uziemiającego), uziomu, uziemionego punktu 
neutralnego źródła zasilania lub punktu neutralnego sztucznego; 
Przewód odprowadzający – odcinek przewodu (naturalny lub sztuczny) łączący zwód z 
przewodem uziemiającym lub uziomem fundamentowym; 
Punkt rozdziału – miejsce w instalacji elektrycznej (np. puszka rozgałęźna, styki łącznika lub 
przełącznika wieloobwodowego), w którym doprowadzona energia elektryczna rozdzielana jest 
do więcej niż jednego obwodu elektrycznego; 
Stopień ochrony IP (stopień ochrony obudowy urządzenia elektrycznego) – miara 
(stopień) zapewnienia przez obudowę urządzenia elektrycznego ochronę przed: dotknięciem 
części czynnych i ruchomych oraz przedostaniem się do wnętrza urządzenia ciał stałych i wody, 
sprawdzona znormalizowanymi metodami prób; umieszczony na tabliczce stopień ochrony IP 
urządzenia składa się z dwóch liter: IP (International Protection) oraz dwóch cyfr, z których 
pierwsza oznacza stopień zabezpieczenia przed dostaniem się obcych ciał, a druga – przed 
wniknięciem wody i szkodliwymi jej skutkami, znaczenie cyfr i budowa oznaczeń; 
Wentylator dachowy – urządzenie wywiewające powietrze z pomieszczenia montowane na 
dachu na specjalnej postawie; 
Zwarcie (stan zwarcia w obwodzie elektrycznym) – połączenie punktów obwodu 
elektrycznego należących do różnych faz lub połączenie jednego bądź większej liczby takich 
punktów z ziemią – bezpośrednio przez łuk elektryczny bądź pośrednio przez przedmiot o małej 
impedancji; 

2.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
2.1. Wymagania ogólne 
Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z dokumentacją projektową. Wszystkie 
zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego 
stosowania. Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające 
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 

2.2. Dopuszczenie do stosowania materiałów 
Dopuszczenie do stosowania materiałów należy stosować wg wymagań ST Wymagania ogólne,  

• Do wykonania instalacji elektrycznej w budynku należy zastosować przewody, kable, 
osprzęt, aparaturę, urządzenia i systemy posiadające dopuszczenie do stosowania w 
budownictwie, 

• Od 1 maja 2004 r. za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla 
których producent: 

 Dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg 
określonego systemu oceny zgodności, 

 Wydał krajową deklarację zgodności z dokumentami odniesienia takimi jak: przepisy 
dotyczące wymagań zasadniczych, zharmonizowane normy, normy opublikowane 
przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC), normy krajowe 
opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji 
ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty 
techniczne, 

 Oznakował wyroby znakiem CE zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
 Wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na 

podstawie przepisów dotychczasowych i na zasadach w tych przepisach 
określonych. Oznacza to, że wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak 
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bezpieczeństwa, certyfikaty i deklaracje zgodności z normami lub aprobatą 
techniczną zachowują ważność do dnia określonego w tych dokumentach. 

• Co najmniej na pięć tygodni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania tych materiałów oraz 
aktualne: certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

• Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

• Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w 
czasie postępu robót. 

• Po uzgodnieniach, próbach, (dobraniu kolorów) próbki ostateczne zatwierdzone przez 
Przedstawiciela Zamawiającego będą przechowywane na budowie w specjalnie do tego 
celu przeznaczonym pomieszczeniu. 

• Materiały i akcesoria użyte do budowy będą musiały być identyczne z tymi w modelach 
lub próbkach zatwierdzonych przez Przedstawiciela Zamawiającego. Ocena zgodności 
materiałów należy wyłącznie do Przedstawiciela Zamawiającego. 

2.3. Wymagania techniczne dot. materiałów 
Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych Robót oraz ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robót. Wszystkie atesty, 
świadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny być gromadzone na bieżąco w miarę 
postępu Robót i być zawsze dostępne do wglądu dla Przedstawiciela Zamawiającego. 
Materiałami są: 

• Przewody i kable typu YDYż o 1,5mm 2/750V, 
• Przewody ognioodporne,  konstrukcje wsporcze, uchwyty, obejmy, kołki rozporowe 

ognioodporne 
• Rury ochronne, konstrukcje wsporcze, uchwyty, obejmy, kołki rozporowe, wkręty inne 

materiały pomocnicze, 
• Puszki rozgałęźne i osprzęt elektryczny,  
• Masy uszczelniające ognioodporne, 

Wyroby budowlane muszą spełniać wymagania formalne i określone wymagania techniczne. 
Wyroby budowlane muszą spełnić wymagania określone przez Projektanta i zaakceptowane 
przez Przedstawiciela Zamawiającego. 
Zastosowanie wyrobów do jednostkowego stosowania, jest możliwe pod warunkiem posiadania 
przez nie dopuszczenia do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym otrzymanego 
zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i ustawą prawo budowlane w uzgodnieniu z 
Projektantem i Przedstawicielem Zamawiającego. Wykonawca zapewni właściwe składowanie, 
przechowywanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy.  
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Przedstawiciela Zamawiającego 
w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie 
podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Przedstawiciel Zamawiającego przeprowadza inspekcję wytwórni, są 
zachowane następujące warunki: 

a) Przedstawiciel Zamawiającego ma zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Przedstawiciel Zamawiającego ma wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

2.4. Stosowanie materiałów 
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne przewidują zastosowanie określonych 
materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach. Wariantowe 
stosowanie materiałów dotyczy tylko tych materiałów, które nie zostały doprecyzowane przez 
Projektanta w Dokumentacji Projektowej lub ST.  
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Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi Zamawiającego i Projektantowi propozycje 
materiałów. Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiającego i Projektanta o swoim 
zamiarze nie mniej niż 5 tygodni przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie 
to wymagane dla badań prowadzonych przez Przedstawiciela Zamawiającego i Projektanta. 
Przedstawiciel Zamawiającego, po uzgodnieniu z Projektantem, podejmie odpowiednią decyzję.  
Wybrany i zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego materiał, element budowlany 
lub urządzenie nie może być ponownie zmieniane bez jego zgody. 

2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie 
uzyskają akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego i Projektanta, powinny być niezwłocznie 
usunięte z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  
Jeśli Przedstawiciel Zamawiającego i Projektant zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów 
do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Przedstawiciela Zamawiającego. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w 
miejscach uzgodnionych z Przedstawicielem Zamawiającego lub poza Terenem Budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
Jeśli materiały będą składowane poza Terenem Budowy, Wykonawca zapewni Zamawiającemu 
w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostęp do materiałów w celu przeprowadzenia kontroli. 

3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, 
PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Przedstawiciela Zamawiającego; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiającego w 
terminie przewidzianym kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być stale 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał 
wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego użytkowania. 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu kopii potwierdzających 
dokumentów  
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w przypadkach, gdy wymagają tego przepisy. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiającego o swoim 
zamiarze wyboru, co najmniej 5 tygodni przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Przedstawiciela Zamawiającego, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, 
zostaną przez Przedstawiciela Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
Prace związane z wykonaniem robót elektrycznych wewnątrz budynku będą wykonywane 
ręcznie i przy użyciu narzędzi zmechanizowanych, takich jak: młotki elektryczne obrotowo-
udarowe, osadzarki do wstrzeliwania kołków i gwoździ, wiertarki ręczne, piły tarczowe, spawarki 
elektryczne, bruzdownice.  
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 
do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Przedstawiciela Zamawiającego.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiającego, w 
terminie przewidzianym Kontraktem. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 
dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.  
Materiały przewidziane do wykonania robót instalacji elektrycznych mogą być przewożone 
środkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Materiały wysokie należy 
zabezpieczyć w czasie transportu przed przewróceniem oraz przesuwaniem. Bębny z kablami 
należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. Należy unikać transportu 
kabli w temperaturze poniżej -15°C. W czasie transportu i przechowywania materiałów 
elektroenergetycznych należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości 
tych urządzeń, zastrzeżonych przez producenta. W czasie transportu, załadunku i wyładunku 
oraz składowania aparatury elektrycznej, urządzeń rozdzielczych, urządzeń i instalacji należy 
przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: transportowane urządzenia należy 
zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami a także przesuwaniem się. Aparaturę i 
urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub 
uszkodzenia powłok. 
Środki transportu przewidziane do stosowania: 

• Samochód dostawczy do 0.9 t, 
• Samochód skrzyniowy do 5 t, 

Środki transportu powinny być jak określono w specyfikacji lub inne, o ile zostaną zatwierdzone 
przez Przedstawiciela Zamawiającego. 
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowaniu urządzeń należy przestrzegać 
zaleceń wytwórców, a w szczególności transportowane urządzenia zabezpieczyć przed 
nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się wewnątrz ładowni. 
Na czas transportu należy z przewożonych urządzeń zdemontować i odpowiednio zabezpieczyć 
i przewozić oddzielnie czułą aparaturę rejestrującą, oraz inną aparaturę mniej odporną na 
wstrząsy i drgania, aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając 
ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, itp., 
Zaleca się dostarczanie urządzeń na stanowiska montażu bezpośrednio przed montażem. 
Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich elementów. 
Transport, załadunek i rozładunek kabli elektrycznych należy dokonać z zachowaniem 
warunków: 

• przewody należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach 
lub opakowaniach fabrycznych, jeżeli masa kręgu nie przekroczy 80 kg, a temperatura 
otoczenia jest wyższa niż +4ºC, przy czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być 
mniejsza niż 40-krotna średnica kabla. 

5.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót instalacji elektrycznych  
Należy zastosować postanowienia zawarte w wymaganiach ogólnych, poszczególnych 
branżowych ST. Ponadto Wykonawca robót instalacji elektrycznych zobowiązany jest do 
zapoznania się z całością wielobranżowych dokumentów rysunkowych i opisowych dotyczących 
obiektu, aby poznać zagadnienia dotyczące wszystkich branż, wszystkie wynikające z tego 
obowiązki i wpływ innych prac na jego branżę (stan surowy, stolarka elewacyjna itp.). 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z 
dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami techniczno-budowlanymi, 
normami i zasadami wiedzy technicznej oraz warunkami p.poż., BHP i ochrony środowiska. 
Wykonawca robót instalacji elektrycznych zobowiązany jest do takiego wykonywania prac, aby 
były spełnione podstawowe wymagania dotyczące: bezpieczeństwa konstrukcji, 
bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków 
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, 
oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej ścian i stropów.  
Wykonawca wykona roboty elektryczne zgodnie z poleceniami Projektanta i Zamawiającego. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania instalacji elektrycznych w obiekcie są następujące: 
Do wykonania instalacji elektrycznych należy używać przewodów,  sprzętu, osprzętu oraz 
aparatury i urządzeń spełniających wymagania określone w Dyrektywach Unii Europejskiej i 
oznaczonych znakiem CE, zapewniających nabywcę, że produkt spełnia podstawowe 
wymagania bezpieczeństwa a jego użytkowanie, zgodne z warunkami użytkowania, nie stanowi 
zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. Wszystkie urządzenia wraz z oprzewodowaniem oraz 
wszystkie ciągi instalacyjne powinny być zainstalowane tak, aby było możliwe ich swobodne 
funkcjonowanie oraz dostęp w czasie przeglądów i konserwacji. 
Instalacje elektryczne powinny być tak wykonane, aby zapewniały ciągłą pracę o odpowiednich 
parametrach technicznych, stosownie do potrzeb użytkownika, 
Trzeba umożliwić całkowitą wymianę instalacji i przewodów bez naruszania konstrukcji 
budynku. Należy zapewnić bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami. 
Trasy przewodów wykonywać po liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów. 
Nie dopuszcza się układania instalacji bez osłon w posadzkach i w podłogowych warstwach 
wykończeniowych. 
Obwody elektryczne odbiorcze dla zasilania poszczególnych urządzeń należy prowadzić w 
obrębie danego pomieszczenia. 

• Tablice z aparatami zabezpieczającymi, szafy aparatury, należy ustawiać w taki sposób, 
aby zapewnić łatwą obsługę i zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych, 

• Instalacje elektryczne należy wykonać przewodami o żyłach miedzianych, 
• Należy sprawdzić, czy parametry zaprojektowanych zabezpieczeń i środków ochrony 

przeciwporażeniowej są zgodne z aktualnymi przepisami i normami, 
• Należy sprawdzić, czy środki ochrony przed przepięciami są zgodne z aktualnymi 

przepisami i normami, 
• Instalacje elektryczne należy wykonać i zabezpieczyć w taki sposób, aby nie były 

źródłem pożarów w budynku, ani nie powodowały rozprzestrzeniania się ognia, 
• Instalacja powinna zapewnić ochronę środowiska przed skażeniem, emitowaniem 

niedopuszczalnego poziomu drgań, hałasu oraz oddziaływaniem pola 
elektromagnetycznego, 

• Instalacje elektryczne nie mogą być źródłem zakłóceń elektromagnetycznych (EMI), 
EMC. 

5.2. Wymagania dotyczące montażu instalacji elektroenergetycznych 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego i 
Projektanta. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Przedstawiciela Zamawiającego i Projektanta. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Przedstawiciel Zamawiającego, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Przedstawiciela 
Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego i Projektanta dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, 
dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
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Przedstawiciel Zamawiającego i Projektant uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Przedstawiciela Zamawiającego i Projektanta powinny być wykonywane nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Instalacje elektryczne powinny być budowane, użytkowane i utrzymywane 
zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy 
technicznej tak, aby zapewniały: 

-  Spełnienie warunków technicznych prawidłowej pracy urządzeń odbiorczych, 
-  Bezpieczeństwo pożarowe,  
-  Bezpieczeństwo użytkowania, 
-  Ochronę środowiska, ochronę przed hałasem i drganiami, 
-  Oszczędność energii, 
-  Nie zakłócały sieci elektroenergetycznej i odbiorników zasilanych z tej sieci, 

Urządzenia zasilające powinny zapewnić dostawę energii do odbiorów w taki sposób, aby 
zasilane energią elektryczną urządzenia mogły funkcjonować bez przerwy i niezawodnie. 
Odbiory ogólne i wyposażenia technologicznego pomieszczeń należy wyprowadzić z 
projektowanej tablicy piętrowej TE-P. Elementy urządzeń zasilających należy tak zbudować, 
aby wymiana uszkodzonego elementu odbywała się w możliwie krótkim czasie bez zakłócenia 
w funkcjonowaniu urządzeń technicznych a spowodowane uszkodzenia, miały ograniczony 
zasięg, 
Wykonanie instalacji elektrycznych powinno ściśle odpowiadać wymaganiom niniejszej 
specyfikacji i ponadto powinno uwzględniać wymagania określone w odnośnych normach, 
przepisach, uwzględniać zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych, być 
prowadzone przez doświadczonych monterów z odpowiednimi uprawnieniami, stosownymi do 
wykonywanej pracy. Całość robót powinna być prowadzona z uwzględnieniem: przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach elektrycznych.  
Przejścia kablowe przez ściany i stopy będące elementami oddzielenia pożarowego należy po 
zakończeniu prac instalacyjnych zabezpieczyć masą uszczelniającą o odporności ogniowej (EI) 
wymaganej dla elementów, przez które wykonane jest przebicie. Prace uszczelniające powinna 
wykonać specjalistyczna firma budowlana, posiadającą stosowne uprawnienia i certyfikaty do 
wykonywania robót zgodnie z obowiązującą aprobatą techniczną i technologią uszczelnienia 
wybranego producenta. Linię kablową wykonać zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-
004.  

5.3. Instalacje oświetleniowe 
Instalacje oświetlenia awaryjnego powinny spełniać następujące warunki: 
Przewody oświetlenia ewakuacyjnego powinny być obciążone prądem nie większym niż 10A i 
zabezpieczone wyłącznikami o prądzie znamionowym, co najmniej, o jeden stopień większym, 
niż to wynika z obciążenia obwodu. Zgodnie z wytycznymi pożarowymi budynku, na drogach 
ewakuacji zaprojektowano oświetlenie awaryjne ewakuacyjne i kierunkowe. Oprawy 
automatycznie załączane się w czasie zaniku napięcia. 
Na korytarzach i klatkach schodowych oświetlenie ewakuacyjne o czasie pracy awaryjnej co 
najmniej 2 h, zapewniające natężenie światła min. 1 lx, przy urządzeniach ppoż. – 5 lx.  
Po zakończeniu prac należy wykonać pomiary natężenia oświetlenia. 

5.4. Ochrona od porażeń 
Jako ochronę przed dotykiem pośrednim przewiduje się samoczynne wyłączenie zasilania 
realizowane przez wyłączniki nadprądowe.  
Izolacja przewodów skrajnych powinna mieć kolor brązowy lub czarny, przewodów N niebieski, 
Przewodów PE żółto – zielony. Skuteczność ochrony od porażeń sprawdzić pomiarem. 

5.5. Instalacje elektryczne odbiorcze - sposób układania 
Instalacje odbiorcze wewnętrzne należy wykonać przewodami ułożonymi: 

• We wszystkich pomieszczeniach instalacje odbiorcze poziome należy prowadzić w 
rurkach instalacyjnych, 
w ścianach murowanych pod tynkiem, 
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• Odległości między uchwytami dla instalacji nie powinny być większe od: 
o 0,3m dla przewodów wielożyłowych, 
o 1,0m dla kabli. 

• Rozstawienie uchwytów kablowych powinno być jednakowe, a uchwyty znajdowały się 
w pobliżu sprzętu, do którego dany przewód jest wprowadzany, 

• Instalacje poziome pod tynkiem należy układać w przygotowanych bruzdach na 
wysokości 30cm poniżej poziomu sufitu, 

• Przejścia przez ściany stropy nie wymagające oddzielenia pożarowego muszą być 
chronione przed uszkodzeniami przepustami rurowych (osłonowymi), 

• Przejścia kabli i przewodów przez ściany i stropy wymagające oddzielenia pożarowego 
należy przeprowadzać przez ścianę bez osłon, ale uszczelnić zaprawą ognioodporną, 
posiadającą ważną aprobatę ITB, o odporności ogniowej nie mniejszej niż dany stop lub 
dana ściana, przez którą wykonano przepust, 

• Zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach 
konstrukcyjno-budowlanych, 

• Przejścia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurę można było wyginać 
łagodnymi łukami o promieniu nie mniejszym niż 20 średnic danej rury, 

• Instalacje wtynkowe należy układać przewodami wtynkowymi. Dopuszcza się 
stosowanie przewodów wielożyłowych płaskich, 

• Łuki i zgięcia przewodów powinny być łagodne, 
• Do puszek wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce, 

pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki, 
• Przed tynkowaniem końce przewodów należy ukryć w puszce, a puszki zabezpieczyć 

przed zatynkowaniem. Warstwa tynku powinna mieć grubość, co najmniej 5mm, 
• Zabrania się układania przewodów bezpośrednio na betonie, w warstwie wyrównawczej 

podłogi i w złączach płyt betonowych bez stosowania osłon w postaci rur. 
• Wszystkie instalacje elektryczne należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami. 
• Wszystkie materiały instalacyjne: oprawy oświetleniowe ewakuacyjne kierunkowe i 

oprawy wyposażone w moduły awaryjne muszą mieć niezbędne atesty i dopuszczenia 
na rynek. 

5.6.  Zabezpieczenia p.poż. przewodów i kabli 
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego oraz w pozostałych 
ścianach i stropach o odporności ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60 będą wykonane w 
klasie odporności ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementów. Przejścia instalacji przez 
ściany zewnętrzne budynku poniżej terenu będą zabezpieczone przed możliwością przenikania 
gazu  
do wnętrza budynku. 

5.7. Połączenia elektrycznych przewodów 
• Powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i podkładek 

metalowych, przewodzących prąd, należy dokładnie oczyścić i wygładzić, 
• Zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody i pokryte powłoką metalową 

ogniową lub galwaniczną należy tylko zmywać odczynnikami chemicznymi i szlifować 
pastą polerską), 

• Powierzchnie zestyków należy zabezpieczyć przed korozją, 
• Połączenia należy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób określony w 

projekcie.  
• Śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą 

metaliczną, 
• Śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieć taką długość, aby po 

skręceniu połączenia wystawały ponad płaszczyznę, co najmniej na wysokość 2-6 
zwojów. Nie dotyczy to śrub dostarczonych przez wytwórcę wraz z aparatem, jeśli 
zostanie zachowana wysokość śruby ok. 2-3mm, wystającej poza nakrętkę, 
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5.8. Mocowanie sprzętu i osprzętu, prace spawalnicze 
• Należy stosować następujący osprzęt instalacyjny: rozgałęźniki, puszki instalacyjne,  
• Sprzęt i osprzęt należy zamocować do podłoża w sposób zapewniający jego pewne, 

trwałe i bezpieczne osadzenie (najczęściej przez przykręcenie).  
• Prace spawalnicze należy prowadzić tak, aby nie zanieczyścić elementów izolacyjnych, 

aparatów i przewodów odpryskami roztopionego metalu, 
• Prace spawalnicze wykonywać w odległości bezpiecznej od aparatów i urządzeń 

zawierających olej lub odpowiednio zabezpieczyć te urządzenia i aparaty. 
 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I WYKONANYCH ROBÓT 
Po wykonaniu instalacji wykonać pomiary wydajności oraz prawidłowości załączania instalacji. Z 
wykonanych pomiarów i regulacji sporządzić protokoły.  
6.1. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych 

• Każda instalacja elektryczna w budynku powinna być poddana szczegółowym 
oględzinom i próbom, obejmującym niezbędny zakres pomiarów, w celu sprawdzenia 
czy spełnia wymagania dotyczące ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami, 

• Badania odbiorcze powinna przeprowadzić komisja składająca się, z co najmniej dwóch 
osób, dobrze znających wymagania stawiane instalacjom elektrycznym, 

• Podstawowy zakres pomiarów i prób obejmuje: 
 Sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych 

(miejscowych) połączeń wyrównawczych, 
 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, 
 Sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów, 
 Pomiar rezystancji izolacji kabli, 
 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, 
 Poprawność połączeń elementów poszczególnych systemów, 
 Prawidłowości montażu złącz na końcach kabla, 
 Braku uszkodzeń mechanicznych, 
 Pomiary ciągłości żyły, 
 Przeprowadzenie prób działania, uruchomienie i sprawdzenie kompletnych 

systemów po przeszkoleniu przedstawicieli przyszłego użytkownika. 
• Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogą przeprowadzać wyłącznie osoby 

posiadające ważne świadectwa kwalifikacyjne. Osoba wykonująca pomiary może 
korzystać z pomocy osoby nie posiadającej takiego świadectwa, pod warunkiem, że była 
ona przeszkolona w zakresie BHP dla prac przy urządzeniach elektrycznych. Zakres 
badań odbiorczych obejmuje: 

 Oględziny instalacji elektrycznych wchodzących w skład systemu, 
 Badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych, 
 Próby rozruchowe i testy poprawnego funkcjonowania wszystkich elementów 

instalacji.  
• Oględziny, pomiary i próby powinny być wykonywane przez oddzielne zespoły, a 

komisja ustala jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokołów, 
• Protokoły badań (pomiarów i prób), sprawdzeń i odbiorów częściowych należy 

przedłożyć komisji w trakcie odbioru, 
• Komisja może być jednocześnie wykonawcą oględzin, badań i prób z tym, że z badań i 

prób powinny zostać wykonane oddzielne protokoły, 
• Po zakończeniu badań odbiorczych komisja sporządza protokół końcowy. Protokół 

należy przedłożyć do odbioru końcowego budynku (instalacji elektrycznych w budynku). 
Protokół ten powinien zawierać następujące dane: 

 Numer protokołu, miejscowość i datę sporządzenia, 
 Nazwę i adres obiektu, 
 Imiona i nazwiska członków komisji oraz stanowiska służbowe, 
 Ocenę wyników badań odbiorczych, 
 Decyzję komisji odbioru o przekazaniu (lub nie przekazaniu) obiektu do eksploatacji, 
 Ewentualne uwagi i zalecenia komisji, 
 Podpisy członków komisji, stwierdzające zgodność ustaleń zawartych w protokole, 
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6.2. Warunki przekazania instalacji elektrycznych do eksploatacji 
• Instalacje elektryczne mogą być przyjęte do eksploatacji po stwierdzeniu: 

 Kompletności dokumentacji technicznej powykonawczej, 
 Gotowości instalacji i urządzeń elektrycznych do eksploatacji zg. z wymaganiami 

ustalonymi w założeniach projektu budowlanego i wykonawczego, 
 Przygotowania instalacji urządzeń elektrycznych do pracy zgodnie z określonymi 

warunkami technicznymi w odniesieniu do budynków i urządzeń, 
 Przygotowania instalacji i urządzeń elektrycznych do pracy zgodnie z wymaganiami 

BHP, pożarowymi i ochrony środowiska, 
 Uzyskania pozytywnych wyników prób i pomiarów parametrów technicznych 

instalacji i urządzeń elektrycznych, 
 Poprawnej pracy poszczególnych odcinków instalacji i urządzeń elektrycznych, 
 Spełnienia warunków sanitarnych i bytowych, 

• Ostatecznym dokumentem potwierdzającym przyjęcie instalacji elektrycznych w 
budynku jest protokół przyjęcia, po ustaleniu, że nie zawiera ona żadnych braków i 
usterek. Protokół przyjęcia powinien zostać podpisany przez Przedstawiciela 
Zamawiającego lub zarządcę przyjmującego instalacje elektryczne w budynku, 

• Przekazanie obiektu do eksploatacji nie zwalnia Wykonawcy od usunięcia ewentualnych 
wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz istotnych usterek 
zgłoszonych przez użytkownika w okresie trwania rękojmi tj: w okresie gwarancyjnym, 

• Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza Przedstawiciel 
Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. 

• W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę robót zobowiązań wynikających z 
rękojmi, Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo do stosowania kar umownych. 

Przy wykonywaniu robót każdy wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania  
 
6.3. Wymagania ogólne dotyczące BHP przy wykonywaniu robót elektrycznych  

• obowiązujących przepisów w zakresie BHP, 
• Podstawowym aktem prawnym obowiązującym w zakresie BHP jest ustawa Kodeks 

Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r z późniejszymi zmianami.  
• W Dz. U. 2002 nr 199, poz. 1673 i nr 200, poz. 1679 opublikowano dwie ustawy, które 

wprowadzają zmiany do Kodeksu Pracy z dniem 1 stycznia 2003 r.  
Ogólne przepisy bezpieczeństwa i ochrony pracy ujęte zostały w Rozporządzeniu Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 
2003 r.).  
Sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych 
szczegółowo reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 17 września 1999 r. (Dz. U. 1999 
nr 80, poz. 980).  
Innymi przepisami dotyczącymi budownictwa, zmienionymi i dostosowanymi do wymogów 
obowiązujących w Unii Europejskiej, uwzględniających postanowienia dyrektyw EWG jest 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i ochrony 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),  
Przy wykonywaniu prac przy liniach napowietrznych wymagana jest szczególna sprawność 
psychofizyczna zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dn.28.05.1996 
r. (Dz. U. Nr 62 poz. 287), 
Przy pracach wykonywanych przy urządzeniach pod napięciem powinny pracować, co najmniej 
dwie osoby na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia z dnia 
28.05.1996 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 288), 

• Wykonawca robót powinien przestrzegać wymagań Generalnego Wykonawcy dot. BHP, 
• Wykonawca robót instalacji elektrycznych powinien mieć uprawnienia budowlane oraz 

świadectwo kwalifikacyjne D i E w zakresie dozoru i eksploatacji instalacji i urządzeń 
elektroenergetycznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. W sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia 
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 
(Dz. U. 2003 nr 89, poz. 828; nr 129, poz. 1184), 



 97

Kwalifikacje personelu wykonawcy robót instalacji elektrycznych powinny zostać stwierdzone 
przez komisję egzaminacyjną i udokumentowane ważnym zaświadczeniem kwalifikacyjnym D i E. 
 

7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Przedmiar zawiera zestawienie robót ze wskazaniem podstawy ustalającej ich szczegółowy 
opis oraz zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych. Przedmiar podzielony jest na 
podstawie systematyki stosowanej w normach nakładów rzeczowych. Obmiar robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o jego terminie. Powiadomienie 
winno nastąpić co najmniej 3 dni przed proponowanym terminem obmiaru. 

7.1. Przedmiar robót 
Zakres prac niezbędnych do wykonania dla prawidłowej realizacji i funkcjonowania instalacji 
elektrycznych jest określony w przedmiarze robót. Przedmiar robót powinien być wykonany na 
podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie metod i 
podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, stanowiącego podstawę do określenia 
wartości zamówienia na roboty budowlane oraz metody i podstawy obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych i planowanych kosztów robót budowlanych. 
Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania podstawowych 
robót, w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem 
wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Powinno ono także 
zawierać wskazanie podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych 
nakładów rzeczowych. 

7.2. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją 
projektową i szczegółową specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w Przedmiarze 
Robót. Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rzeczywisty obmiar robót 
budowlanych. Obmiaru wykonywanych robót dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy. 
Za wyjątkiem sytuacji jasno określonych i wyraźnie opisanych w Specyfikacjach Technicznych 
lub Przedmiarze Robót, obmiarowi podlegają wyłącznie Roboty Stałe. Roboty należy obmierzać 
netto do wymiarów pokazanych na Rysunkach lub pisemnie zleconych przez Przedstawiciela 
Zamawiającego, chyba że wyraźnie inaczej opisano to lub nakazano w Kontrakcie. 
Obmiaru Robót dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego zgodnie z warunkami kontraktu.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub 
objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiarów.  
W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi 
Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Przedstawicielem Zamawiającego. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji Zamawiającego. 

7.3. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii  
osiowej i podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie będą wymagały 
inaczej, powierzchnie będą wyliczone w (m2), objętości będą wyliczone w [m3] jako długość 
pomnożona przez średni przekrój, sprzęt i urządzenia w (szt.). Ilości, które mają być 
obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 
Obowiązuje dokładność do dwóch znaków po przecinku. Ilości, które mają być obmierzane 
wagowo, będą określane w kilogramach lub tonach. 
Jednostką obmiaru jest: 

•    kpl. – tablic rozdzielczych, zabezpieczeń przeciwprzepięciowych itp. na podstawie 
Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie, 

 m  –  ułożenia przewodów typu  YDY,  itp., rurek instalacyjnych na podstawie 
          Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie, 
szt. –  puszek instalacyjnych, opraw oświetleniowych, na podstawie Dokumentacji 
           Projektowej  
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7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi w protokółach. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą 
wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

8.  ODBIÓR INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
8.1. Ogólne warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznych  
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót 
zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór 
ostateczny (pogwarancyjny). 

• Wykonawca robót budowlanych powinien zapoznać się z technologią wykonania prac 
budowlanych a także stwierdzić przygotowanie robót budowlanych do wykonania 
instalacji elektrycznych, 

• Odbiór robót budowlanych niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznych odbywa 
się przed przystąpieniem do wykonywania robót elektrycznych.  

• Odbiór robót od Przedstawiciela Zamawiającego (zleceniodawcy) przeprowadza 
Wykonawca robót elektrycznych, 

• Zakres i termin odbioru robót budowlanych niezbędnych do wykonania instalacji 
elektrycznych oraz stan budynku (lub jego części) przekazywanego do wykonania 
instalacji, powinien być zgodny z ustaleniami zawartymi w umowie o realizację 
inwestycji, 

• Odbiór powinien być udokumentowany protokołem, 
• Przy przekazywaniu robót, Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć Wykonawcy plan 

instalacji i urządzeń istniejących, znajdujących się w istniejącym budynku. 
Kierownik robót elektrycznych  w obiekcie budowlanym zobowiązany jest do: 

• Zgłaszania Przedstawicielowi Zamawiającego do sprawdzenia lub odbioru wykonanych 
robót ulegających w dalszym etapie zakryciu, 

• Przygotowania dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych w budynku, 
uzupełnionej o wszelkie późniejsze zmiany, jakie zostały wniesione w trakcie budowy 
(dokumentacja w wersji papierowej i elektronicznej w uzgodnionym formacie na płycie 
CD), 

• Zgłoszenia do odbioru końcowego instalacji elektrycznej (zgłoszenie powinno zostać 
odpowiednio wpisane do dziennika budowy), 

• Uczestniczenia w czynnościach odbioru, 
• Przekazania Przedstawicielowi Zamawiającego oświadczenia o zgodności wykonania 

instalacji elektrycznej: z projektem, warunkami pozwolenia na budowę, uzgodnionym 
sposobem przyłączenia do sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej oraz 
obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną. 

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłoszenie Przedstawicielowi 
Zamawiającego odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. 

8.3. Odbiór częściowy lub odbiór etapowy 
• Odbiorem częściowym powinna być objęta część obiektu instalacji lub robót, stanowiąca 

etapową całość. Jako odbiór częściowy traktuje się również odbiór dotyczący 
całokształtu robót zleconych do wykonania jednemu spośród wykonawców 
(podwykonawcy). Odbiór częściowy ma na celu jakościowe i ilościowe sprawdzenie 
wykonanych robót. 

• Do odbiorów częściowych zalicza się też odbiory elementów obiektu i robót 
przewidzianych do zakrycia, w celu sprawdzenia jakości wykonania robót i dokonania 
ich obmiaru. 
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• Odbiór częściowy powinien być przeprowadzony komisyjnie, w obecności 
Przedstawiciela Zamawiającego (zleceniodawcy). Wykonawca obowiązany jest 
zawiadomić i uzgodnić z Przedstawicielem Zamawiającego termin odbioru. Z odbioru 
robót ulegających zakryciu sporządza się protokół, którego wyniki należy wpisać do 
dziennika budowy (robót), w tym również wyniki oceny jakości. 

• Z odbioru częściowego należy spisać protokół, w którym wymienia się ewentualne 
wykryte wady (usterki) oraz określone terminy ich usunięcia. Równocześnie należy 
zrobić odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robót) z ewentualnym dołączeniem kopii 
protokołu. 

• Po zgłoszeniu przez Wykonawcę usunięcia wad (usterek) wymienionych w protokole, 
Przedstawiciel Zamawiającego sprawdza to komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbiór 
po usterkowy) i opisuje w oddzielnym protokole z równoczesnym wpisem w dzienniku 
budowy (robót) informacji o usunięciu usterek. 

Rozruch technologiczny 
O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Przedstawiciel Zamawiającego, 
podejmując odpowiednie ustalenia w umowie.  

8.4. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót instalacji elektrycznych oraz gotowość do odbioru końcowego 
będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Przedstawiciela Zamawiającego. 
Odbiór końcowy Robót instalacji elektrycznych nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach 
Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiającego o 
zakończeniu Robót. Odbioru końcowego Robót instalacji elektrycznych dokona komisja 
wyznaczona przez Przedstawiciela Zamawiającego w obecności Przedstawiciela 
Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty instalacji elektrycznych dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST.  
W toku odbioru końcowego Robót instalacji elektrycznych komisja zapozna się z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót instalacji 
elektrycznych w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
Dokumentach Kontraktowych. 

• Odbiór końcowy od Wykonawcy przeprowadza Przedstawiciel Zamawiającego 
(Inwestora). Może on w tym celu powołać komisje odbiorczą złożona z rzeczoznawców i 
przedstawicieli użytkownika oraz kompetentnych organów.  

• Dokonywany przez Przedstawiciela Zamawiającego odbiór końcowy robót wykonanych 
na obiekcie może być połączony z odbiorem mającym na celu przekazanie obiektu 
użytkownikowi do eksploatacji, 

• Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznymi odbiorami częściowymi, jeśli 
takie przewidziano, oraz przeprowadzeniem rozruchu technologicznego, jeżeli rozruch 
taki Przedstawiciel Zamawiającego zlecił Wykonawcy robót instalacji elektrycznych, 

• Zakończenie i wyniki wymienionych prac powinny zostać właściwie udokumentowane, 
• Przed przystąpieniem do odbioru końcowego kierownik budowy (główny wykonawca 

robót instalacji elektrycznych) jest zobowiązany do przygotowania dokumentów 
potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót, 

• Kierownik (główny wykonawca) robót instalacji elektrycznych przygotowuje instalację 
oraz niezbędne dokumenty do odbiorów, 

• Przy odbiorze końcowym należy: 
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 Sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, projektem wykonawczym, 
warunkami technicznymi wykonania, normami, przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej, 

 Sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokołami 
sprawdzeń odbiorczych oraz ewentualnymi protokołami z rozruchu 
technologicznego, oceniając przy tym wykonanie zleceń oraz ustaleń zawartych w 
protokołach prób i odbiorów częściowych, 

 W przypadku odbioru całości obiektu stwierdzić, czy spełnia on zasady prawidłowej 
eksploatacji i może być użytkowany lub stwierdzić istniejące wady i usterki. 

• Z odbioru końcowego powinien być sporządzony protokół podpisany przez 
upoważnionych Przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy robót instalacji 
elektrycznych oraz przez osoby biorące udział w czynnościach odbioru. W protokole 
należy zamieścić stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich 
usunięcia. W przypadku, gdy wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia 
obiektu do eksploatacji (przyjęcia we władanie), protokół powinien zawierać odnośne 
oświadczenie lub w przeciwnym przypadku, odmowę wraz z jej uzasadnieniem; w obu 
przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robót). 

Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w ogólnym zakresie budowy urządzeń, ich 
pracy, ustawienia wszystkich parametrów sterowania, bezpieczeństwa i kontroli oraz przeszkoli 
personel obsługujący w zakresie reakcji na zaistniałe sytuacje awaryjne, sygnalizacyjne i 
procedury postępowania. Przekaże także wszelkie potrzebne informacje niezbędne dla 
zapewnienia prawidłowej pracy i obsługi codziennej systemów i instalacji wraz z dokumentami, 
instrukcjami obsługi systemu w języku polskim oraz dostarczoną aktualną dokumentacją 
powykonawczą instalacji w wersji papierowej i elektronicznej w uzgodnionym formacie na płycie 
CD. 
Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót instalacji elektrycznych 
jest protokół odbioru końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami (powykonawczą) oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu w wersji papierowej i 
elektronicznej w uzgodnionym formacie na płycie CD, 

• Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub 
zamienne). 

• Dzienniki Budowy i Księgę Obmiarów (oryginały). 
• Wyniki pomiarów kontrolnych , zgodnie z ST. 
• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 
• Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST. 
• Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
• Instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Przedstawiciela 
Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór po okresie rękojmi 
Pod koniec okresu rękojmi Przedstawiciel Zamawiającego lub właściciel obiektu organizuje 
odbiór „po okresie rękojmi”. 

8.6. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 
Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie 
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rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny 
będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru 
końcowego. 

8.7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 
projektowej, umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej instalacji 
elektrycznych oraz szczegółowych specyfikacji technicznych a w szczególności: 

•    Protokoły badań odbiorczych urządzeń zasilających,  
•    Protokoły pomiarów, 
•    Certyfikaty lub deklaracje zgodności wydane dla zastosowanych wyrobów. 

Wykonawca instalacji elektrycznych dostarczy od producentów instrukcje obsługi i konserwacji 
zainstalowanych urządzeń i systemów w języku polskim. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiaru ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, wg zapisów umowy pomiędzy Inwestorem a 
Wykonawcą i ST 00. „Wymagania Ogólne”. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i 
w dokumentacji projektowej. 
Cena jednostkowa obejmuje: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym ślepym 
kosztorysie jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 
robót objętych tą pozycją kosztorysową. 
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu (umowy) i Wymagań Ogólnych 
zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w w/w 
dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie (min. zaplecze Wykonawcy, koszty 
gwarancji i ubezpieczeń). 

9.2. Ustalenia szczegółowe 
Rozliczenia obejmują następujące roboty instalacji elektrycznych: 

•   Roboty tymczasowe i towarzyszące, 
•   Roboty instalacyjne, 

Należy wykonać zakres robót zgodny z dokumentacją projektową i przedmiarem robót, który 
jest podstawą do zawarcia umowy. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów i badań laboratoryjnych i po zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiającego. 
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

•   Roboty demontażowe istniejących instalacji elektrycznych, 
•   Roboty przygotowawcze i trasowanie robót, 
•   Przygotowanie podłoża, uchwytów itp., 
•    Wykonanie otworów w ścianach, przez stropy i podłogi do przeprowadzenia kabli z 

wymaganym uszczelnieniem i uszczelnieniem p.poż. w klasie odporności ogniowej 
właściwej dla danej ściany lub stropu, itp.,  

•    Montaż listew elektroinstalacyjnych, rurek,  
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•    Montaż rur ochronnych oraz niezbędnych przepustów wraz z ich uszczelnieniem, 
•    Wciąganie i układanie przewodów, 
•    Montaż urządzeń i elementów systemów instalacji, 
•    Zakup kompletu materiałów, urządzeń i wszystkich prefabrykatów oraz transport na 

miejsce wbudowania,  
•    Magazynowanie materiałów przygotowanych do montażu i zabezpieczenie ich przed 

kradzieżą, 
•    Wykonanie robót montażowych, 
•    Wykonanie przyłączenia urządzeń, 
•    Zarobienie i przyłączenie przewodów jedno- i wielożyłowych, wykonanie połączeń 

przewodów kabelkowych w puszkach, 
•    Montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do wykonania robót, 
•    Wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badań zgodnie z 

obowiązującymi normami między innymi: 
-   pomiary natężenia oświetlenia, 
-   pomiary uziemienia ochronnego lub roboczego,  
-   pomiary elektryczne obwodu, 
-   pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 
-   pomiary impedancji pętli zwarciowej, 

•    Szkolenie obsługi aparatów i urządzeń, 
•    Próby pomontażowe, sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń, sprawdzenie 

funkcjonalności układów, 
•    Wykonanie niezbędnych protokołów pomiarów, odbiorów, 
•    Prace porządkowe, 
•    Wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej w 

uzgodnionym formacie na CD. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  z późniejszymi zmianami.  
      Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia  2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw 
nr 75), z późniejszymi zmianami.  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 
roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 marca 2007 r. (Dz. U. z 
2007r. Nr 49 poz. 330) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

- Dz. U. Nr 121 z 16.06.2003r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu 
budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej, z późniejszymi zmianami 
Dz. Ust. Nr 119 poz. 998 z 16 lipca 2009r. 

 

•    Ustawa – Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 
177, 
      nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145, poz. 1537), 
•     Ustawa - O wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 92, 
poz.881), 
 
•     Ustawa Prawo energetyczne z dn.10.04.1997r. (Dz.U. 2003 nr 153, poz.1504; nr 203, 
        poz.1966; Dz.U. 2004 nr 29, poz.257; nr 34, poz.293; nr 91, poz.875; nr 96, poz. 959), 
•     Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, 
       ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz.1085  
       z późniejszymi zmianami) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, 
•    Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 
      2005r nr 180, poz.1495), 
•    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004r w sprawie szczegółowego 
      zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru  
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      robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072), 
•   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowego 
     zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003r nr 120, poz. 1133), 
•   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie książki obiektu 
     budowlanego (Dz.U. 2003r nr 120, poz. 1134), 
•   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r w sprawie rodzajów 
     projektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora 
     nadzoru inwestorskiego (Dz.U. 2001r nr 138, poz. 1554), 
•   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji 
     dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
     zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120, poz. 1126), 
•   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003r w sprawie dokonywania 
     oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności 
     elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz.U. 2003 nr 90, poz.848), 
•   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa  
     i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), 
•   Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie 
     dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 
     sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z dnia 14 listopada 2003 r.), 
•   Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r  
     w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej  
     w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169, poz. 1650), 
•   Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 29.07.2003r w 
     sprawie wykazu norm zharmonizowanych (M.P. z 2003 r. nr 46, poz. 693), 
•   Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 19.12.2003r w 
     sprawie wykazu norm zharmonizowanych (M.P. z 2004r nr 7, poz. 117), 
•   Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 6.04.2004r  
     w sprawie wykazu norm zharmonizowanych (M.P. z 2004 r. Nr 17, poz. 297), 
Przykładowe normy do zastosowania: 
•    PN-IEC 60364 Instalacje elektroenergetyczne w obiektach budowlanych. Norma 

wieloarkuszowa w całości, 
•    PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi 

dotyczącymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa, 
•    PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa, 
•    PN-EN 60529:2003Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP), 
•    PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja, 
•    PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach 

ewakuacyjnych i drogach pożarowych, 
• Inne obowiązujące przepisy prawne, przepisy techniczno-budowlane, zasady wiedzy 
      technicznej. 
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              KOMPLEKS BUDYNKÓW  DOMU STUDENCKIEGO „DZIEKANKA” 
        Warszawa, ul Krakowskie Przedmieście 58/60 i Bednarska 29/31 

              SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
                             SST 09. –  INSTALACJE TELETECHNICZNE 
 
 
1. WSTĘP 
 

1.1.  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania związane z wykonaniem i odbiorem robót 
dotyczących wewnętrznych instalacji teletechnicznych w budynkach zespołu D.S. „Nowa 
Dziekanka” przy ulicy Krakowskie Przedmieście nr 58/60 i ulicy Bednarskiej nr 29/31 w 
Warszawie. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót zgodnie z przedmiotem zadania określonego w pkt 1.1.  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót, które objęto kontraktem, w zakresie wewnętrznych instalacji 
teleelektrycznych. 
 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania we wszystkich 
budynkach zespołu D.S. „Nowa Dziekanka” instalacji sygnalizacji pożaru. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
1.   Każda dostarczona dokumentacja powinna posiadać adnotację Inwestora „Do realizacji”. 

O jakiejkolwiek wątpliwości stwierdzonej w stosunku do dokumentacji (niekompletność, 
brak detali, wątpliwe rozwiązania, rozwiązania stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa 
budowli) należy bezwzględnie informować Inwestora  

2.   W projekcie pokazano urządzenia i rozwiązania techniczne na przykładzie konkretnych 
typów. Wskazania te służą do wyznaczenia standardu i parametrów technicznych. 
Możliwe jest zastosowanie innych niż w projekcie urządzeń (inny materiał, technologia 
itp.) pod warunkiem pisemnej zgody Inwestora i Autora Projektu.  

3.   Podwykonawca na etapie składania do GW oferty (a najpóźniej przed przystąpieniem do 
wykonywania robót), musi podać w formie pisemnej detale rozwiązań technicznych ( 
jeśli nie są podane w projekcie) - połączenia, newralgiczne elementy itp. Te rozwiązania 
muszą być na tyle szczegółowe, aby można rozliczyć Podwykonawcę z zakresu robót ,a 
także jednoznacznie rozliczyć go w okresie gwarancyjnym. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji Technicznej ST.00 
„Wymagania ogólne”. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i 
BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez 
producenta w taki dokument. Inne materiały winny być wyposażone w dokumenty podane przez 
Inspektora Nadzoru. 
2.2. Materiały i urządzenia 
Przy budowie instalacji teletechnicznych wewnętrznych należy stosować materiały zgodne z 
Dokumentacją Projektową i ST lub o parametrach nie gorszych niż zaprojektowane.  
2.3. Kable i przewody 
W instalacjach teletechnicznych należy stosować kable i przewody: 

• kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej z 
żyłą ochronną zielono-żółtą i pozostałymi o barwach czarna, niebieska, brązowa i 
czarna, na napięcie znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401. 
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• przewody instalacyjne wielożyłowe z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce 
polwinitowej z żyłą ochronną zielono-żółtą, na napięcie znamionowe 450/750V, do 
układania na stałe bez dodatkowych osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi na 
tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E-90056. 

• kable telekomunikacyjne o izolacji i powłoce polwinilowej wg PN-92/T-90321. 
• kable o wiązkach parowych, nieekranowane, do multimedialnych sieci 

teleinformatycznych kat.5+ wg TIA/EIA 568 A, ISO/IEC 11801:2000. 
• Kable bezhalogenowe ognioodporne produkowane z tworzyw nie wydzielających 

podczas spalania toksycznych, duszących gazów oraz gęstych dymów, spełniające 
wymagania IEC 332 cz.3 kat.A, IEC 331 i BS6387. 

• Kable do transmisji danych zgodnie ze specyfikacją dennego toru. 
Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, 
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności 
ochrony przeciwporażeniowej. Bębny z kablami i przewodami należy przechowywać w 
miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim 
działaniem promieni słonecznych, na utwardzonym podłożu. 
Wszystkie kable transmisji wideo należy układać w rurkach lub peszlu. 
2.4. Osprzęt instalacyjny 
Osprzęt instalacyjny powinien spełniać wymagania PN-E-93201:1997, PN-IEC 884-1,2,3:1996, 
PN-E-93208:1997, PN-E-93207:1998/Az1:1999 oraz norm zawartych w punkcie ostatnim. 
Osprzęt powinien zapewniać poprawną i bezpieczną eksploatację i zapewniać właściwą 
ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny być 
wyposażone w bolce uziemiające. Napięcie znamionowe izolacji osprzętu powinno być 
dostosowane do napięcia znamionowego instalacji (400V, 230V, 24V). Osprzęt powinien być 
dostosowany do warunków środowiskowych, w których zostanie zamontowany, tj. temperatury 
otoczenia oraz posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed: 

• przedostaniem się ciał stałych, pyłu i wilgoci; 
• zapaleniem; 
• uderzeniem.  

Osprzęt powinien być dostosowany do sposobu montażu na obiekcie, odpowiednio: 
podtynkowy lub natynkowy i dostosowany do przekrojów i średnic przewodów, rurek, uchwytów 
stosowanych podczas robót. 
2.5. Drabinki kablowe i kanały instalacyjne 
Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli i przewodów zaleca się stosowanie systemowych 
drabinek i konstrukcji nośnych, stalowych, ocynkowanych ogniowo metodą Sendzimira zgodnie 
z EN 10142. Drabinki kablowe i konstrukcje wsporcze powinny być dostosowane do ilości 
i ciężaru kabli i przewodów, które są przewidziane dla danej trasy. Konstrukcje wsporcze 
powinny być dostosowane do sposobu montażu na obiekcie. 
Listwy elektroinstalacyjne z tworzyw sztucznych z twardego PVC, nie rozprzestrzeniającego 
płomienia, do średnich narażeń mechanicznych i właściwościach izolacyjnych spełniające 
wymagania PN-IEC 1084. Wielkość ich powinna być dostosowana do ilości i średnic 
przewodów, które są przewidziane dla danej trasy. 

3. SPRZĘT 
Warunki analogiczna jak przy instalacji elektrycznej. 

4.  TRANSPORT 
Warunki i środki transportu analogiczne jak przy instalacji elektrycznej. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej:  „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będzie wykonana instalacja teletechniczna. 
Wykonawca musi posiadać certyfikat producenta systemów na ich montaż, uruchomienie i 
konserwację. 
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5.2. Instalacje teletechniczne 
Zakres robót obejmuje dostawę i montaż urządzeń dla systemów teletechnicznych. Prace 
wykonać w oparciu o projekt techniczny, wymagania producentów urządzeń oraz Polskie 
Normy. 
Przed montażem urządzeń należy upewnić się, że warunki środowiskowe odpowiadają 
wymogom i są zgodne ze stawianymi przez producenta.  
Po ustawieniu urządzeń należy sprawdzić stan połączeń śrubowych aparatury i osprzętu oraz 
połączeń przewodów - zacisków. Momenty dokręcenia śrub zgodnie DTR producenta.  
Wszystkie elementy przewidziane do uziemienia należy połączyć bednarką uziemiającą.  
Montaż instalacji powinien być wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem 
właściwych materiałów. 
Przed montażem drabinek kablowych, rur i listew elektroinstalacyjnych wykonać trasowanie 
uwzględniając konstrukcję budynku oraz bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa powinna  
być prosta umożliwiająca konserwację i rozbudowę. Trasy powinny być prowadzone w liniach 
poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich 
instalacji teletechnicznych oraz sprzęt i osprzęt instalacyjny, powinny być zamocowane do 
podłoża w sposób trwały, uwzględniając warunki lokalne i technologiczne. 
Wszystkie przejścia obwodów instalacji teletechnicznych przez ściany, stropy i itp. powinny być 
chronione przed uszkodzeniami i uszczelnione materiałami ognioochronnymi odbudowującymi 
wytrzymałość ogniową tych elementów. 
Przewody powinny być oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023. System oznaczeń elementów 
okablowania strukturalnego musi jednoznacznie zidentyfikować dowolny element łącza 
transmisyjnego w dowolnym punkcie, w szczególności lokalizację gniazda przyłączeniowego do 
wybranego portu panela krosującego oraz lokalizację portu panela krosowego dla danego 
gniazda. 
Należy zwrócić uwagę na unikanie pętli uziemiających. Należy prowadzić oddzielne uziemienie 
dla każdej jednostki (panel krosowy) do łączówki uziemiającej w szafie. Szafa dystrybucyjna 
powinna być uziemiona za pomocą linki o przekroju 16mm2 podłączonej do głównego uziomu 
budynku. 
Połączenia między przewodami oraz między przewodami i innym wyposażeniem powinny być 
wykonane w taki sposób, aby był zapewniony bezpieczny i pewny styk. 
Wszystkie elementy wyposażenia powinny być zainstalowane tak, aby nie zostały pogorszone 
projektowane warunki chłodzenia. 
Elementy wyposażenia mogące spowodować wzrost temperatury lub powstanie łuku 
elektrycznego powinny być umieszczone lub osłonięte tak, aby nie powstało ryzyko zapalenia 
materiałów palnych. W przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odsłoniętej części wyposażenia 
może spowodować poparzenie ludzi, części te umieścić lub osłonić tak, aby uniemożliwić 
przypadkowy kontakt z nimi. 
Kable okablowania strukturalnego muszą być prowadzone i wyprowadzone z głównych tras 
kablowych pod kątem 900. Na trasie przebiegu kabli nie są dopuszczalne dodatkowe połączenia 
typu mostki czy lutowanie. Kabla nie wolno zginać, a promień zagięcia nie może być mniejszy 
niż  
6-ciokrotna średnica kabla. Kable prowadzone nad sufitem podwieszanym muszą być ułożone 
w osobnym korytku - nie wolno układać ich na konstrukcji sufitu. W korytkach maskujących 
(rurkach) musi być 20-30% luzu - nie wolno wypełniać całej przestrzeni kablem. Należy 
zostawić min 0,2m od strony gniazdek użytkownika. Kable UTP i elektryczne mogą się 
krzyżować pod kątem 90. Długość rozszycia kabla w gniazdkach i w panelu krosowym nie może 
przekroczyć 15mm. 
Instalacja teletechniczna powinna być wykonana tak, aby nie występowało wzajemne szkodliwe 
oddziaływanie między tą instalacją a innymi instalacjami, a w szczególności elektrycznymi, 
stanowiącymi wyposażenie obiektu. 
Urządzenia odłączające powinny być zainstalowane w sposób zapewniający odłączenie 
instalacji elektrycznej, obwodów lub poszczególnych aparatów, gdy jest to wymagane ze 
względu na konserwację, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawę. 
Wyposażenie teletechnicznych powinno być zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewnić 
do niego dostęp, gdy jest to niezbędne, tj.: 
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• odpowiednią przestrzeń dla umożliwienia montażu oraz wykonania przewidywanych 
zmian i wymiany poszczególnych części wyposażenia, 

• dostęp obsługi do wyposażenia w celu sprawdzenia, przeglądu, konserwacji i napraw. 
Wszystkie elementy wyposażenia elektrycznego powinny być dobrane z uwzględnieniem 
maksymalnych prądów roboczych (wartość skuteczna prądu przemiennego), które mogą 
wystąpić w normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwzględnieniem prądów mogących 
wystąpić w warunkach zakłóceniowych w określonym czasie, podczas którego może być 
spodziewany przepływ prądu przetężeniowego. 
Wszystkie elementy wyposażenia powinny być dobrane tak, aby były zabezpieczone przed 
wszelkimi oddziaływaniami oraz warunkami otoczenia i środowiska, na które mogą być 
narażone. 
Gdy w przypadku pojawienia się niebezpieczeństwa zaistnieje konieczność natychmiastowego 
wyłączenia zasilania, urządzenie wyłączające powinno być łatwo dostępne i odpowiednio 
oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia. 
Przewody instalacji teletechnicznych układać w sposób podany w Dokumentacji Projektowej: 

– podtynkowo w rurkach lub peszlu, 
– natynkowo w listwach i rurkach instalacyjnych, 
– w kanałach instalacyjnych 
– nad sufitami podwieszanymi na drabinkach kablowych i kanałach instalacyjnych. 

Elementy systemów teletechnicznych montować w miejscach podanych w Projekcie. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania robót w zakresie ich zgodności z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i instrukcjami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora 
Nadzoru. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej:  „Wymagania ogólne”. 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy 
budowie instalacji teletechnicznych obiektu. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania 
Inspektorowi Nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z 
dokumentacją projektową, ST i PZJ. 
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do użycia bez 
badań. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora 
Nadzoru o rodzaju i terminie badania.  
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do akceptacji 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakończeniu 
każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora 
Nadzoru założonej jakości. 
6.2. Instalacja teletechniczna 
Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmować: 

• zgodność zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z 
dokumentacją techniczną, normami i certyfikatami; 

• poprawność wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany; 
• prawidłowość wykonania połączeń przewodów; 
• pomiar rezystancji pętli dozorowych; 
• sprawdzenie czułości wszystkich czujek pożarowych przy pomocy przyrządu 

serwisowego; 
• sprawdzenie prawidłowości adresowania poszczególnych elementów 
• skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem 

elektrycznym; 
• próbę działania; 
• prawidłowość rozmieszczenia elementów na obiekcie; 
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• sprawdzenie zachowania odległości między instalacjami; 
• sprawdzenie poprawności działania instalacji; 
• sprawdzenie poprawności współdziałania systemów; 
• poprawność działania w zakresie połączeń z policją, strażą pożarną, centrum 

monitorowania; 
• prawidłowość umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji; 
• sprawdzenie i odbiór prac związanych z wyposażeniem sieci w urządzenia aktywne, w 

tym dokonanie prób funkcjonalnych potwierdzonych sprawnym działaniem kontrolnych 
aplikacji 

• spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub Inspektora Nadzoru, wprowadzonych 
do dokumentacji technicznej. 

W przypadku, gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny z normą, to próbę lub próby 
poprzedzające, jeżeli mogą mieć wpływ na wynik, należy powtórzyć po usunięciu przyczyny 
niezgodności. Podczas odbioru systemu alarmowego, należy zamawiającemu praktycznie 
zademonstrować czynności obsługowe i zwrócić uwagę na czynniki wpływające na parametry 
systemu alarmowego, w szczególności na wymagania dotyczące okresowej konserwacji oraz 
unikanie działań i praktyk, które mogłyby spowodować wytwarzanie fałszywych alarmów. 
7. OBMIAR ROBÓT 
W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robót jest zobowiązany do przekazania 
zamawiającemu częściowych lub końcowych obmiarów robót , ze szczególnym uwzględnieniem 
robót zanikających (roboty, których weryfikacja w zakresie ilości i jakości po zabudowaniu nie 
będzie możliwa). 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej: „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Przedstawiciela Menadżera Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają instalacje teleelektryczne 
podtynkowe. 
8.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować, oprócz dokumentów 
wymienionych w Specyfikacji Technicznej: „Wymagania ogólne”: 

· dziennik budowy, 
· projektową dokumentację powykonawczą, 
· protokóły z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń, aparatów  

        i oprzewodowania, 
· protokóły z dokonanych pomiarów, 
· protokoły odbioru robót zanikających, 
· certyfikaty na urządzenia i wyroby, 
· dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń, 
· ewentualną ocenę robót wydaną przez PSP, Centrum Monitorowania. 

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych, które 
Wykonawca zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z Menadżerem Projektu. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy nie są obowiązkowe – za wyjątkiem: 
1. Wymienionych – jako obowiązujące – w Załączniku nr1 do rozporządzenia Ministra 
    Infrastruktury z dnia 07,04. 2004 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 1156) w sprawie zmiany warunków 
    technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, 
    poz.690, z 12 kwietnia 2002). 
2. Przywołanych w niniejszej specyfikacji technicznej w pkt 9 - jako obligatoryjne dla danego 
     zadania 
3. Jeśli są „przywołane w projekcie” jako podstawa projektu lub rozwiązania. 
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9.1. Normy 
PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na 
napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6kV. Kable elektroenergetyczne na napięcie 
znamionowe 0,6/1kV 
PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. 
PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 14: Wytyczne planowania, 
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji 
PN-EN 50173-1:2004 oraz ISO/IEC 11801:2002  podstawowe zalecenia dotyczące instalowania 
okablowania ekranowanego i nieekranowanego. 
PN-EN 50174-1:2002 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania.  
Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości.” 
PN-EN 50174-2:2002 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania.  
Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków”. 
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi 
PN-E-08390 Systemy alarmowe. (zbiór norm) 
PN-EN 60849:2001 Dźwiękowe systemy ostrzegawcze 
PN-IEC 60364 –7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.(zbiór norm) 
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 
PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego 
napięcia 
PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych 
PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych. 
 

9.2. Inne dokumenty 
Rozporządzenie MSWiA z dn. 16 czerwca 2003r w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej (wraz z późniejszymi zmianami). 
Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych– cz. D Roboty Instalacyjne – 
wyd. ITB (2003). 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  z póżniejszymi poprawkami .  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia  2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75),  
z późniejszymi zmianami.  
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 
z 2010 r. nr 109, poz. 719). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 marca 2007 r. (Dz. U. z 2007r. nr 49 
poz. 330) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Dz. U. nr 121 z 16.06.2003r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu 
budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej, z późniejszymi zmianami 
Dz. Ust. Nr 119 poz. 998 z 16 lipca 2009r. 

- PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pożarowej cz. 14. 
      Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. 
- PN-EN 60849:2001 Dźwiękowe systemy ostrzegawcze. 
- Zasady projektowania instalacji sygnalizacji p.poż. wydane przez CNBOP 
      z Józefowa/k. Otwocka. 
- Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej SITP WP -02.2010 wydane 

przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa. 
 


