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A. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

1. CZĘŚĆOGÓLNA  

1.1. Nazwa zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  wykonywanych w 

zakresie projektu Sali baletowej z zespołem pomieszczeń Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie przy 

ul. Okólnik 2. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są przepisy i wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 

obejmujących w szczególności : 

‐ wymagania w zakresie właściwości stosowanych materiałów  

‐prawidłowości wykonania wszystkich rodzajów robót określonych zakresem  w przedmiarze .  

‐wymagania dla użytego sprzętu i narzędzi.  

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dotyczy projektu wykonawczego w części 

architektury  i wystroju wnętrz .  

1.2.1. Założenia funcjonalno‐przestrzenne  

Funkcje remontowanych i  adaptowanych pomieszczeń: 

‐ sala organowa – nowa wydzielona przestrzeń przeznaczona dla ćwiczeń gry na organach. 

‐ sala baletowa – sala dla ćwiczeń tanecznych z magazynkiem na sprzęt . 

‐ pomieszczenia zaplecza – pomieszczenia szatni damskiej i męskiej oraz  pokój nauczyciela . 

1.2.2. Architektura.  

W zakres przewidzianych do wykonania robót wchodzą ( opis wg oddzielnych specyfikacji) 

Roboty rozbiórkowe ( wyburzenia i demontaże). 

Roboty budowlane (ścianki i zabudowy). 

Roboty wykończeniowe ( posadzki , sufity , wykończenie i okładziny ścian) 

Stolarka drzwiowa. 

Aranżacja meblowa wnętrz z wykazem mebli . 

Aranżacja akustyczna.  

Specyfikacja techniczna stosowana będzie jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu, realizacji i odbiorze 

robót . 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z robotami budowlanymi i 

obejmują:  

‐wymagania wykonawcze, wymagania materiałowe, technologię wykonania robót , transport, składowanie materiałów, 

nadzór i odbiory. 

Wykonawca robót zobowiązany jest do zrealizowania wszystkich czynności niezbędnych do kompletnego wykonania 

przedmiotu zlecenia . 

 
1.3. Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych  

 
Do prac towarzyszących związanych z pracami budowlano‐konserwatorskimi należą:  

‐zabezpieczenie  pomieszczeń budynku sąsiadujących z przestrzenią  prac budowlanych przed zniszczeniem.  

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU SALI BALETOWEJ Z ESPOŁEM POM.ZAPLECZA I SALI 
ORGANOWEJ ‐  UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA – WARSZAWA UL. OKÓLNIK 2. 

 

Generalny proj. ARG – Radosław Guzowski  Strona	4	

 

 

Do robót tymczasowych należą:  

‐wykonanie zaplecza budowy i placów składowych materiałów budowlanych i sprzętu. ‐wykonanie zabezpieczeń terenu 

wynikających z uzgodnionego projektu organizacji ruchu  

 
1.4. Informacje o terenie budowy  

Budynek  Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie przy ul. Okólnik 2. 

 
1.4.2. Opis terenu budowy  
Bezpośrenim terenem budowy  są wydzielone pomieszczenia 1‐ go piętra budynku UM  które objęte są zakresem prac. 

Pomieszczenia przeznaczone do zmiany aranżacji znajdują się na 1 piętrze budynku w skrzydle   frontowym. Sala gimnastyczna 
wysokościowo mieści się w przestrzeni od poziomu 1 piętra do dachu. Zespół pomieszczeń sanitarnych mieści się w wysokości 1 piętra.  

 

1.5. Przekazanie placu budowy  

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy następuje na podstawie podpisania przez strony umowy o wykonanie robót 

„Protokołu wprowadzenia wykonawcy na budowę”. Protokół przekazania podpisująWykonawca, inspektor nadzoru i 

kierownik Budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robót aż do ich zakończenia i 

odbioru końcowego a w szczególności do:  

‐ogrodzenia terenu budowy i umiejscowienia bram wjazdowych i furtekwejsciowych  (możliwość wykorzystania 

istniejącego ogrodzenia). 

‐wyznaczenia dróg dojazdowych i transportowych dla materiałów i sprzętu  
‐ ustawienia tymczasowych obiektów biurowych i socjalnych 
‐ustawienia magazynów oraz wyznaczenia miejsc składowania 
‐wykonanie podłączeń tymczasowych dla energii elektrycznej i poboru innych mediów. 
 

Zagospodarowanie placu budowy  

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie:  

‐  ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,  

‐  wykonania wyjść i przejść dla pieszych 

‐ doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody 

‐ odprowadzenia scieków i utylizacji 

‐ urzadzenia pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i socjalnych 

‐ zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego 

‐ zapenienia łączności telefonicznej 

‐ urzadzenia składowisk materiałów i wyrobów 

Teren budowy lub robót powinien być w miarępotrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami 

postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5 m.  

W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów 

mechanicznych i maszyn budowlanych.  

Szerokośćciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.  

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe 

na terenie budowy.  

Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do używanych środków 

transportowych.  

Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich 

składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po 

których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%.  

Przejścia i strefy niebezpieczne powinny byćoświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.  

Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie 

mniejszych niż 0,40 m lub schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony 

balustradą. Balustrada składa sięz deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 
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1,10 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników 

przed upadkiem.  

Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna być ogrodzona 

balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym.  

Strefa ta nie może wynosićmniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m.  

Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byćz abezpieczone daszkami ochronnymi. 

Daszki ochronne powinny znajdowaćsięna wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być 

nachylone pod kątem 45
0 

w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie 

przez spadające przedmioty.  

Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów jest zabronione.  

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane 

i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed 

porażeniem prądem elektrycznym.  

Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być 

wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.  

Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące sięna terenie budowy należy zabezpieczyć przed dostępem 

osób nieupoważnionych. Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników 

energii.  

Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy 

osób obsługujących takie urządzenia.  

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinny 

byćprzeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co 

najmniej dwa razy w roku, a ponadto:  

‐ przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych,  

‐ przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc,  

‐ przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.  

W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, należy sprawdzać ich działanie 

każdorazowo przed przystąpieniem do pracy.  

Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w książce konserwacji urządzeń.  

Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celów higieniczno 

‐sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych.  

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić: posiłki wydawane ze względów 

profilaktycznych, napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy  

Napoje należ y zapewnić pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 

10
0

C lub powyżej 25 
0

C.  

Pracownik może przyrządzać sobie posiłki we własnym zakresie z produktów otrzymanych od pracodawcy.  

Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – sanitarne i socjalne – szatnie (na 

odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustępy.  

W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w kontenerach dopuszcza się niższą wysokość tych 

pomieszczeń, tj. do 2,20 m.  

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do składania materiałów i 

wyrobów.  

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w  
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sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń.  

Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż:  

‐ 0,75 m ‐od ogrodzenia lub zabudowań, 5,00 m ‐od stałego stanowiska pracy.  

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze 

sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych 

materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów.  

Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być regularnie sprawdzany, 

konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych.  

Ilości rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych.  

1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich  

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia lub własności osób trzecich.  

Wszelkie uszkodzenia mienia lub własności osób trzecich Wykonawca jest zobowiązany naprawić lub odtworzyć zgodnie ze stanem 

pierwotnym na własny koszt.  

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji przechodzących przez teren budowy i zaplecza , jeżeli o ich przebiegu 

stanowi przekazana mu dokumentacja projektowa lub o jej przebiegu został poinformowany przez Zamawiającego.  

W przypadku prowadzenia robót w bliskości urządzeń lub instalacji będących własnością osób trzecich Wykonawca obowiązany jest 

powiadomić właściciela tych urządzeń oraz Inspektora nadzoru o zamiarze prowadzenia robót.  

1.7. Wymagania dotyczące ochrony środowiska  

Wykonawca powinien zabezpieczyć wszystkie materiały stosowane w realizacji robót tak by nie oddziaływały niekorzystnie na 

środowisko naturalne.  

Materiały sypkie winny być ogrodzone, przykryte i zabezpieczone przed oddziaływaniem atmosferycznym, zabezpieczone przed 

rozpuszczaniem i przedostawaniem się do gruntu.  

Wykonawca winien zabezpieczyć teren budowy przed:  

‐  Możliwością powstania zagrożenia pożarowego,  

‐  Przekroczeniem obowiązujących norm hałasu  

‐  Zanieczyszczeniem cieków wodnych, gruntu i zbiorników wodnych przed  

  zanieczyszczeniami ciekłymi, olejami, chemikaliami, substancjami  

  szkodliwymi.  

 

Wykonawca jest zobowiązany do odprowadzenia z terenu budowy wód oczyszczonych w osadnikach lub filtrach, pozbawionych 

zanieczyszczeń stałych i zawartości pyłów.  

Wykonawcy nie wolno prowadzić robót w pobliżu granic zbiorników wodnych i cieków wodnych, chyba że uzyska na te prace zgodę 

służb i odpowiednich władz.  

Wykonawcy z terenu budowy nie wolno odprowadzać zanieczyszczeń lotnych do atmosfery. Urządzenia stosowane do robót muszą 

posiadać dokumenty stwierdzające nie przekraczanie norm i stężeń dopuszczalnych określonych przepisami.  

Prowadzenie robót w terenach miejskich lub zabudowanych musi być zgodne z przepisami i wymaganiami określającymi 

dopuszczalny dla danego obszaru poziom hałasu.  

Wykonawca nie może stosować urządzeni maszyn przekraczających normy poziomu hałasu. Przekroczenie norm poziomu hałasu 

może spowodować wstrzymanie robót.  

Wykonawca nie przestrzegający przepisów i wymagań dotyczących ochrony środowiska, określonych ustawami i przepisami 

ogólnymi oraz wymaganiami określonymi w otrzymanej od zamawiającego dokumentacji projektowej, ponosi odpowiedzialność prawną 

i karną oraz jest zobowiązany do przywrócenia stanu pierwotnego środowiska naturalnego.  

1.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ujętych w dokumentach 

urzędowych oraz wszelkich wymagań określonych szczegółowo w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej.  
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Wykonawca ma obowiązek wyposażyć teren budowy i miejsca pracy w niezbędny sprzęt , odzież ochronną i obuwie, osobiste 

wyposażenie niezbędne przy wykonywaniu specjalistycznych robót.  

Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia pracowników w zakresie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz przekazać pracownikom informacje o zagrożeniach mogących wystąpić na poszczególnych stanowiskach pracy.  

Wykonawca winien kontrolować aktualność badań lekarskich pracowników, oraz aktualność szkoleń w zakresie przepisów bhp. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Wykonawca zobowiązany jest do następujących działań 

‐przeprowadzić szkolenie pracowników w zakresie bhp..  

‐wyjaśnić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia  

‐wyjaśnić zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby  

‐przekazać zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego  

1.8.1.Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych:  

 upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu;  

Przebywanie osób na górnych płaszczyznach ścian, belek, słupów, ram lub kratownic oraz na niższych kondygnacjach, znajdujących 

się bezpośrednio pod kondygnacją, na której prowadzone są roboty montażowe, jest zabronione.  

Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały równomierne oświetlenie, bez 

ostrych cieni i olśnień osób.  

Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny 

być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości.  

Balustradami powinny być zabezpieczone:  

 krawędzie stropów nie obudowanych ścianami zewnętrznymi,  

 pozostawione otwory w ścianach (drzwiowe, balkonowe, szybów dźwigowych). 

Otwory w stropach na których prowadzone są prace lub do których możliwy jest dostęp ludzi, należy zabezpieczyć przed 

możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą.  

Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, 

ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.  

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0 m w przypadkach, w których wymagane jest zastosowanie środków 

ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości.  

1.8.3.Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych:  

 ‐ pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),  

 ‐ porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami 
mechanicznymi).  

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.  

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, 

jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.  

Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić 

organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń.  

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane 

kwalifikacje.  

1.8.4. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych  

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza 

się jako:  

 ‐ szkolenie wstępne,  
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 ‐ szkolenie okresowe.  

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.  

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do 

wykonywania pracy.  

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych 

pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.  

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami 

występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania 

pracy na tym stanowisku.  

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku 

pracy.  

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem 

zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.  

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy od 

rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.  

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w 

formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub 

życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku.  

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny 

pracy dotyczące:  

• wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,  

• obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania 

pierwszej pomocy.  

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego 

wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 

stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.  

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych 

umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na 

stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 

obowiązków.  

1.8.5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych  

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy 

(kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.  

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla  życia lub zdrowia 

pracowników.  

Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy:  

a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy  

 nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,  

 niewłaściwe polecenia przełożonych,  

 brak nadzoru,  

 brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym,  

 tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,  

 brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii,  

 dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich;  
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b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:  

 niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,  

 nieodpowiednie przejścia i dojścia,  

 brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór  

Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy:  

 niewłaściwy stan czynnika materialnego:  

 wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia,  

 niewłaściwa stateczność czynnika materialnego,  

 brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające,  

 brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór,  

 brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,  

 niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;  

 niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:  

 zastosowanie materiałów zastępczych,  

 niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;  

 wady materiałowe czynnika materialnego:  

 ukryte wady materiałowe czynnika materialnego;  

 niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:  

 nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,  

 niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,  

 niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego.  

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:  

• organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 • dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,  

 • organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, 
chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,  

 dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony 
zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,  

Na podstawie:  

• oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy 

 •wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,  

 •określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,  

 wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,  

• wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki 

profilaktyczne mające na celu:  

  ‐ zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi 
oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,  

 zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji 
nie powodujących takich zagrożeń.  

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest 

do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.  
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Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie 

z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.  

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać 

wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).  

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.  

1.9. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowych.  

Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia terenu budowy i jej zaplecza w niezbędny zgodny z wymaganiami i zakresem 

prowadzonych prac sprzęt p. poż.  

Składowanie materiałów łatwopalnych winno być wydzielone i odpowiednio oznaczone, w pobliżu składowania tych materiałów 

winien być ustawiony odpowiedni sprzęt ochrony p.poż.  

1.10. Wymagania dotyczące organizacji ruchu  

Wykonawca jest zobowiązany do oznaczenia terenu budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu uzgodnionym z odpowiednimi 

władzami.  

Zobowiązany jest do zainstalowania wszelkich zabezpieczeń i  oznaczeń dla pojazdów oraz ruchu pieszego.  

Przy pracach terenowych lub prowadzeniu wykopów należy zabezpieczyć miejsce do mycia kół pojazdów wyjeżdżających z terenu 

budowy.  

Konsekwencje z nieodpowiedniego, niezgodnego z projektem organizacji ruchu oznakowania terenu obciążają Wykonawcę.  

1.11.   

Nazwy i kody robót Podstawowe kody CPV dla zakresu przewidzianych robót :  

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika zamówień:  

 

CPV 450 00000 – 7 – roboty budowlane 
CPV 452 14400 – 4 – roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym. 
CPV 451 11300 – 1 – roboty rozbiórkowe 
CPV 454 21152 – 4 – instalowanie scianek działowych 
CPV 451 21145 – 2 – instalowanie przegród 
CPV 454 32110 – 8 ‐  kładzenie podłóg 
CPV 454 31000 – 7 – kładzenie płytek 
CPV 454 32111 – 5 – kładzenie wykładzin elastycznych 
CPV 454 21146  ‐ 9 –instalowanie sufitów podwieszanych 
CPV 454 10000 – 4 – roboty tynkarskie 
CPV 454 42100 – 8 – roboty malarskie 
CPV 454 32220 – 2 – tapetowanie scian.  
CPV 452 31200 – 9 – kładzenie glazury  
CPV 454 21131 – 1 – instalowanie drzwi  
CPV 391 44000 – 3‐ meble łazienkowe 
CPV 453 23000 ‐7‐  Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych 
CPV 454 32210 ‐9 ‐ Wykładanie ścian 

 
1.12. Określenia podstawowe  
STWiORB – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – opracowanie zawierające w szczególności zbiory 

wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót  
budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.  

 
 
Dokumentacja projektowa stanowiąca opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane – dokumentacja wykonawcza 

składająca się z przedmiaru robót, STWiORB, oraz  projektu budowlanego wykonawczego dla robót  remntowo – adaptacyjnych. J.w.  

 
Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć:  
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‐budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  

‐budowlę stanowiącą całość techniczno‐użytkową wraz z instalacjami i urzadzeniami. 

‐obiekt małej architektury.  

 
Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 

pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  

 
Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 

obiektu budowlanego.  

 
Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 

odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiącego bieżącej konserwacji.  

 
Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające 

możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne.  

 
Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 

przez urządzenia zaplecza budowy.  

 
Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego  przydatność do 

stosowania w budownictwie.  

 
Dziennik budowy – dokument opatrzony pieczęciami odpowiednich urzędów z ponumerowanymi stronami, służący do 

dokonywania wpisów istotnych wydarzeń zaistniałych w czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorów 

robót, przekazywania poleceń i korespondencji pomiędzy Inspektorem nadzoru inwestorskiego, Kierownikiem budowy i Projektantem.  

 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami i prowadzenia działań 

na budowie w imieniu Wykonawcy.  

 
Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 

wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób 

pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  

 
Rejestr obmiarów – należy przez to rozumieć– akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, 

służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 

załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

Materiały – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne 

do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

 
Odpowiednia zgodność– należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice 

tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

 
Polecenie Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z wykonywaniem robót 

budowlanych.  

 
Przedmiar robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejności ich 

wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.  

 
Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i specyfikacjach 

technicznych,  

 
Wykonawca – przyjmujący zamówienie na wykonanie inwestycji, robót lub remontów  
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Zamawiający – udzielający zamówienie Wykonawcy do którego należy; przekazanie dokumentacji projektowej, wskazanie i 

przekazanie placu budowy, zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.  

Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoznaczne z:  

‐Polskimi Normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania Rozporządzeniem MSWiA z dnia 04.03.1999 ( Dz. U. Nr 22 

poz. 209) a w przypadku braku normami państwowymi,  

‐Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano‐Montażowych wydanymi przez COBRTI  Instal  

‐Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy opisywaniu poszczególnych robót.  

Roboty są zaprojektowane i muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji.  

Nie wyszczególnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania 

przy realizacji prac.  

.  

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  

Wszystkie wyroby budowlane stosowane do wykonania robót budowlano‐instalacyjnych powinny spełniaćwymagania 

norm, posiadać certyfikaty, świadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne lub inne dokumenty świadczące o ich 

możliwości zastosowania do wykonania projektowanych robót.  

Dotyczy to przede wszystkim zgodności materiałów z normami polskimi (PN), normami branżowymi (BN).  

Propozycje materiałowe, próbki materiałów, ich kolorystyka lub zamiana na inny rodzaj wymaga akceptacji 

Zamawiającego.  

Wyroby budowlane powinny odpowiadać co do jakości wymogom dopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie określonych w artykule 10 ustawy Prawo Budowlane.  

Wszystkie zastosowane do wbudowania materiały powinny być fabrycznie nowe, nie powinny być wcześniej użyte, 

winny odznaczać się najwyższą jakością.  

Powinny być składowane zgodnie z zaleceniami producentów w warunkach nie pogarszających ich parametrów 

technicznych i jakościowych.  

Przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji należy stosować materiały – zgodnie z opisem 

specyfikacyjnym w rozdziale – szczegółowych specyfikacji technicznych. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN   

Sprzęt wykorzystywany do wykonania robót musi odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach oraz 

spełniać wymagania technologiczne wykonania i montażu elementów budowlanych.  

W zależności od potrzeb wykonawca winien zapewnić następujący sprzęt do wykonania robót:  

‐żuraw samochodowy  

‐koparka ciężka  

‐narzędzia pneumatyczne lub elektryczne  

‐narzędzia specjalistyczne  

Wszystkie narzędzia i urządzenia używane do realizacji zadania winy spełnić wymagania Polskich Norm, przepisów i wymagań 

BHP, winny być sprawne technicznie i zapewniać bezpieczeństwo obsługujących je pracowników i osób postronnych.  

Ilość zastosowanych maszyn i sprzętu winna zapewnić pracę bezkolizyjną, gwarantującą sprawność wykonywanych prac i 

terminowa realizacje zadań.  

Sprzęt i maszyny należy utrzymywać w dobrym stanie technicznym i gotowości do wykonywania pracy, należy przestrzegać 

terminów wykonania przeglądów i kontroli technicznej potwierdzającej ich stan techniczny.  

Sprzęt, maszyny lub urządzenia używane przez Wykonawcę nie spełniające wymagań technicznych mogą być na wniosek 

Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do wykonywania robót.  

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na żądanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających stan techniczny 

urządzeń i sprzętu i dopuszczenie do użytkowania.  
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

Środki transportu użyte do transportu materiałów muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce 

przepisów o ruchu kołowym i innych związanych, jak również zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom dróg oraz pracownikom na 

terenie budowy.  

Rodzaj i ilość środków transportu musza zapewniać możliwość prowadzenia prac zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami 

bezpieczeństwa pracy, warunkami realizacyjnymi zadania oraz przepisami o ruchu drogowym obowiązującym w sąsiedztwie budowy.  

Środki transportu muszą zapewniać dostarczenie materiałów gwarantujących utrzymanie wymaganej jakości, gwarantujące 

nieuszkodzenie oryginalnych opakowań lub zniszczenie materiałów.  

Transport winien odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta materiałów budowlanych, urządzeń, wyposażenia, osprzętu i 

innych wyrobów niezbędnych dla realizacji zadania.  

Wykonawca jest zobowiązany do usuwania z terenu budowy i trasy przejazdu wszelkich zanieczyszczeń powstałych w procesie 

transportu materiałów i urządzeń.  

Podstawowe srodki transportu : 

‐Samochód skrzyniowy 15 t  

‐samochód dostawczy do 1,0 t  

‐samochód skrzyniowy do 5 t  

‐wózek widłowy niskiego podnoszenia do 1,5 t  

‐wózki ręczne  

‐dźwig przyścienny  

Rozładunek , magazynowanie i składowanie winno byćrealizowane zgodnie z zaleceniami producentów materiałów , 

wyrobów i urządzeń.  

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót zgodnie z umową oraz odpowiada za jakość stosowanych 

materiałów, jakośćwykonywanych robót zgodnie z dokumentacjąprojektowąi zmianami wprowadzonymi wpisami do 

Dziennika Budowy w trakcie wykonywania prac.  

Wykonawca odpowiada za wszelkie uzgodnienia prowadzone w trakcie realizacji robót z Wykonawca , Projektantem i 

Inspektorem nadzoru. Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmująwszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie następujących prac:  roboty betonowe ,roboty izolacyjne,roboty murowe ,roboty pokrywcze,tynki ,posadzki 

,stolarka drzwiowa ,ślusarka okienna i drzwiowa, roboty malarskie, 

Szczegółowy zakres robót przewidzianych do realizacji zgodnie z niniejszą Specyfikacją i szczegółowymi specyfikacjami 

branżowymi. 

 
5.1. ROBOTY  ROZBIÓRKOWE  

‐ wyburzenie scianek działowych murowanych oraz z luxferów 

‐ wyburzenie obudów GK . 

‐ demontaż podłóg i posadzek ceramicznych 

‐ demontaż okładzin ściennych. 

‐ demontaż wyposażenia sportowego i stolarki 

‐ wykucie otworów drzwiowych 

 
5.2. ROBOTY BUDOWLANE  ‐ wykończenia i wystroju wnetrz. 

‐ wykonanie ścianek działowych GK 
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‐ wykonanie nowych podłóg 

‐ wykonanie okładzin ściennych , tapetowanie , malowanie , glazura 

‐ wykonanie  sufitów podwieszonych 

‐ montaż stolarki drzwiowej  

‐ montaż  obudów sciennych akustycznych 

Roboty powinny byćwykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami normami, warunkami technicznymi wykonania 

robót i przepisami obowiązującymi w punkcie 10.  

Przed przystąpieniem do robót Inwestor przekaże Wykonawcy:  

projekt budowlano‐wykonawczy z pozwoleniem na budowę;  

dziennik budowy;  

plac budowy;  

miejsce na zagospodarowanie zaplecza budowy  

Wykonawca w miejscu widocznym na wysokości nie mniejszej niż 2,0 m powinien umieścić tablicę informacyjną 

określającą:  

numer pozwolenia na budowę; adres i nr telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego; nazwę, adres i numer 

telefonu wykonawcy robót; imiona i nazwiska oraz numery telefonów kierownika budowy i inspektorów nadzoru; numery 

telefonów alarmowych.  

6. KONTROLA JAKOŚCI, BADANIA  

Kontrola jakości robót winna byćprzeprowadzana na bieżąco przez Inspektorów Nadzoru. Przedmiotem kontroli winna 

byćzgodnośćz wymaganiami norm, certyfikatów, wytycznymi wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji technicznej. 

Wykonawca opowiada za kontrolęjakości robót, jakośćmateriałów sprzętu, narzędzi i urządzeństosowanych w trakcie 

wykonywania robót.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badańmateriałów, przeprowadzania pomiarów w okresach 

gwarantujących wykonanie robót zgodnie z dokumentacjąprojektowąi warunkami określonymi w niniejszej Specyfikacji. 

Wykonawca powinien posiadaćdokumenty potwierdzające spełnienie norm i potwierdzające poddanie okresowym 

badaniom stosowane w trakcie robót przyrządy pomiarowe.  

Wykonawca ponosi koszty certyfikacji i kalibracji stosowanych przyrządów i urządzeńpomiarowych, oraz jest 

zobowiązany do przedstawiania na Ŝądanie Wykonawcy próbek wbudowywanych materiałów.  

Wszelkie badania i pomiary winny byćprowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub procedurami określonymi w 

dokumentacji projektowej lub specyfikacji odbioru robót.  

W szczególności podczas realizacji robót budowlano‐montażowych należy zwracać uwagę i przestrzegać:  

domiarów, wytyczeń, przebiegu rurociągów tras kablowych, przewodów instalacyjnych;  

wymagań technologii wykonywanych robót określonych przez dostawcęproduktu takich jak gramatura, temperatura 

zewnętrzna powietrza, zachowanie proporcji poszczególnych składników;  

dokładności wymiarowej wykonania robót ziemnych, murowych, wykończeniowych, lokalizacji urządzeń;  

wykonania prób technicznych rurociągów, materiałów, osprzętu.  

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wszystkich określonych procedurami, przepisami i dokumentacja 

projektowąbadańi prób i załączyćprotokoły tych badańdo dokumentacji powykonawczej przekazywanej wraz z protokołem 

końcowym odbioru robót.  

Zamawiający jest uprawniony do kontroli jakości materiałów, próbek, technologii ich wytwarzania, kierunku 

pochodzenia, a w przypadku stwierdzenia niezgodności sprzeciwićsięwbudowaniu materiału lub urządzenia.  

Zamawiający ma prawo dopuścićdo wbudowania tylko te materiały i urządzenia które posiadającertyfikat zgodności, 

aprobatętechniczną, certyfikat lub znak bezpieczeństwa wystawione przez uprawnione jednostki certyfikacyjne krajowe lub 

zagraniczne. Materiały nie posiadające wymienionych dokumentów nie mogą być użyte w procesie realizacji zadania.  
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7. WYMAGANIA DLA OBMIARÓW ROBÓT  

Obmiaru robót należy dokonaćna podstawie przedmiaru opracowanego wraz z dokumentacjąprojektową(projektem 

budowlano‐wykonawczym).  

Obmiar robót jest wykonywany przez Wykonawcę i przedstawiany  Zamawiającemu do akceptacji. Procedurę obmiaru 

przeprowadza się po kolejnym etapie zrealizowanych robót lub z częstotliwością określonąw umowie i warunkującą 

rozliczenie finansowe etapu robót wykonanych.  

Warunkiem niezbędnym i koniecznym dla akceptacji wykonanych robót jest dokonanie i przedstawienie 

Zamawiającemu obmiaru robót zanikających. Obmiaru robót zanikających dokonuje sięw trakcie wykonywania tych robót.  

W przypadku obmiaru robót nietypowych dla objętości lub powierzchni należy do obmiarów dołączyćdodatkowa 

dokumentacjępotwierdzającąprawidłowośćich wykonania.  

Jednostkąobmiarowąjest:  

‐dla ścian  działowych m
2

 

‐dla robót wykończeniowych m
2 

 
‐dla osprzętu i wyposażenia szt.  

 
8. ZASADY ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

W procesie realizacji robót wyróżniamy następujące rodzaje odbioru:  

odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  

odbiór częściowy  

odbiór końcowy  

odbiór ostateczny  

Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  

Jest to odbiór wszystkich robót które w trakcie realizacji zadania ulegajązakryciu. Stanowiąone najczęściej niezależny 

etap w procesie budowy lub remontu.  

Należy go wykonać po zakończeniu robót zanikających w trakcie realizacji kolejnych prac wynikających z harmonogramu 

robót. Należy go dokonaćtak by nie wstrzymywać lub zakłócać innych wykonywanych robót.  

Odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu dokonuje nadzór Zamawiającego na zgłoszenie odbioru przez 

Wykonawcę zapisem w dzienniku budowy.  

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek odkryć, odkopać lub dokonaćczynności umożliwiających 

dokonanie oceny ich wykonania w przypadku nie zgłoszenia ich do odbioru przed wykonaniem kolejnych prac.  

Odbiorowi robót zanikających podlegająmiędzy innymi:  

odbiór materiałów na budowie  

wzmocnienia konstrukcji  

wykonanie przejśćprzez przegrody  

przygotowanie podłoży pod okładziny ( ściany , sufity i posadzki) 

zabezpieczenia ppoż. konstrukcji  

 
Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy dotyczy głównie oceny wykonanych części robót stanowiących etap w realizacji prac. Odbioru 

dokonuje Inspektor Nadzoru danej branży na zgłoszenie pisemne wykonawcy odnotowane w dzienniku budowy.  
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Odbiór końcowy  

Odbiór końcowy dotyczy całości wykonanych robót pod kątem ich rzeczywistego zakresu, ilości, jakości oraz wartości.  

Zakończenie prac i zgłoszenie do odbioru jest dokonane w postaci wpisu do dziennika budowy i pisemnym 

powiadomieniu Zamawiającego. Odbioru końcowego dokonuje powołana przez Zamawiającego komisja odbioru. Odbiór 

końcowy przez komisjęodbioru dokonywany jest przy udziale Wykonawcy.  

Komisja ocenia zgodnośćwykonanych robót z dokumentacja projektową, ilością określona w przedmiarze robót, jakością 

określonąw warunkach odbioru, rodzajem i klasą wbudowanych materiałów i urządzeń.  

Komisja ma prawo przerwać czynności odbiorowe, określić  zakres robót poprawkowych i termin ich wykonania.  

Komisja odbioru ma prawo odrzucić wykonanie robót jako niezgodne z zakresem, lub obniżyć wartość robót w 

przypadku niemożliwości usunięcia usterek lub dokonania naprawy wykonanych robót  

Odbiorowi końcowemu podlegają:  

ostatecznie wykonane roboty budowlane jakość połączeńi podłączenia urządzeń technologicznych sprawność urządzeń, 

Dokumentem końcowym zakończenia robót jest protokół zdawczo‐odbiorczy podpisany przez strony umowy.  

Załącznikami do protokołu są:protokoły odbiorów częściowych protokoły prób i pomiarów ,dziennik budowy, 

dokumentacja powykonawcza, instrukcje obsługi urządzeń, protokoły sprawności z działania instalacji ,karty gwarancyjne 

dla wbudowanych urządzeń ,inwentaryzacja geodezyjna dla robót zewnętrznych 

Odbiór ostateczny  

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót polegających na usunięciu wad i usterek zgłoszonych 

Wykonawcy przy odbiorze końcowym i wpisanych do protokołu zdawczo‐odbiorczego.  

Dotyczy on również wszystkich robót wykonywanych w okresie obowiązującej gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Informacje ogólne  

Podstawą płatności jest : 

Wartość ryczałtowa na określony projektem zakres prac lub inna forma płatności określona umową z wykonawcą. 

Wartość powyższa jest określona  na bazie cen jednostkowych  skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach ofertowych i umowie.  

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartośćpodana przez Wykonawcę i przyjęta przez 

Zamawiającego w umowie na wykonanie pracy.  

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe musi uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające sięna jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz w dokumentacji projektowej.  

Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będąobejmować:  

‐koszt roboczogodziny wraz z narzutami, 

‐koszt zastosowanych materiałów wraz z kosztami zakupu, 

‐koszt magazynowania i transportu na teren budowy, 

‐koszt pracy sprzętu wraz z narzutami, 

‐koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

‐obowiązujące podatki obliczone zgodnie z aktualnymi przepisami,  

Z  wyłączeniem podatku VAT.  

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  

Koszt wybudowania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
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‐opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiedzialnymi instytucjami projektu  

‐ organizacji ruchu na czas trwania budowy,  

‐ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,  

‐przygotowanie terenu, konstrukcje nawierzchni tymczasowej, ramp,chodników, krawężników, barier i oznakowań 

‐tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów lub przejazdów oraz organizacji ruchu obejmuje:  

‐oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, 

‐utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów lub przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

‐usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania,  

‐doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

 
10. DOKUMENTY ODBIORU ROBÓT  

10.1. Dokumentacja projektowa  

Dokumentem odbioru robót jest dokumentacja projektowa ,która była podstawądla uzyskania pozwolenia na budowę.  

10.2. Ustawy i rozporządzenia  

Ustawa. Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z póŜniejszymi poprawkami .  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno‐uŜytkowego ( 

Dz.U. nr 202/04 poz. 2072)  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadaćbudynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75),z późniejszymi zmianami.  

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.( Dziennik Ustaw nr 121 ) .  

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów słuŜących do ochrony 

przeciwpoŜarowej, które mogąbyćwprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności.  

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy.Dz. U. Nr 121 z 16.06.2003r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu 

budowlanego pod względem ochrony przeciwpoŜarowej;  

 
10.3. Normy  

Polskie normy budowlane . 
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B. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 
B1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE   

 Wstęp  

 B.1.1. Nazwa zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  wykonywanych w 

zakresie projektu Sali baletowej z zespołem pomieszczeń Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie przy 

ul. Okólnik 2. 

B.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem zamówienia jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  wykonywanych w 

zakresie prac  rozbiórkowych  pomieszczeń obecnej Sali gimnastycznej przebudowywanej na salę organową i salę baletową 

wraz z pomieszczeniami zaplecza położonych na 1 piętrze budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderka Chopina w 

Warszawie. 

B.1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją 

‐ prace rozbiórkowe okładzin i zabudów GK o raz ścianek działowych zaplecza. 
‐ prace rozbiórkowe elementów wykończeniowych wewnętrznych , posadzek ,ścian i sufitów. 
‐ prace demontażowe stolarki drzwiowej. 
‐ prace demontażowe elementów wyposażenia sportowego i wykończenia wnętrz. 
‐ wywózka  materiałów pozostałych po rozbiórkach wraz z utylizacją. 

 
B.1.4. Określenia podstawowe oraz klasyfikacja robót. 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi podanymi w 

pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji technicznej.  
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika zamówień:  
 
Roboty budowlane  i konstrukcyjne : 
CPV ‐ 450 00000 – 7‐ Roboty budowlane  

CPV –451 11300 – 1  Roboty rozbiórkowe 

 

B.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją 

i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

B.2. Materiały  

Materiały zgodnie z ogólna specyfikacja nr 2 . nie dotyczy prac rozbiórkowych. 

B.3. Sprzęt  

Sprzęt zgodnie z ogólna specyfikacją nr 3. 
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnieniakompletnego zestawu narzędzi, 

niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania prac. 
 

B.4. Transport  

Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z ogólna specyfikację nr 4. 
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia środków transportu niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonywania prac. 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP 
oraz przepisów o ruchu drogowym. Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
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B.5. Wykonanie robót  

Zgodnie z opisem ogólnej specyfikacji wykonania robót‐ dział nr 5. 

Teren prowadzenia robót rozbiórkowych należy, oznakować i zabezpieczyć zgodnie z przepisami  BHP przed dostępem osób 
nieupoważnionych. Przy prowadzeniu robót rozbiórkowych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów bhp i p.poż. Elementy 
pochodzące z rozbiórki należy na bieżąco segregować, składować w wydzielonych i zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawcę 
pojemnikach na odpady lub pryzmach, a następnie sukcesywnie wywozić. Gruz oraz inne odpady nieszkodliwe dla środowiska uzyskane 
w wyniku robót rozbiórkowych należy zagospodarować zgodnie z wytycznymi Inwestora. Materiały nie podlegające przyjęciu na 
wysypisko odpadów należy przekazać do zakładu utylizacji. Elementy i materiały pochodzące z rozbiórki (odpady) powinny być usunięte 
z terenu budowy w terminie i w sposób niekolidujący z wykonywaniem innych robót. Nie należy dopuścić do nadmiernego 
nagromadzenia się materiałów rozbiórkowych jak również nie można spowodować zanieczyszczenia odpadami rozbiórkowymi otoczenia 
obiektu. 

 

B.6. Kontrola jakości robót  

Kontrola jakości robót zgodnie z ogólną specyfikacją dział nr 6. 

Kontrola jakości wykonania robót odbywa się na bieżąco po zakończeniu każdego etapu robót rozbiórkowych i demontażowych i 
polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 

 

B.7. Obmiar robót  

Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót należy wykonać zgodnie z ogólna specyfikacja techniczną dział nr 7. Jednostkami 
obmiarowymi są: 

Rozbiórki obiektów inżynierskich – [m3] i [m2] 

B.8. Odbiór robót  

Odbiorów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z ogólną specyfikacją techniczną dział nr 8. 

Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją należy stosować: 
– odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, polegające na końcowej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w 

dalszym procesie realizacji obiektu ulegają zakryciu lub zanikają; 
– odbiory ostateczne polegające na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót oraz ustalenia końcowego wynagrodzenia za ich 

wykonanie. 
Przedmiotem odbioru końcowego może być tylko całkowicie zrealizowana umowa. Czynności odbiorowych dokonuje komisja 

powołana przez Zamawiającego. 
 

B.9. Podstawa płatności  

Podstawa płatności zgodnie z ogólną specyfikacją techniczną dział nr 9. 

B.10. Dokumenty odbioru robót  

Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z ogólną specyfikacją techniczną dział nr 10. 
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B2. POSADZKI  

B.2.1. Wstęp  

B. 2.1.1. Nazwa zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  wykonywanych w 

zakresie projektu Sali baletowej z zespołem pomieszczeń Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie przy 

ul. Okólnik 2. 

B.2.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sąprzepisy i wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

obejmujących w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, prawidłowości wykonania wszystkich 

rodzajów robót określonych zakresem robót ujętych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych materiałów oraz użytego 

sprzętu i narzędzi dla robót posadzkarskich. 

B.2.1.3. Zakres robót objętych szczegółowąspecyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmująwszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie posadzek 

wraz z wykończeniem. 

 
POSADZKI DREWNIANE – PARKIET DĘBOWY KL II LAKIEROWANY MAT.  
− przygotowanie podłoża, czyszczenie i odkurzanie,  
−  układanie parkietu 
 

POSADZKI VINILOWE ‐ TANECZNE 
− przygotowanie podłoża, czyszczenie i odkurzanie,  
− klejenie płytek do podłoża,  
− spoinowanie fug w posadzce,   
 

POSADZKI KAUCZUKOWE ‐ WYKŁADZINY 
− przygotowanie podłoża, czyszczenie i odkurzanie,  
− układanie wykładziny  
− spawanie wykładziny.   
 

POSADZKI CERAMICZNE ‐ GRES 
− przygotowanie podłoża, czyszczenie i odkurzanie,  
− klejenie płytek do podłoża,  
− spoinowanie fug w posadzce,   
 

WYLEWKI SAMOPOZIOMUJĄCE. 
 

B.2.1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej specyfikacji sązgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi podanymi 

w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji technicznej.  

posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni   
 
podkład podłogowy  – warstwa  z materiałów podkładowych wykonana na budowie bezpośrednio na podłożu  lub na warstwach 

pośrednich  lub izolujących w celu: uzyskania odpowiedniego poziomu, ułożenia posadzki, stanowienia posadzki, 
 
szczeliny dylatacyjne – wykonane między dwiema częściami budynku lub między polami podkładu, pozwalające na akomodację ich 

odkształceń  lub  wzajemnych  ruchów.  Stosowane  są  w  miejscach  dylatacji  konstrukcji  budynku  oraz  dodatkowo  w  miejscach 
wymagających wyeliminowania szkodliwego wpływu rozszerzalności cieplnej i pęcznienia wyrobów, 

 
wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku.   
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konstrukcja podłogi – układ warstw złożony z podłoża, izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej, izolacji przeciwdźwiękowej lub 

izolacji cieplnej oraz różnych warstw: rozdzielczej, adhezyjnej, wyrównawczej, wygładzającej, wyrównawczej, podkładu podłogowego  i 
posadzki, 

 
 

B.2.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakośćwykonania robót, ich zgodnośćz dokumentacjąprojektową, specyfikacjąi 

poleceniami Inspektora nadzoru. Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne, wymagane przepisami znaki i 

świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
B.2.2. Materiały  

 
POSADZKI DREWNIANE – PARKIET DĘBOWY KL II LAKIEROWANY MAT.  
‐ klepka bezsęczna ‐ klasa II ‐ typowa. 
‐ Łączona na pióro wpust tzw podłoga pływająca. 
‐ Lakier ‐ wodoodporny o bardzo dużej odporności na ścieranie, dwuskładnikowy poliuretanowy, matowy , 
 

POSADZKI VINILOWE – TANECZNE ORAZ PODŁOGA NA LEGARACH. 
  Konstrukcja : 
Podłoga wykonana będzie jako rozwiązanie powierzchniowo elastyczne  oparte na systemowym ruszcie drewnianym podwójnie 

legarowanym wykończonym warstwową panelową  sportową deską podłogową  . Grubość deski panelowej  to minimum 20   mm. 
Wykonana ze sklejki  

Wymagania techniczne, które musi spełniać sportowa deska podłogowa (panel): 

 Szerokość   panela:    min. 180 mm 

 Długość deski panelowej:  min. 2200 mm 

 Odporność na wgniecenia (twardość) 35 N/mm2 (3,5  
klasa odporności ogniowej  ‐ trudnozapalna 

Listwy przyścienne z drewna jak posadzka powinny mieć wyżłobienia umożliwiające wentylację przestrzeni podpodłogowej .Do 

mocowania cokołów przypodłogowych powinny być stosowane wkręty z łbem soczewkowym stalowe, mosiężne lub aluminiowe o 

średnicy 3‐4 mm i długości równej 2,5‐krotnej grubości cokołu. Wkręty stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

Posadzka musi posiadać atest Higieniczny PHZ lub równoważny dopuszczający do użytku w ww wymienionych placówkach. 

 

Wykładzina  taneczna  do użycia opcjonalnie np. : 
 
‐ Harlequin Cascade 501 kolor szary , szerokosc roli 2 m (dl. 10,15,20.25 m) grubosc 2 mm (poziom izolacji dźwięku 

3dB), Klasa ognioodporności Bfl S1 (norma europejska EN 13501‐1). 

 

‐ Harlequin Studio szary , szerokosc rolki 1.5 m  (dl. Rolki 10,5,20,25,30 m), grubosc 3 mm (poziom izolacji dźwięku 
15dB) Poziom ognioodporności  Bfl S1  ‐(norma europejska EN ISO 717‐2). 

 

POSADZKI KAUCZUKOWE ‐ WYKŁADZINY 
Proponowana np. Mondo Plansystem, Multifloor  seria Artigo, wykladzina z rolki. Kauczukowa. 

Kleje do wykładzin – dyspersyjne kleje akrylowe . ( muszą posiadać atest sanitarny dopuszczający do użycia w obiektach 

użyteczności publicznej , w szkolnictwie itp. oraz spełniać warunki p.poż trudnopalne nie rozprzestrzeniające ognia) . 

POSADZKI CERAMICZNE – GRES 
Np. Toda Gres Cementi Negro – 40 x 80 i 60 x 60. 
Antyposlizgowe ceramiczne płytki podłogowe. 
Własciwosci 
‐ gatunek I, 
‐ nasiakliwosc 3‐6%, 
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‐ wytrzymałosc na zginanie nie mniejsza ni‐ 45MPa, 
‐ twardosc wg skali Mosha 6‐10, 
‐ klasa scieralnosc V (zgodnie z norma EN 154) 
‐ przeciwposlizgowe. Dopuszczalne 
odchyłki wymiarowe: 
‐ długosc i szerokosc: ±1,5mm, 
‐ grubosc: ± 0,5mm, 
‐ krzywizna: 1,0mm. 
Materiały pomocnicze 
‐ do mocowania płytek nale‐y stosowac klej elastyczny, 
‐ do wypełnienia spoin stosowac zaprawy fugowe nienasiakliwe, odporne na działanie srodków 
dezynfekcyjnych. 
Rodzaj i wymiar płytek gresowych  wg rysunków jak na projekcie.  
 
Klej do płytek gresowych 
Dane techniczne: 
‐ Wysoka przyczepnosc 
‐ Elastycznosc. 
‐ Zwiekszony zakres grubosci warstwy sklejenia (4 + 20 mm) 
‐ Samorozpływnosc 
‐ Mo‐liwosc regulacji konsystencji, od upłynnionej do plastyczne 
‐ Zwiekszona przyczepnosc do trudnych podło‐y 
‐ Ekonomiczne zu‐ycie. Srednio zu‐ywa sie 1,5 kg zaprawy na 1 m2, na ka‐dy 1 mm grubosci warstwy 
sklejenia. W praktyce zu‐ycie zale‐ne jest od stopnia równosci podło‐a i rodzaju zastosowanych płytek. 

 

Warstwa wyrównawcza  : 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża 

mlekiem wapienno‐cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko . 

 

B.2.3. Sprzęt  

Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej.  

Sprzęt do wykonania posadzki drewnianej : 
Sprzęt do przygotowania powierzchni podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do mycia 
hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo‐ściernego, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża, 
Sprzęt do układania posadzki – pojemniki i mieszadła mechaniczne niskoobrotowe do przygotowania kleju, pace stalowe 
gładkie i ząbkowane, młotki, kliny drewniane, pilarka elektryczna, pędzle i wałki do lakierowania posadzki. 
Do cyklinowania posadzek – wysokowydajne bezpyłowe cykliniarki elektryczne, ręczne szlifierki i cykliny do małych 
powierzchni i trudno dostępnych miejsc. 
Do kontroli jakości wykonania podłoży i posadzek – łaty 2 m do sprawdzania równości powierzchni, poziomnice, 
wilgotnościomierze. 

 
Sprzęt do wykonania posadzki ceramicznej : 
Sprzęt do przygotowania powierzchni podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do mycia 
hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo‐ściernego, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża, 
Sprzęt do przygotowania i nakładania zaprawy klejowej – pojemniki i mieszadła mechaniczne niskoobrotowe do przygotowania 
masy, kielnie, zębate pace stalowe. 
Sprzęt do układania płytek – młotki gumowe, ręczne narzędzia do przenoszenia i układania płyt, przyrządy do cięcia płytek, 
pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, gąbki do mycia i czyszczenia, krzyżyki do utrzymywania jednakowej 
grubości spoin. 
Do kontroli jakości wykonania posadzek – łaty 2 m do sprawdzania rowności powierzchni, poziomnice, miarki zwijane lub 
składane. 
 
 
Sprzęt do wykonania posadzki  z wykładzin : 
Sprzęt do przygotowania i nakładania kleju – pojemniki i mieszadła mechaniczne niskoobrotowe do przygotowania masy, 
zębate pace stalowe. 
Sprzęt do układania wykładziny – noże i nożyce do docinania płytek i pasow wykładziny, zgrzewarki do łączenia wykładzin 
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PCV, miary zwijane lub składane. 
Do kontroli jakości wykonania podłoża i posadzek – łaty dług. 2 m do sprawdzania rowności powierzchni, poziomnice. 
 
 

B.2.4. Transport  

Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji technicznej. Materiały do wykonania 

posadzek należy przewozić na paletach, w opakowaniach fabrycznych, dowolnymi środkami transportu, skutecznie 

zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i urządzeń.   

Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu 

dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 

 
B.2.5. Wykonanie robót  

Warstwy wyrównawcze pod posadzki.  

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża 

mlekiem wapienno‐cementowym, uło‐eniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem 

masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych. Istniejacą powierzchnię stropu po pracach rozbiórkowych należy oczyścić i wyrównać 

, W pomieszczeniach gdzie będzie układana wykładzina należy wykonać warstwę sampziomującą . 

Klasa CT‐C25‐F5 
Składniki mieszanina cementu, piasku i 
substancji modyfikujacych 
Gestosc nasypowa ok. 1,1 kg/ dm³ 
Czas pracy w temp. +20oC ok. 25 minut 
Własciwa ilosc wody ok. 6 l/ 25 kg 
 
Układanie wykładzin: 
 
‐ z powierzchni betonowej nale‐y usunac wszystkie luzne czesci, zatłuszczenia, jak równie‐ zabrudzenia pochodzenia kwasowego i 

zasadowego, utrudniajace przyczepnosc warstwy malarskie, piaszczace i łuszczace sie warstwy zaprawy, 
‐ podło‐e powinno byc nosne a wytrzymałosc na odrywanie powinna byc zgodna z PN/B‐10107 nie mniejsza ni‐ 0,5 MPa, 
‐ podło‐e musi byc równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec i szczelin, 
‐ wilgotnosc nie mo‐e przekraczac 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu. 
‐ Na przygotowanym podkładzie rozprowadzamy klej. Wykładzine mo‐na kłasc dopiero, gdy rozprowadzony klej osiagnie własciwa 

konsystencje. 
‐ Wykonac cokoły. 
‐ Arkusze wykładziny nale‐y łaczyc termicznie przy pomocy sznura spawalniczego. 
‐ Frezowanie i spawanie naro‐y i złaczy nale‐y wykonac po wyschnieciu kleju. 
‐ W naro‐nikach wewnetrznych i zewnetrznych nale‐y u‐yc do spawania 
‐ zgrzewarki termicznej z koncówka do zgrzewania sznurowego. 
‐ ‐ Wszystkie zgrzewy musza ostygnac przed odcieciem nadmiaru zgrzewu. 
‐ Zaleca sie dwuetapowa obróbke zgrzewu: wstepna i wygładzajaca. 
‐ Nadmiar zgrzewu nale‐y usuwac za pomoca specjalnego no‐a. 
Przed przyklejeniem arkuszy nale‐y odgiac je do połowy i zamiesc podło‐e oraz spod materiału. W miejscach waskich (takich jak 

korytarze) należy odgiac arkusze wzdłu‐ ich długosci. Dyspersyjny klej akrylowy nakładamy kielnia A2 (około 300‐320g/m2) na dobrze 
przygotowane podło‐e. W przypadku tych materiałów nie należy stosowac techniki klejenia wra‐liwej na nacisk. 

Wa‐nym jest, aby przestrzegac dopuszczalnych czasów otwarcia kleju. Nale‐y pozwolic, aby z kleju wyparowało wystarczajaco 
wilgoci w celu zapewnienia odpowiedniego spojenia, ale jednoczesnie klej musi byc wystarczajaco mokry, aby łatwo rozprowadzał sie po 
spodniej stronie arkusza. Takie postepowanie zapobiega spłaszczaniu kleju podczas chodzenia po podłodze w trakcie procesu kładzenia. 

Nale‐y upewnic sie, ‐e podczas odginania arkusza na klej nie zostaja pod nim ‐adne pęcherze powietrza. Po przyklejeniu arkusz 
należy go starannie docisnac wałkiem, co zapewnia dokładneprzyleganie całego spodu arkusza do kleju. We wszystkich przypadkach 
nale‐y przestrzegac zaleceń producenta kleju dotyczacych obiektów, na których klej mo‐na stosowac oraz metod nakładania. 

 
Posadzki ceramiczne : 
Przed przystąpieniem do wykonywania posadzki w obszarze roboczym powinny być zakończone wszystkie roboty 
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stanu surowego, roboty instalacyjne, zwłaszcza podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone 
wpusty, przepusty itp. elementy. 
‐ Wszelkie prace wykończeniowe sufitow i ścian powinny być zakończone, zamontowane mają być rownież drzwi. 
Pomieszczenia powinny być czyste i odpowiednio ogrzane. 
‐ Należy pozostawić do wykonania tylko ostatnie końcowe malowanie. 
‐ Do układania podsadzek można przystąpić po zakończeniu wykonania podłoży, ich odbiorze technicznym i 
osiągnięciu przez podłoża właściwej wytrzymałości i wilgotności, umożliwiającej rozpoczęcie robot posadzkowych. 
‐ Podłoże z betonu konstrukcyjnego musi być rowne (odchyłki zgodnie z Polskimi Normami), niepylące, niezaoliwione, 
czyste (wolne od pozostałości po innych pracach budowlanych) 
‐ Wytrzymałość na ściskanie podłoża nie powinna być mniejsza niż 20 MPa. W przypadku mniejszych wartości należy 
przeprowadzić konsultacje i pomiary oraz zastosować mostek gruntujący na bazie epoksydow. 
‐ Wilgotność podłoża nie powinna przekraczać 4,5%, czas od wykonania jastrychu nie powinien być krotszy niż 28 dni 
‐ Płyta podłoża powinna być właściwie zdylatowana. 
‐ W razie konieczności należy usunąć z podłoży mleczko cementowe poprzez śrutowanie lub szlifowanie. 
‐ Po powyższych pracach podłoże należy odkurzyć za pomocą odkurzacza przemysłowego i usunąć wszelkie luźne 
cząstki. 
‐ Przed przystąpieniem do układania płytek podłoże w pomieszczeniach „mokrych” należy zabezpieczyć 
przeciwwilgociowo przy pomocy „płynnej folii”, zgodnie z SST KO‐IM – Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 
powłokowe nakładane przez malowanie. 
‐ Powyższe parametry podlegają odbiorowi przed rozpoczęciem prac z wpisem do dziennika budowy. 
 
‐ Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z architektem początku rozliczania płytek oraz sposobu ich 
rozmierzania na posadzce każdego pomieszczenia, z uwzględnieniem detali obsadzenia elementow instalacji a 
także stosowania ewentualnych akcesoriow. 
‐ Dla każdego typu posadzki Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania instrukcji producenta 
stosowanych materiałow. 
‐ Należy zastosować wszelkie środki ostrożności niezbędne do zapobieżenia nadmiernym wahaniom temperatury, 
przeciągom, przewiewom. 
‐ W lecie prace nie powinny być wykonywane w temperaturze podłoża większej niż 25oC. Unikać należy 
bezpośredniego nasłonecznienia wykonywanej i gotowej podłogi. W razie konieczności wykonać zacienienie. 
‐ Podczas wykonywania prac na zewnątrz posadzkę chronić przed zmoczeniem deszczem, przez co najmniej 24 
godziny – najlepiej ułożoną podłogę przykryć folią. 
 
‐ W zakres roboty wchodzi wykonanie posadzek z płytek ceramicznych. Szczegołowa lokalizacja robot wg projektu. 
‐ Układ płytek w posadzce podlega zatwierdzeniu przez Architekta przed rozpoczęciem robot. 
‐ Podłoże pod płytki stanowi podkład betonowy. 
‐ Wykonawca musi zapewnić i potwierdzić odpowiedni dobor fizycznych i chemicznych parametrow powłok 
uszczelniających, zapraw klejowych i fugowych oraz impregnatow do montażu zabezpieczenia przewidzianych 
projektem płytek ceramicznych i fug; 
‐ Dobor wyżej wymienionych materiałow musi uwzględniać właściwości chemiczne i fizyczne przewidzianych 
projektem płytek ceramicznych, jak i miejsce ich montażu związane ze sposobem użytkowania danej okładziny. 
‐ W razie jakichkolwiek przewidywanych niezgodności materiałowych (chemicznych i fizycznych), mogących 
skutkować odspoinowywaniem się, czy też przebarwieniami płytek lub fug, Wykonawca musi zgłosić Architektowi, z 
odpowiednim wyprzedzeniem, rozwiązania alternatywne. 
‐ Ponadto, w celu uniknięcia przypadkow odspoinowywania się płytek, oraz ich przebarwień a także fug na etapie 
realizacji, należy wykonać proby z użyciem przewidzianych materiałow z odpowiednim wyprzedzeniem. 
‐ Płytki ceramiczne muszą być odpowiednio wysezonowane, aby po ich wbudowaniu nie następowały zmiany ich 
parametrow, skutkujące odspoinowywaniem się, łuszczeniem, przebarwieniami czy innymi nieprzewidzianymi 
efektami. 
‐ W pierwszej kolejności należy wykonać warstwę powłoki uszczelniającej, ściśle według wytycznych producenta 
powłoki. 
‐ Należy przewidzieć mocowanie elementow instalacji, a także styki z posadzkami i innymi wykończeniami ścian, 
zgodnie z aranżacją wnętrz; 
‐ Płytki ceramiczne należy mocować na zaprawie klejowej, rzędowo, prostoliniowo wzdłuż i w poprzek; 
‐ Klejenie i przygotowanie podłoży – wg instrukcji producenta; 
‐ Wymieszaną zaprawę klejową nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą 
krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Zaprawa klejowa powinna być nałożona rownomiernie i pokrywać całą 
powierzchnię podłoża. Wielkość zębow pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębow i 
konsystencja kompozycji klejowej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% 
powierzchni płytki. Zaleca się stosować następujące wielkości zębow pacy w zależności od wielkości płytek: 
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dla 60 x 60cm  i 120 x 60cm   ‐ 12mm 
‐ Glify (naroża) wykonane ze szlifowanych płytek pod kątem 45°. 
‐ Szerokość fugi dostosować do ostatecznego wybranego typu płytki, przewiduje się stosowanie fugi szer. 3‐4 mm. 
Wszystkie szczeliny między płytami należy całkowicie wypełnić zaprawą do spoinowania i przetrzeć w celu 
uzyskania czystej powierzchni bez skaz. 
‐ Do wypełnienia spoin stosować zaprawę wodo‐ i kwasoodporną; kolor wg projektu. 
‐ Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas powinien 
być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
‐ W posadzce powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne i przeciwskurczowe w sposob analogiczny jak w 
podkładzie podłogowym oraz szczeliny izolacyjne oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od 
pionowych elementow obiektu. 
 
 Wymagania i tolerancje 
Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania: 
‐ Wykonawca musi bezwzględnie utrzymać szczegołowo przewidziany projektem podział posadzek i spadki i rzędne, 
‐ Należy stosować materiał sortowany, niezależnie od tego Wykonawca zobowiązany jest do oceny przydatności 
płytek do wbudowania poprzez sprawdzenie ich jakości, kształtu i tolerancji wymiarowych, 
‐ Wykonawca powinien uwzględnić wszelkie przemieszczenia i tolerancje stałe oraz czasowe, ktore mogą 
spowodować odkształcenie lub zniszczenie płytek. 
‐ Cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) tj. przy lekkim 
opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
‐ Grubość warstwy klejowej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
‐ Niedopuszczalne są uskoki po między płytami zarowno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej, 
‐ Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2 m) nie powinno 
być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki. 
‐ Spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania. 
‐ Spoiny pomiędzy płytami muszą być jednakowej szerokości na całej ich długości. 
‐ Szerokość spoin zależna będzie od rodzaju płytek i będzie określona przez architekta. 
‐ Spoiny należy wykonywać o szerokości takiej, aby połączenia spoin ścian i podłogi pokrywały się ze sobą z 
tolerancją +/‐0.2 szerokości spoiny 
‐ Spoiny powinny być prostoliniowe. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 
mm na długości łaty 2 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki, 
‐ Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, 

‐ Listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.Wykonanie robót  

B.2.6. Kontrola jakości robót  

Kontrolęjakości robót wykonywaćzgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. PKT 6 ogólnej specyfikacji. 
Za jakość materiałow odpowiada producent, ktory jest zobowiązany do wystawienia stosownych deklaracji zgodności z 

aprobatą techniczną oraz przedstawić atesty higieniczne i klasyfikację palności. 

Badania w czasie robót 
Czestotliwosc oraz zakres badan powinny byc zgodne normami.Dostarczone na plac budowy materiały nale‐y kontrolowac pod 

wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalic Inspektor Nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, 
czy dostarczone materiały i wyroby maja zaswiadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu własciwosci 
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. 

Wyniki badan materiałów powinny byc wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Badania w czasie odbioru 
Badania wykładzin i posadzek z płytek ceramicznych powinny byc przeprowadzane w sposób umo‐liwiajacy ocene wszystkich 

wymagan a w szczególnosci: 
‐ zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i pomiary) 
‐ stan podło‐y na podstawie protokołów badan miedzyoperacyjnych, 
‐ spadki podło‐a lub podkładu i rozmieszczenie wpustów podłogowych, j. w. 
‐ jakosci zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatów zgodnosci przedło‐onych przez 

dostawców 
Prawidłowosci wykonania wykładzin przez sprawdzenie: 
‐ płaszczyzny poziomej lub spadków, 
‐ nierównosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy łata dł. 2 m a posadzka (nie powinny byc 
wieksze ni‐ 3 mm na całej długosci łaty), 
‐ odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno byc wieksze ni‐ 3 mm 
na długosci łaty 2 m i nie wieksze ni‐ 5 mm na całej długosci lub szerokosci posadzki). 
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‐ przebiegu i wypełnienia spoin z dokładnoscia do 1 mm, 
‐ grubosc warstwy kompozycji klejacej pod płytka, która nie powinna przekraczac wartosci okreslonej przez 
producenta w instrukcji, na podstawie zu‐ycia kompozycji klejacej 

B.2.7. Obmiar robót  

Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonaćzgodnie z punktem 7 ogólnej specyfikacji technicznej  

B.2.8. Odbiór robót  

Odbiorów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonaćzgodnie z punktem 8 ogólnej specyfikacji technicznej  

Płaci sięza roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora nadzoru 

mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogólnej 

specyfikacji technicznej . 

B.2.9. Podstawa płatności  

Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej.  

B.2.10. Dokumenty odbioru robót  

Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej specyfikacji technicznej  
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B3. ŚCIANKI I OKŁADZINY Z PŁYT GK / ZMUROWANIA Z CEGŁY . 

B. 3.1.1. Nazwa zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  wykonywanych w 

zakresie projektu Sali baletowej z zespołem pomieszczeń Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie przy 

ul. Okólnik 2. 

B.3.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sąprzepisy i wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

obejmujących w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, prawidłowości wykonania wszystkich 

rodzajów robót określonych zakresem robót ujętych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych materiałów oraz użytego 

sprzętu i narzędzi dla ścianek GK  i obudów GK . 

B.3.1.3. Zakres robót objętych szczegółowąspecyfikacją 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie ścian instalacyjnych i suchych tynkow z płyt 
gipsowokartonowych na ruszcie stalowym, w tym: 
‐ umocowanie rusztow z systemowych kształtownikow stalowych ocynkowanych, 
‐ umocowanie okładzin z płyt gipsowo‐kartonowych z ułożeniem izolacji z płyt z wełny mineralnej pomiędzy 
okładzinami z płyt, 
‐ poszpachlowanie i dokładne oszlifowanie spoin płyt. 
 

B.3.1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej specyfikacji sązgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi 

podanymi w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji technicznej.  

 

B.3.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakośćwykonania robót, ich zgodnośćz dokumentacjąprojektową, 

specyfikacjąi poleceniami Inspektora nadzoru. Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne, wymagane przepisami 

znaki i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

B.3.2. Materiały  

Płyta gipsowo‐kartonowa zwykła typ A wg PN‐EN 520 (dawniej GKB) grubości 12,5 mm 
Przeznaczenie 
‐ Płyty gipsowo‐kartonowe przeznaczone do wykonywania okładzin ścian i sufitow w pomieszczeniach, w ktorych 
wilgotność względna powietrza wynosi nie więcej niż 70% i występują dodatnie temperatury. 
Parametry: 
‐ Kolor szary, niebieskie nadruki, 
‐ Podstawowe wymiary płyty 3000x1200x12,5 mm, 
‐ Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2‐s1, d0 w zakresie reakcji na ogień materiałow budowlanych (wg normy 
PN‐EN 13501‐1:2009 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkow. Część 1: Klasyfikacja na 
podstawie badań reakcji na ogień.). 
 
Płyta gipsowo‐kartonowa impregnowana – o zmniejszonym stopniu wchłaniania wody typ H1, H2, H3 wg PN‐EN 520 
(dawniej GKBI) grubości 12,5 mm 
Przeznaczenie 
‐ Płyty gipsowo‐kartonowe przeznaczone do wykonywania okładzin ścian i sufitow w pomieszczeniach o okresowo 
(do 10 godz.) podwyższonej wilgotności względnej powietrza do max. 85% – w łazienkach, toaletach itp., pod 
warunkiem: 
o obłożenia płyt na całej powierzchni materiałem odpornym na działanie wilgoci, np. płytkami glazury, 
przyklejonymi zaprawą klejącą (klejem) odporną na działanie wody i spoinowanymi rownież wodoodporną 
masą do spoinowania, 
o glazura, zaprawa, klejąca (klej) i masa do spoinowania muszą być przydatne do stosowania na podłożu 
gipsowym, 
o zapewnienia dobrej wentylacji w pomieszczeniu, np. przez zastosowanie odpowiedniego wentylatora, 
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o unikania stosowania płyt w ścianach zewnętrznych o niedostatecznej izolacyjności cieplnej. 
‐ płyta H1 ‐ nasiąkliwość ≤ 5%; 
‐ płyta H2 ‐ nasiąkliwość ≤ 10%; 
‐ płyta H3 ‐ nasiąkliwość ≤ 25%; 
‐ w dokumentacji przewidziano zastosowanie płyt typu H2. 
Parametry: 
‐ Kolor zielony, niebieskie nadruki, 
‐ Podstawowe wymiary płyty 3000x1200x12,5 mm, 
‐ Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2‐s1, d0 w zakresie reakcji na ogień materiałow budowlanych (wg normy 
PN‐EN 13501‐1:2009 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkow. Część 1: Klasyfikacja na 
podstawie badań reakcji na ogień.). 
 
Klej gipsowy, masa szpachlowa, gipsowa masa klejąca 
Przeznaczenie 
‐ Mocowanie płyt gipsowo‐kartonowych do ścian wylewanych i murowanych. 
Parametry 
‐ Klej gipsowy do mocowania płyt gipsowo‐kartonowych na zagruntowanym podłożu, lub: 
‐ masa szpachlowa w przypadku rownych podłoży i klejenia całych powierzchni, lub: 
‐ gipsowa masa klejąca w przypadku nierownych podłoży i klejenia na placki. 
 
Profile stalowe 
Przeznaczenie 
‐ Do wykonywania stelażu nośnego dla płyt gipsowo‐kartonowych w ściankach działowych, instalacyjnych i 
okładzinach ścian. 
Parametry: 
‐ Kształtowniki zimno‐gięte z blachy stalowej ocynkowanej, 
‐ Grubość blachy: 0,6 mm, 
‐ Profile głowne: CD 60X27, szerokości 50, 75 i 100 mm, 
‐ Profile pionowe i poziome U i C do stelażu szerokości 50, 75 i 100 mm, 
‐ Rozstaw profili pionowych wg wytycznych producenta systemu, 
‐ Szerokość stelażu dostosowana do wysokości i obciążeń ściany wg wytycznych producenta systemu 
‐ Grubość ściany wg wskazań na rysunkach. 
 
Cegła pełna klasy 150. 

 

B.3.3. Sprzęt  

Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej.  

Sprzęt do przygotowania i nakładania szpachli gipsowej – pojemniki i mieszadła mechaniczne niskoobrotowe do 
przygotowania masy, kielnie, szpachle i pace stalowe.  

 
B.3.4. Transport  

Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji technicznej. Materiały do wykonania ścianek działowych 
należy przewozić na paletach, w opakowaniach fabrycznych, dowolnymi środkami 
transportu, skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środkow transportu, ktore nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałow i urządzeń. 
Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka widłowego o udźwigu 

dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami.  

Materiały systemow suchej zabudowy powinny być pakowane w sposob zabezpieczający je przed uszkodzeniem 
i zniszczeniem określony przez producenta. 
Na każdym opakowaniu wyrobow budowlanych powinna znajdować się etykieta zawierająca oznakowanie znakiem CE lub 
znakiem budowlanym, zawierająca wymagane prawem informacje o producencie i o spełnieniu wymagań odpowiednich 
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegolnione w OST 00‐ 
00 pk 4.2. 
Dodatkowo na etykiecie powinny się znaleźć istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim: 
‐ nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, 
‐ wymiary i inne istotne parametry techniczne, 
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‐ ilość i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym, 
‐ datę produkcji i nr partii, 
oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym. 
Do wyrobow powinna być dołączona instrukcja przechowywania i stosowania sporządzona w języku polskim. 
Dodatkowo, do wyrobow powinny być dołączone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami, 
wyszczegolnione w OST 00‐00 pkt 4.2. 
Składowanie materiałow powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na poziomym i mocnym 
podkładzie. 
Płyty kartonowo‐gipsowe powinny być pakowane w formie pakietow, układanych poziomo na podkładach dystansowych. 
Pierwsza płyta spełnia rolę opakowania. Każdy z pakietow jest spięty taśmą stalową. Wysokość składowania do pięciu 
pakietow jednakowej długości, jeden na drugim. 
 

B.3.5. Wykonanie robót  

‐ Przed przystąpieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe i 
okienne. 
‐ Zaleca się przystąpienie do wykonywania ścian i zabudow po okresie wstępnego osiadania i skurczow murow, tj. po 
upływie 4‐6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
‐ Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadow. 
‐ Okładziny z płyt gipsowo‐kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod warunkiem, że w 
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach 60‐80%. 
‐ Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
 
Montaż ścian, okładzin i suchych tynków z płyt gipsowo‐kartonowych 
Przy prowadzeniu w ścianach działowych z płyt gipsowo‐kartonowych instalacji hydraulicznych należy pamiętać, że wewnątrz 
profili można prowadzić jedynie cienkie rurki o średnicy nie większej niż połowa szerokości profilu. W przypadku prowadzenia 
rur kanalizacyjnych należy zastosować specjalną konstrukcję, tzw. ściankę instalacyjną. 
 
Montaż ścian instalacyjnych i obudow z płyt gipsowo‐kartonowych 
‐ Ściany należy wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta systemu. 
‐ Do montażu ściany instalacyjnej zwykle używa się profili CW 50, dzięki czemu minimalizuje się niezbędną grubość 
ściany. 
‐ Profile obwodowe mocować do sąsiednich elementow budowli za pomocą odpowiednich do danego podłoża kotew. 
‐ Dla zapewnienia odpowiedniej stabilności, profile słupkowe z obydwu stron łączone są poprzecznie za pomocą 
paskow płyty gipsowo‐kartonowej o długości 30 cm, rozstawionych co 1/3 wysokości ściany. 
‐ Płyty gipsowo‐kartonowe mocuje się do profili stalowych systemowymi wkrętami. 
‐ Maksymalną wysokość ściany instalacyjnej należy określać zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu 
‐ Przy stosowaniu płyt o długości mniejszej niż wysokość pomieszczenia, styki poziome rozmieszczać z 
przesunięciem co najmniej 40 cm w sąsiadujących pasach płyt, 
‐ Wysokość docinanych fragmentow płyt nie powinna być mniejsza, niż 30 cm. 
‐ Jeżeli okładzina gipsowo‐kartonowa ścian ma być dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt należy mocować 
mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 
‐ Od strony pomieszczeń o podwyższonej wilgotności powietrza należy stosować płyty H2 (GKBI), także w 
wewnętrznej warstwie płyt przy pokryciu dwuwarstwowym. 
‐ Płyty mocować do konstrukcji pionowo z zachowaniem odstępu od podłoża o szerokości około 1cm. pod stropem 
należy pozostawić 5 mm szczelinę umożliwiającą kompensację drgań i ugięć stropu. Wypełnia się ją kitem 
elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Płyt nie przykręca się do profili UW mocowanych do stropow. 
‐ Zbrojenie połączeń płyt wykonuje się taśmą papierową lub z włokna szklanego w trzech cyklach: wypełnienie spoin 
masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej a po związaniu pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy 
szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschniętą spoinę nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, 
stanowiącej podkład pod farbę. 
‐ Po zaschnięciu nałożonej masy szpachlowej spoiny należy starannie przeszlifować, dla uzyskania jednolitej 
płaszczyzny z płytami gipsowo‐kartonowymi. 
‐ Na narożnikach wypukłych stosować metalowe, systemowe profile narożne do tego przewidziane. 
‐ Dla ścian instalacyjnych zasadniczo stosowane jest płytowanie dwuwarstwowe, jedynie ściany, ktore nie muszą 
przenosić obciążeń z urządzeń sanitarnych i nie będą wykańczane płytkami ceramicznymi mogą mieć płytowanie 
jednowarstwowe. 
‐ Od strony pomieszczeń o podwyższonej wilgotności powietrza należy stosować płyty H2 (GKBI) w obydwu 
warstwach. 
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‐ Przy montażu urządzeń sanitarnych należy stosować specjalne stelaże montażowe, ktore przejmują dużą część 
obciążeń zmniejszając odkształcenia ściany. Stelaże montuje się do konstrukcji nośnej ściany, a po zapłytowaniu 
jednej strony (tej od strony armatury) można przystąpić do montażu instalacji sanitarnych. Mocowanie rur do stelaży 
za pomocą obejm i uchwytow z podkładkami z gumy zmniejsza przenoszenie dźwiękow od armatury. 
‐ Rury z zimną wodą muszą być zaizolowane dla uniknięcia roszenia. Stosowanie izolacji z wełny mineralnej zalecane 
jest też na całej powierzchni wewnętrznej, po obu stronach ściany instalacyjnej. 
‐ W przypadku instalacji hydraulicznych prowadzonych po wierzchu ścian konstrukcyjnych można wykonać ściankę 
osłonową kryjącą rury, bazując na systemowej konstrukcji okładziny ściennej dla rur o średnicy nie większej niż 90 
mm, lub ścianki instalacyjnej dla dowolnych średnic. Wysokość takiej ścianki może być rowna wysokości 
pomieszczenia lub mniejsza. W drugim przypadku zwieńczeniem od gory będzie połka. Pokryciem takiej konstrukcji 
powinna być podwojna warstwa płyty. 
 
Montaż suchych tynkow z płyt gipsowo‐kartonowych 
‐ wykończenie ścian suchym tynkiem należy wykonywać przed wykonaniem sufitow, ale po wykończeniu ścian 
okładzinami ceramicznymi (jeżeli jest on wykonywany powyżej okładzin ceramicznych), zgodnie z ustaleniami z 
architektem, 
‐ przed przystąpieniem do wykonywania suchych tynkow, należy sprawdzić lokalizację i kompletność wszelkich 
elementow instalacji, 
‐ suche tynki należy montować i malować według instrukcji producentow, 
‐ stosować płyty gipsowo‐kartonowe z obrzeżem umożliwiającym oklejanie połączeń taśmą i ich szpachlowanie, 
‐ płyty gipsowo‐kartonowe mocować do ścian wylewanych i murowanych na zaprawę gipsową rownomiernie 
rozprowadzoną na całej powierzchni poszczegolnych płyt. Spoiny między płytami należy oklejać taśmą z włokna 
szklanego szerokości 5mm, 
‐ na ścianach pomieszczeń „mokrych”, w ktorych mogą wystąpić zawilgocenia związane ze sposobem ich 
użytkowania należy stosować płyty impregnowane, 
‐ w miejscach styku płyty z innymi materiałami będącymi ostatecznym wykończeniem, należy stosować profil 
wykończeniowy nakładany na czoło płyty, tak aby spoina między płytą gipsową a zainstalowanym wyrobem nie 
musiała być wypełniona gipsem. W stykach takich należy wykonać nut szerokości 3‐5mm i głębokości 10mm, chyba, 
że detal architektoniczny precyzują inaczej. 
 
Jakość wykonania i tolerancje 
‐ Powierzchnie suchych tynkow z sąsiednim wykończeniem innymi okładzinami muszą stanowić jedną płaszczyznę. 
‐ Ściana wykończona suchym tynkiem, obudowa i ściana działowa musi być czysta i prosta, bez wybrzuszeń, 
zadrapań itp. 
‐ Do montażu należy używać jedynie elementow pełnowartościowych. 
‐ Wielkości płyt używanych do montażu muszą być tak dobrane, aby uniknąć wykonywania połączeń tuż przy ścianie. 
‐ Odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej ‐ nie większa niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 
2 szt. na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
‐ Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego ‐ nie większe niż 1,5 mm i ogołem nie więcej niż 3 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości. 
‐ Odchylenia powierzchni i krawędzi od poziomu – nie większe niż 2 mm i ogołem nie większej niż 3 mm na całej 
powierzchni ograniczonej ścianami, belkami itp. 
‐ Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w projekcie – nie większa niż 2 mm na całej 
długości łaty kontrolnej 2 m. 
W projekcie mogą być podane przez Projektanta inne tolerancje i odchyłki. Wartości tolerancji i odchyłek określone w 
dokumentacji projektowej są wiążące dla Wykonawcy robot. 
 

B.3.6. Kontrola jakości robót  

Kontrolęjakości robót wykonywaćzgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.  
Za jakość materiałow odpowiada producent, ktory jest zobowiązany do wystawienia stosownych deklaracji zgodności z 

aprobatą techniczną oraz przedstawić atesty higieniczne i klasyfikację palności. 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałow powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiały należy 
kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem 
nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez 
producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych. 
Badania w czasie wykonywania robot w szczegolności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałow: 
‐ narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
‐ wymiary (zgodnie z tolerancją), 
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‐ wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo‐kartonowych, 
‐ obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 
‐ występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementow stalowych. 
Wyniki badań płyt gipsowo‐kartonowych i innych materiałow powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
W czasie prowadzonych prac wykonawca na bieżąco sprawdza i kontroluje: 
‐ rozstaw i mocowanie elementow rusztu, 
‐ układ i prostoliniowość złączy płyt 
‐ zachowanie pionu i rowności płyt. 
Wszelkie odstępstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny być udokumentowane 
zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz dostawcę technologii. 
Odbior robot zanikających i ulegających zakryciu obejmuje: 
‐ rozstaw i mocowanie elementow rusztu, 
‐ wypełnienie z wełny mineralnej, 
‐ rozstaw wkrętow mocujących płyty 
‐ układ i prostoliniowość złączy płyt 

 
B.3.7. Obmiar robót  

Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonaćzgodnie z punktem 7 ogólnej specyfikacji 

technicznej.  

Wykonanie ścianek i okładzin obmierza się w metrach kwadratowych powierzchni. Wymiary powierzchni przyjmuje się w 
świetle surowych murow. Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie otworow, słupow, pilastrow itp. większe od 1 m2. 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

B.3.8. Odbiór robót  

Odbiorów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonaćzgodnie z punktem 8 ogólnej specyfikacji technicznej  

Płaci sięza roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora nadzoru 

mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogólnej 

specyfikacji technicznej . 

Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są 
kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny 
być przyjęte. W takim wypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
‐ jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności i przedstawić roboty ponownie do odbioru, 
‐ jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, oraz nie ograniczają trwałości ścian 
działowych lub okładzin, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych. 

‐ w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie 
wykonane roboty, wykonać je ponownie i powtornie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentow odbior może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza 
się protokoł podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokoł powinien zawierać: 
‐ ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
‐ ocenę wynikow badań, 
‐ wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
‐ stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robot z zamowieniem. 

Protokoł odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
 

B.3.9. Podstawa płatności  

Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej.  

Ogolne zasady rozliczenia robot i płatności za ich wykonanie podane są w Ogolnej Specyfikacji (OST) 00‐00 pkt 9. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartość tych robot obliczona na 
podstawie szczegołowych ustaleń umownych. 
Cena 1 m2 ściany działowej, instalacyjnej i okładzin z płyt g‐k obejmuje następujące roboty: 
‐ przygotowanie stanowiska roboczego, 
‐ dostarczenie materiałow, narzędzi i sprzętu, 
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‐ ustawienie, przestawianie i rozbiorkę niezbędnych rusztowań i pomostow, 
‐ przygotowanie podłoża, 
‐ wyznaczenie przebiegu ścian na podłożu, 
‐ ustawienie i umocowanie rusztu z kształtownikow systemowych, 
‐ umocowanie wkrętami płyt gipsowo‐kartonowych, 
‐ wypełnienie i przeszlifowanie spoin płyt, 
‐ przyklejenie tapety z flizeliny na powierzchni ścian, 
‐ uporządkowanie miejsca wykonywania robot, 
‐ usunięcie pozostałości, resztek i odpadow materiałow, 
‐ likwidację stanowiska roboczego, 
‐ utylizację opakowań i resztek materiałow zgodnie ze wskazaniami ich producentow, 
‐ koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
 

B.3.10. Dokumenty odbioru robót  

Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej specyfikacji technicznej.  
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 B4.  OKŁADZINY AKUSTYCZNE ŚCIAN  

B.4.1. Wstęp 
B. 4.1.1. Nazwa zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  wykonywanych w 

zakresie projektu Sali baletowej z zespołem pomieszczeń Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie przy 

ul. Okólnik 2. 

B.4.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sąprzepisy i wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

obejmujących w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, prawidłowości wykonania wszystkich 

rodzajów robót określonych zakresem robót ujętych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych materiałów oraz użytego 

sprzętu i narzędzi dla wykonania okładzin akustycznych . 

B.4.1.3. Zakres robót objętych szczegółowąspecyfikacją 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie okładzin akustycznych ścian w  salach baletowej i organowej  
według wymagań określonych w dokumentacji akustycznej  i w niniejszej specyfikacji: 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do powyższych 

robót, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów.  

Określelenia podstawowe : 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji sązgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi podanymi 

w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji technicznej.  

wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku, 
okładzina – pionowe lub prawie pionowe, nienośne pokrycie konstrukcji. 
 

B.4.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakośćwykonania robót, ich zgodnośćz dokumentacjąprojektową, specyfikacjąi 

poleceniami Inspektora nadzoru. Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne, wymagane przepisami znaki i 

świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

B.4.2. Materiały  

Specyfikacja obejmuje podstawowe materiały mające na celu wykonanie okładzin akustycznych na ścianach i stropach. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia atestów i wyników badań akustycznych zastosowanych wyrobów, w celu 
potwierdzenia ich zgodności ze specyfikacją. Wymagane jest przedstawienie próbek wszystkich widocznych elementów 
okładzin do akceptacji nadzoru autorskiego . 
 

Płyty MDF perforowane i  gładkie laminowane. 
Do wykonania okładzin akustycznych ścian należy użyć płty MDF laminowanej gładkiej  lub laminowanej perforowanej . 

Grubość płyty MDF – 16 mm . Płyta laminowana w kolorach jak na rojekcie. Produkt musi być przynajmniej trudno‐zapalny – 

posiadać atest p.poż oraz higieniczny dopuszczający do użytku w obiektach szkolnictwa. 

Panale akustyczne gładkie i perforowane . 
Panele akustyczne scian Sali baletowej typu Multi –panel ( szczególy wg opisu akustyki) gładkie i perforowane. 

Perforacja O‐6P 2,6ST . Kolorystyka wg rysunków wnętrz. Produkt musi być przynajmniej trudno‐zapalny – posiadać atest 

p.poż oraz higieniczny dopuszczający do użytku w obiektach szkolnictwa. 

‐ Tylna strona: czarna flizelina akustyczna, 
‐ Mocowanie – podkonstrukcja wg projektu wykonawczego, 
‐ Klasa ochrony ppoż: Euroclass – B‐s1, d0 
‐ Klasa akustyczna: ISO 11654 – klasa D 
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Podkonstrukcja okładzin i ustroje rezonansowe z płyt OSB. 
Podkonstrukcja ustroi rezonansowych i okładizn akustycznych z płyty OSB gr 18mm. Produkt musi być przynajmniej 

trudno‐zapalny – posiadać atest p.poż oraz higieniczny dopuszczający do użytku w obiektach szkolnictwa 

 
Izolacja akustyczna z wełny mineralnej szklanej. 
Izolacje akustyczną stanowi wełna szklana o grubości 100 lub 80 mm w zależności od miejsca występowania – patrz 

projekt. Wełna np. URSA o symbolu AKP 3/v Super Silent. Rozmiar płyt dostosować do rozstawu konstrukcji.  

 
 

B.4.3. Sprzęt  

Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej.  

Sprzęt do montażu okładzin – piły i pilarki do docinania płyt, miary zwijane lub składane, wiertarki i wkrętarki do mocowania 
rusztu i płyt, rusztowania, podnośniki mechaniczne itp. do montażu okładzin. Do kontroli jakości wykonania okładzin– łaty 2 m do 
sprawdzania równości powierzchni, poziomnice. Wydajności i ilości sprzętu powinny być tak dobrane, żeby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowym. 
 

B.4.4. Transport  

Materiały do wykonania okładzin należy przewozić na paletach, w opakowaniach fabrycznych, dowolnymi środkami transportu, 
skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i urządzeń. 

Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. 
Na każdym opakowaniu wyrobów budowlanych powinna znajdować się etykieta zawierająca oznakowanie znakiem CE lubznakiem 
budowlanym, zawierająca wymagane prawem informacje o producencie i o spełnieniu wymagań odpowiednich 
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych. 

Dodatkowo na etykiecie powinny się znaleźć istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim: 
‐ nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, 
‐ wymiary i inne istotne parametry techniczne, 
‐ ilość i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym, 
‐ datę produkcji i nr partii, 
oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym. 
Do wyrobów powinna być dołączona instrukcja przechowywania i stosowania sporządzona w języku polskim. 
Elementy powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgodnie z wytycznymi producenta, w sposób zapewniający 

zabezpieczenie ich przed nadmierną wilgocią. Składowanie na budowie powinno trwać jak najkrócej i w 
warunkach jak najbardziej zbliżonych do użytkowych. Każda powierzchnia magazynowa powinna być zabezpieczona przed deszczem i 
wilgocią, opakowania kartonowe należy układać na czystym i suchym podłożu. Kartonów nie wolno toczyć, przesuwać, rzucać ani 
opierać na krawędziach. 
 

B.4.5. Wykonanie robót  

Montaż okładzin akustycznych wymaga starannej koordynacji z elementami instalacji biegnącymi po ścianie lub na stropie i 
montowanym wyposażeniem pomieszczeń. Podziały okładzin traktowanych jako niezależne elementy (ekrany) są pokazany na 
rysunkach w Dokumentacji. W pozostałych przypadkach widoczność styków należy zminimalizować, stosując łączenia typu pióro‐wpust, 
malując krawędzie itd. Montaż, kotwienie, mocowanie, wzajemny układ poszczególnych elementów systemu izolacji akustycznych 
powinien być wykonywany ściśle wg zaleceń i instrukcji dostawców i producentów poszczególnych materiałów i elementów systemu. 

Przed przystąpieniem do wykonywania systemów okładzin akustycznych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe i  okienne. 

‐ Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 
‐ Pomieszczenia powinny być suche, ogrzewane i dobrze przewietrzone. 
Panele mocowane do podkonstrukcji wg wytycznych projektu wnętrz. 
‐ Mocowanie podkonstrukcji wkrętami bezpośrednio do ścian lub do podłoża na systemowej typowej podkonstrukcji z 

kształtowników stalowych ocynkowanych – wg wytycznych Projektanta 
‐ Montaż i mocowanie paneli z płyt – ściśle wg wytycznych producenta. 
‐ Płyty z wełny mineralne mocowane bezpośrednio do podłoża. 
 
Jakość wykonania i tolerancje. 
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Do montażu należy używać jedynie elementów pełnowartościowych; wbudowywanie płyt uszkodzonych (zaciętych, z ukruszonymi 
narożami, ubytkami na krawędziach lub uszkodzoną powierzchnią wykańczającą) jestniedopuszczalne; 

‐ Panelowanie ścienne ma tworzyć jedna płaszczyznę, chyba że rysunki pokazują inaczej; 
‐ Odchylenia powierzchni należy sprawdzać łatą o długości 2m; 
‐ Dopuszczalne odchylenia: 
‐ powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej – nie większe niż 1 mm w liczbie nie większej niż 
dwa na całej długości łaty, 
‐ krawędzi od kierunku poziomego – nie więcej niż 1 mm na 1 mb i nie więcej niż 5 mm na całej szerokości lub 
długości pomieszczenia. 
‐ Powierzchnie powinny stanowić płaszczyzny pionowe. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami 

prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. 
W projekcie mogą być podane przez Projektanta inne tolerancje i odchyłki. Wartości tolerancji i odchyłek określone w dokumentacji 

projektowej są wiążące dla Wykonawcy robót. 
 

B.4.6. Kontrola jakości robót  

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiały należy 
kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione 
przezproducenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych. 

Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów: 
‐ narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
‐ wymiary (zgodnie z tolerancją), 
‐ obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 
‐ występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych rusztów i mocowań. 
Wyniki badań płyt i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
W czasie prowadzonych prac wykonawca na bieżąco sprawdza i kontroluje: 
‐ wygląd i kolorystykę elementów izolacji, 
‐ rozstaw i mocowanie elementów rusztu, 
‐ usytuowanie i obsadzenie elementów mocujących, 
‐ układ i prostoliniowość złączy płyt, 
‐ zachowanie pionu i równości płyt, 
‐ zachowanie zaprojektowanego kształtu elementów izolacji akustycznej. 
Wszelkie odstępstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny być udokumentowane zapisem w 

dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz dostawcę technologii. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu obejmuje: 
‐ rozstaw i mocowanie elementów rusztu, 
‐ rozmieszczenie elementów mocujących panele i inne elementy izolacji, 
‐ układ i prostoliniowość złączy płyt. 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych 

robót, w szczególności w zakresie: 
‐ zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 
‐ jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
‐ zgodności kolorystyki z projektem i zaaprobowanymi próbkami, 
‐ prawidłowości zamocowania płyt i paneli, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
‐ jakości i równości powierzchni tynku akustycznego, 
‐ sprawdzenia zachowania równości i pionowości lub zaprojektowanej pochyłości powierzchni i kształtu elementów okładzin . 
‐ sprawdzenia równości powierzchni przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2‐metrowa 
łatę. Nierówności nie powinny przekraczać wartości określonych w projekcie, 
‐ sprawdzenia parametrów akustycznych wykonanych okładzin i innych elementów izolacji akustycznych. 
Wyniki badań winne być odnotowane w dzienniku budowy. 
 

B.4.7. Obmiar robót  

Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonaćzgodnie z punktem 7 ogólnej specyfikacji technicznej.  

Wykonanie ścianek i okładzin obmierza się w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinięciu. Wymiary powierzchni przyjmuje 
się w świetle surowych murów. Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie otworów, słupów, pilastrów itp. większe od 1 m2. 

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
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B.4.8. Odbiór robót  

Odbiorów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonaćzgodnie z punktem 8 ogólnej specyfikacji technicznej  

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z 
wytycznymi w ogólnej STWiOR  oraz dokonać oceny wizualnej robót. 
Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez Wykonawcę dokumenty są 

kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny 
być przyjęte. W takim wypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

‐ jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności  i przedstawić roboty ponownie do odbioru, 
‐ jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, oraz nie ograniczają trwałości elementów 
izolacji akustycznych i okładzin, a przede wszystkim nie pogarszają własności akustycznych elementów izolacji, Zamawiający może 

wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 
umownych, 

‐ w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie 
wykonane roboty, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza 
się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
‐ ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
‐ ocenę wyników badań, 
‐ wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
‐ stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym i 

Wykonawcą. 

.B.4.9. Podstawa płatności  

Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na 
podstawie szczegółowych ustaleń umownych. 
Cena jednostkowa 1m2 wykonanych okładzin obejmuje: 
‐ przygotowanie stanowiska roboczego, 
‐ dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
‐ ustawienie niezbędnych rusztowań i pomostów, 
‐ sprawdzenie i przygotowanie podłoża pod okładziny, 
‐ umocowanie i wyregulowanie rusztu okładzin, 
‐ rozmierzenie i docięcie na wymiar płyt okładzin i izolacji, 
‐ przymocowanie płyt okładzin i izolacji do rusztu lub ścian, 
‐ osadzenie elementów instalacji elektrycznych i teletechnicznych, 
‐ osadzenie elementów instalacji wentylacji, 
‐ wykonanie styków ze ścianami, stropami i posadzkami, 
‐ uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
‐ usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
‐ likwidację stanowiska roboczego, 
‐ utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów, 
‐ koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
 

B.4.10. Dokumenty odbioru robót  

Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej specyfikacji technicznej.  

 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU SALI BALETOWEJ Z ESPOŁEM POM.ZAPLECZA I SALI 
ORGANOWEJ ‐  UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA – WARSZAWA UL. OKÓLNIK 2. 

 

Generalny proj. ARG – Radosław Guzowski  Strona	37	

 

 
 

B5. SUFITY PODWIESZANE  ( AKUSTYCZNE, GK, LISTWOWE). 

B.5.1 wstęp  
B. 5.1.1. Nazwa zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  wykonywanych w 

zakresie projektu Sali baletowej z zespołem pomieszczeń Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie przy 

ul. Okólnik 2. 

B.5.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sąprzepisy i wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

obejmujących w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, prawidłowości wykonania wszystkich 

rodzajów robót określonych zakresem robót ujętych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych materiałów oraz użytego 

sprzętu i narzędzi dla wykonania sufitów podwieszanych w Sali organowej, Sali baletowej i w części zaplecza. 

B.5.1.3. Zakres robót objętych szczegółowąspecyfikacją 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie sufitow podwieszonych z płyt gipsowo‐kartonowych 
na ruszcie stalowym, w tym: 
‐ umocowanie rusztow z systemowych kształtownikow stalowych ocynkowanych, 
‐ umocowanie okładzin z płyt gipsowo‐kartonowych, 
‐ poszpachlowanie i dokładne oszlifowanie spoin płyt. 
‐ wykonanie gładzi gipsowych w miejscach pozostawienia sufitów bez obudów GK. 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałow wykorzystywanych do powyższych 
robot, wymagań w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorow. 
 
Wykonanie sufitów modularnych akustycznych wraz z podkonstrukcją. 
Wykonanie sufitów podwieszonych listwowych . 
   

B.5.1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej specyfikacji sązgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi podanymi 

w ogólnej specyfikacji technicznej.  

Sufit podwieszony – sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokości przestrzeni lub zapewniający miejsca dla instalacji. 
 

B.5.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakośćwykonania robót, ich zgodnośćz dokumentacjąprojektową, specyfikacjąi 

poleceniami Inspektora nadzoru. Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne, wymagane przepisami znaki i 

świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

B.5.2. Materiały  

Płyta gipsowo‐kartonowa – ( łazienki szatni  ) wodoodporna  grubości 12,5 mm 
Wielkoformatowa, gładka płyta gipsowo‐ kartonowa o grubości 12,5 mm, przeznaczona do wykonywania monolitycznych 
sufitow podwieszanych w pomieszczeniach, w ktorych wilgotność względna powietrza wynosi nie więcej niż 70% i występują 
dodatnie temperatury, bez widocznych połączeń krawędzi. 
Parametry: 
‐ Krawędź: PRO (KS) 
‐ Grubość (mm): 12,5 
‐ Wymiary (mm): 1200x 2000(2500, 2600, 2750, 3000) 
‐ Masa powierzchniowa (kg/m2): 8,75 
‐ Pochłanianie dźwięku αw: 0,10 
‐ Odporność na wilgoć RH: 70‐80% 
‐ Odporność ogniowa: EI30‐EI90 
‐ Izolacyjność akustyczna wzdłużna(dB): 30‐40 
‐ Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2‐s1, d0 w zakresie reakcji na ogień materiałow budowlanych (wg normy 
PN‐EN 13501‐1:2009 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkow. Część 1: Klasyfikacja na 
podstawie badań reakcji na ogień.). 
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Wieszaki stalowe ocynkowane, 
‐ Kształtowniki zimno‐gięte z blachy stalowej ocynkowanej, 
‐ Grubość blachy: 0,6 mm, 
‐ Profile głowne: CD 60X27 
‐ Profile przyścienne 28/27 
‐ Rozstaw profili wg wytycznych producenta systemu, 
 
Płyta gipsowo‐kartonowa w Sali baletowej –  do sufitów podwieszanych akustycznych np. Nida Sonic . Płyty gipsowe gładkie i 

perforowane o perforacji R8n0 – patrz proj. akustyki. 
 
Parametry: 
j.w.  
 

Izolacja akustyczna z wełny mineralnej szklanej. 
Izolacje akustyczną stanowi wełna szklana o grubości 100 lub 80 mm w zależności od miejsca występowania – patrz 

projekt. Wełna np. URSA o symbolu AKP 3/v Super Silent. Rozmiar płyt dostosować do rozstawu konstrukcji.  

 
Płyty sufitu Sali organowej np  Ecophone Master DS./ gamma  
Pochłanianie dźwięku: Pomiary przeprowadzone zgodnie z normą EN ISO 354. 

Klasyfikacja zgodnie z normą EN ISO 11654, wartości NRC i SAA zgodnie z ASTM C 423. 
Izolacyjność: Dn,f,w=31 dB wyznaczone zgodnie z EN ISO 10848‐2, obliczone zgodnie z EN ISO 717‐1. CAC=33 dB wyznaczone 

zgodnie z ASTM E 1414, obliczone zgodnie z ASTM E 413 
Odbicie światła: White Frost 500, najbliższy kolor wg NCS: S 0500‐N, odbicie światła 85% (z czego ponad 99% to światło 

rozproszone). Współczynnik retroodbicia 63 mcd/(m²lx). Połysk < 1. 
Odporność na wilgoć : Płyty są odporne na wilgoć do 95%, przy temperaturze 30°C bez ugięcia, wypaczenia, czy też rozwarstwienia 

(zgodnie z normą ISO 4611). 
Bezpieczeństwo pożarowe: Płyty są materiałem niepalnym według badań i klasyfikacji EN ISO 1182 
 
Sufit podwieszany listwowy np. Barwa system. 
Sufit podwieszony listwowy  typ wg projektu wnętrz  składa sie z paneli listwowych wykonanych z blachy aluminiowej powlekanej 

powłokami organicznymi montowanych zatrzaskowo na szynach montażowych „trawerszynach” wykonanych z aluminium lub stali. Jest 
to sufit w pełni demontowalny ( istnieje mo_liwosc wypiecia dowolnej listwy z sufitu np. w celu dostep[u do instalacji ). Rozstaw szyn 
montażowych 80‐120cm w zale_nosci od  warunków zastosowania. Krawedz sufitu nale_y wykonczyc systemowa listwa ceowa lub 

katowa. Montaż sufitu podwieszonego prowadzic zgodnie z instrukcja montażu i wytycznymi 
producenta systemu. Elementy systemu powinny posiadac aktualne aprobaty ITB oraz atesty higieniczne Panstwowego Zakładu 

Higieny 
 
Akcesoria 
Wszelkie niezbędne akcesoria dla wykonania okładzin, jak np.: 
‐ gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania płyt, 
‐ gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do szpachlowania powierzchniowego, 
‐ taśmy spoinowe: z włokna szklanego, samoprzylepna z włokna szklanego, perforowana papierowa – do 
wzmacniania spoin między płytami gipsowo‐kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych, 
‐ aluminiowe kątowniki zabezpieczające krawędzie, 
‐ łączniki wzdłużne, 
‐ systemowe wkręty do mocowania płyt, 
‐ kołki rozporowe plastikowe, metalowe, 
‐ kołki szybkiego montażu, 
 
 

B.5.3. Sprzęt  

Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej.  

Sprzęt do przygotowania i nakładania szpachli gipsowej – pojemniki i mieszadła mechaniczne niskoobrotowe do 
przygotowania masy, kielnie, zębate pace stalowe. 
Sprzęt do montażu rusztu i płyt – piły i pilarki do docinania kształtownikow i płyt, miary zwijane lub składane, wiertarki i 
wkrętarki do mocowania rusztu i płyt, 
Do kontroli jakości wykonania robot – łaty 2 m do sprawdzania rowności powierzchni, poziomnice. 
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B.5.4. Transport  

Materiały do wykonania sufitow należy przewozić na paletach, w opakowaniach fabrycznych, dowolnymi środkami transportu, 
skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środkow transportu, ktore nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałow i urządzeń. 
Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka widłowego o udźwigu 

dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 

 
Materiały systemow suchej zabudowy powinny być pakowane w sposob zabezpieczający je przed uszkodzeniem 
i zniszczeniem określony przez producenta. 
Na każdym opakowaniu wyrobow budowlanych powinna znajdować się etykieta zawierająca oznakowanie znakiem CE lub 
znakiem budowlanym, zawierająca wymagane prawem informacje o producencie i o spełnieniu wymagań odpowiednich 
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegolnione w OST 00‐ 
00 pk 4.2. 
Dodatkowo na etykiecie powinny się znaleźć istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim: 
‐ nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, 
‐ wymiary i inne istotne parametry techniczne, 
‐ ilość i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym, 
‐ datę produkcji i nr partii, 
oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym. 
Do wyrobow powinna być dołączona instrukcja przechowywania i stosowania sporządzona w języku polskim. 
Dodatkowo, do wyrobow powinny być dołączone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami. 
Składowanie materiałow powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na poziomym i mocnym 
podkładzie. 
Płyty kartonowo‐gipsowe powinny być pakowane w formie pakietow, układanych poziomo na podkładach dystansowych. 
Pierwsza płyta spełnia rolę opakowania. Każdy z pakietow jest spięty taśmą stalową. Wysokość składowania do pięciu 
pakietow jednakowej długości, jeden na drugim. 
 

 

B.5.5. Wykonanie robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe i 
okienne. 
‐ Zaleca się przystąpienie do wykonywania zabudow po okresie wstępnego osiadania i skurczow murow, tj. po 
upływie 4‐6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
‐ Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadow. 
‐ Okładziny sufitow z płyt gipsowo‐kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod 
warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się w 
granicach 60‐80%. 
‐ Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
‐ Sufity będą wykonywane po wybudowaniu ścian ograniczających je, przed przystąpieniem do wykonywania sufitow 
należy sprawdzić lokalizację i kompletność wszelkich elementow instalacji oraz zaprojektowane rewizje. 
‐ Przed przystąpieniem do wykonywania sufitow, należy skoordynować rzędne ich spodu z rzędnymi pozostałych 
typow sufitow oraz względem wykończonej posadzki pomieszczenia, w ktorym się znajduje. 
‐ Konstrukcja sufitow, jako dwuwarstwowy ruszt z zimnogiętych profili ceowych, oraz jego zamocowanie do stropu 
żelbetowego musi stanowić sztywne, nieodkształcalne podłoże dla płyt gipsowo‐kartonowych. 
‐ Podziały elementow sufitow należy wykonać zgodnie z rysunkami architektonicznymi. 
‐ Sufit należy montować według instrukcji producentow. 
‐ Rozwiązanie konstrukcyjne musi przewidywać mocowanie rewizji, opraw oświetleniowych, elementow instalacji 
wentylacji itp., a także styk ze ścianami zgodnie z aranżacją wnętrz. 
‐ Otwory pod oprawy elektryczne należy wykończyć standardowymi profilami przeznaczonymi dla podwieszanych 
sufitow gipsowo‐kartonowych. 
‐ Lokalizacja poszczegolnych otworow jak i ich gabaryt należy skoordynować z projektem instalacji, w uzgodnieniu z 
architektem. 
‐ Należy stosować płyty gipsowo‐kartonowe z obrzeżem umożliwiającym oklejanie połączeń taśmą i ich 
szpachlowanie. 
‐ Przy wywiniętych płaszczyznach bocznych pasow sufitow lub na krawędziach stosować metalowe, systemowe 
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profile narożne do tego przewidziane. 
‐ W sufitach pomieszczeń „mokrych”, w ktorych mogą wystąpić zawilgocenia związane ze sposobem ich użytkowania, 
należy stosować płyty impregnowane. 
Sufity podwieszone należy wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta systemu. 
‐ W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. 
Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek pięciokrotnego wspołczynnika wytrzymałości przy 
ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenia wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości 
obciążenia przypadającego na każdy łącznik lub kotwę. 
‐ Konstrukcje sufitow mogą zostać podwieszone do stropow zbudowanych w oparciu o kształtowniki stalowe przy 
pomocy rożnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitow, jak np.: kotwy 
stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejących zabetonowanych wypustow 
stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość 
normalnego obciążenia. 
‐ Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne. 
‐ Rozstaw elementow nośnych rusztu sufitu – nie więcej niż 50cm. 
‐ Jeżeli okładzina gipsowo‐kartonowa sufitow ma być dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt należy mocować 
mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 
‐ Płyty gipsowo‐kartonowe mocuje się do profili stalowych systemowymi blachowkrętami. 
‐ Krawędzie i styki sufitow należy gipsować i oszlifować, przygotowując do wykonania powłoki malarskiej. 
‐ Zbrojenie połączeń płyt wykonuje się taśmą papierową lub z włokna szklanego w trzech cyklach: wypełnienie spoin 
masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej a po związaniu pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy 
szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschniętą spoinę nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, 
stanowiącej podkład pod farbę. 
‐ Po zaschnięciu nałożonej masy szpachlowej spoiny należy starannie przeszlifować, dla uzyskania jednolitej 
płaszczyzny z płytami gipsowo‐kartonowymi. 
‐ W miejscach styku płyty wierzchniej ( ostatniego krycia) z innym materiałem będących ostatecznym wykończeniem, 
należy stosować profil wykończeniowy nakładany na czoło płyty, tak, aby spoina między płytą gipsową a 
zainstalowanym wyrobem nie musiała być wypełniona gipsem lub kitem. Takie wypełnienie nie będzie akceptowane. 
Zabrania się wykańczania tego rodzaju połączeń nakładanym na złącze profilem o kształcie litery L, o ile detal 
architektoniczny czy zlecenia architekta nie precyzują inaczej. 
 

Jakość wykonania i tolerancje 
‐ Sufity podwieszane muszą stanowić jedną płaszczyznę. 
‐ Do montażu należy używać jedynie elementow pełnowartościowych. 
‐ Wielkości płyt używanych do montażu muszą być tak dobrane, aby uniknąć wykonywania połączeń tuż przy ścianie. 
‐ Złącza płyt należy wykonywać w miejscu występowania profili. 
‐ Sufit musi by czysty, prosty, płyty bez wybrzuszeń, odpryskow, zadrapań, plam, złącza olejone taśmą i zatarte. 
‐ Nie dopuszcza się występowania zaciekow, widocznych zgrubień, nierowności, zabrudzeń. 
‐ Odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej ‐ nie większa niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 
2 szt na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
‐ Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego ‐ nie większe niż 1,5 mm i ogołem nie więcej niż 3 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 m wysokości  
‐ Odchylenia powierzchni i krawędzi od poziomu – nie większe niż 2 mm i ogołem nie większej niż 3 mm na całej 
powierzchni ograniczonej ścianami, belkami itp. 
‐ Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w projekcie – nie większa niż 2 mm na całej 
długości łaty kontrolnej 2 m. 
W projekcie mogą być podane przez Projektanta inne tolerancje i odchyłki. Wartości tolerancji i odchyłek określone w 
dokumentacji projektowej są wiążące dla Wykonawcy robot. 
 
 

B.5.6. Kontrola jakości robót  

Częstotliwość oraz zakres badań materiałow powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiały należy 
kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem 
nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez 
producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych. 
Badania w czasie wykonywania robot w szczegolności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałow: 
‐ narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
‐ wymiary (zgodnie z tolerancją), 
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‐ zgodność rodzaju płyt z projektem sufitow, 
‐ wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo‐kartonowych, 
‐ obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 
‐ występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementow stalowych. 
Wyniki badań płyt gipsowo‐kartonowych i innych materiałow powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
W czasie prowadzonych prac wykonawca na bieżąco sprawdza i kontroluje: 
‐ rozstaw i mocowanie elementow rusztu, 
‐ układ i prostoliniowość złączy płyt, 
‐ zachowanie poziomu, projektowanego nachylenia płaszczyzny i rowności powierzchni płyt sufitu. 
Wszelkie odstępstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny być udokumentowane 
zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz dostawcę technologii. 
Odbior robot zanikających i ulegających zakryciu obejmuje: 
‐ rozstaw i mocowanie elementow rusztu, 
‐ izolacja z wełny mineralnej, 
‐ rozstaw wkrętow mocujących płyty, 
‐ układ i prostoliniowość złączy płyt. 

 

B.5.7. Obmiar robót  

Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonaćzgodnie z punktem 7 ogólnej specyfikacji technicznej.  

Wykonanie sufitow obmierza się w metrach kwadratowych powierzchni. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle 
surowych murow. Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie otworow, słupow, pilastrow itp. większe od 1 m2. 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
 

B.5.8. Odbiór robót  

Odbiorów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonaćzgodnie z punktem 8 ogólnej specyfikacji technicznej  

Płaci sięza roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora nadzoru 

mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogólnej 

specyfikacji technicznej . 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z 
wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, porownać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokonać oceny 
wizualnej robot. 
Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez Wykonawcę dokumenty są 
kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny 
być przyjęte. W takim wypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
‐ jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności z wymaganiami określonymi w pkt. 
5.4. i przedstawić roboty ponownie do odbioru, 
‐ jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, oraz nie ograniczają trwałości sufitow 
podwieszonych, Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem 
wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
‐ w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie 
wykonane roboty, wykonać je ponownie i powtornie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentow odbior może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza 
się protokoł podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokoł powinien zawierać: 
‐ ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
‐ ocenę wynikow badań, 
‐ wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
‐ stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robot z zamowieniem. 
Protokoł odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą. 

 

B.5.9. Podstawa płatności  

Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej.  
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Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartość tych robot obliczona na 
podstawie szczegołowych ustaleń umownych. 
Cena jednostkowa 1m2 wykonanego sufitu obejmuje: 
‐ przygotowanie stanowiska roboczego, 
‐ dostarczenie materiałow, narzędzi i sprzętu, 
‐ ustawienie niezbędnych rusztowań i pomostow, 
‐ umocowanie i wyregulowanie rusztu sufitu, 
‐ umocowanie płyt gipsowo‐kartonowych do rusztu, 
‐ ułożenie wełny mineralnej, jeżeli przewiduje ją projekt sufitu, 
‐ poszpachlowanie i wyszlifowanie stykow płyt, 
‐ uporządkowanie miejsca wykonywania robot, 
‐ usunięcie pozostałości, resztek i odpadow materiałow, 
‐ likwidacje stanowiska roboczego, 
‐ utylizację opakowań i resztek materiałow zgodnie ze wskazaniami ich producentow, 
‐ koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
 

B.5.10. Dokumenty odbioru robót  

Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej specyfikacji technicznej.  
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B6. TYNKI I GŁAZIE GIPSOWE. 

B.6.1 Wstęp 
B. 6.1.1. Nazwa zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  wykonywanych w 

zakresie projektu Sali baletowej z zespołem pomieszczeń Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie przy 

ul. Okólnik 2. 

B.6.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sąprzepisy i wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

obejmujących w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, prawidłowości wykonania wszystkich 

rodzajów robót określonych zakresem robót ujętych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych materiałów oraz użytego 

sprzętu i narzędzi dla wykonania tynków i gładzi gipsowych na sufitach i ścianach. 

B.6.1.3. Zakres robót objętych szczegółowąspecyfikacją 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie tynków wewnętrznych w zakresie wykonania nowych 
tynków na ścianach i stropach budynku, w tym: 
‐ przygotowanie podłoży pod tynkowanie, 
‐ otynkowanie przygotowanych powierzchni. 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do powyższych 
robót, wymagań w zakresie robót przygotowawczych i zasadniczych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów. 
   

B.6.1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej specyfikacji sązgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi podanymi 

w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji technicznej.  

tynk – mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez kruszywa, 
włókien lub innych materiałów, która jest stosowana do pokrycia powierzchni ścian i sufitów i twardnieje po zastosowaniu. 
gładź gipsowa – ostatnia wyrównująca warstwa pokrycia ścian lub sufitów, nanoszona na położony wcześniej tynk lub 
stosowana do wykańczania powierzchni płyt gipsowo‐kartonowych, gipsowo‐włóknowych, czy też włóknowo‐cementowych. 
Stosowana jest do ostatecznego wyprowadzenia powierzchni ścian, po którym następuje już tylko gruntowanie i malowanie lub 

tapetowanie. 

B.6.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakośćwykonania robót, ich zgodnośćz dokumentacjąprojektową, specyfikacjąi 

poleceniami Inspektora nadzoru. Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne, wymagane przepisami znaki i 

świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

B.6.2. Materiały  

Tynk i gładź gipsowa 
Przeznaczenie 
‐ Tynk ścian nie pokrytych inną okładziną i sufitów nie osłoniętych sufitami podwieszonymi. 
Gładź gipsowa: 
‐ Fabrycznie przygotowana sucha mieszanka na bazie gipsu syntetycznego z dodatkiem środków modyfikujących. 
‐ Zużycie: ok. 1,2 kg/m2/1 mm. 
‐ Grubość tynku gipsowego: 5‐10 mm. 
Materiały pomocnicze 
‐ listwy dystansowe i startowe; systemowe listwy narożnikowe do narożników wklęsłych i wypukłych 
 

B.6.3. Sprzęt  

Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej.  

Sprzęt do robót tynkarskich – ręczne narzędzia tynkarskie, agregaty tynkarskie, drabiny, rusztowania, podnośniki 
mechaniczne. 
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B.6.4. Transport  

Materiały do robót tynkarskich (gotowe mieszanki) należy przewozić na paletach, w szczelnych opakowaniach fabrycznych, 
dowolnymi środkami transportu, skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i urządzeń. 
Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu 
dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 
Materiały do robót tynkarskich powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed zniszczeniem, określony przez 
producenta. 
Na każdym opakowaniu wyrobów budowlanych powinna znajdować się etykieta zawierająca oznakowanie znakiem CE lub 
znakiem budowlanym, zawierająca wymagane prawem informacje o producencie i o spełnieniu wymagań odpowiednich 
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczególnione w OST 00‐ 
00 pk 4.2. 
Dodatkowo na etykiecie powinny się znaleźć istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim: 
‐ nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, 
‐ wymiary i inne istotne parametry techniczne, 
‐ ilość i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym, 
‐ datę produkcji i nr partii, 
oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym. 
Do wyrobów powinna być dołączona instrukcja przechowywania i stosowania sporządzona w języku polskim. 
Dodatkowo, do wyrobów powinny być dołączone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami, 
Materiały przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływem warunków 
atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcją producenta. 
 

B.6.5. Wykonanie robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania do robót tynkarskich należy zakończyć roboty budowlane stanu surowego, 
zamurować przebicia i bruzdy, osadzić ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Do właściwego wykonania tynku na sufitach i ścianach konieczne jest prawidłowe przygotowanie podłoża: 
‐ ściany murowe powinny być murowane na niepełne spoiny (1‐1,5cm od lica muru); ewentualne spoiny pełne 
wyskrobać; 
‐ w razie zabrudzenia podłoże oczyścić z kurzu, sadzy, rdzy, tłuszczu etc. 
‐ podłoże musi być trwałe, nośne, czyste i równomiernie wyschnięte; 
‐ powierzchnie należy pokryć środkiem gruntującym zalecanym przez producenta; 
‐ przed tynkowaniem mur zmyć wodą; 
‐ W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami jw. należy określić zakres prac, rodzaje materiałów 
oraz sposoby usunięcia tych niezgodności. Następnie przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży a wyniki odnotować 
w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. 
Roboty tynkarskie nie powinny być prowadzone: 
‐ w temperaturze poniżej +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury 
poniżej 0°C, oraz w temperaturze powyżej 25°C, 
‐ W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano montażowych w okresie obniżonych 
temperatur”. 
Tynk gipsowy 
‐ Wykonując gładź z gotowych mieszanek tynkarskich należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta, 
‐ Na wszystkich stykach tynku ze stolarką okienną lub innymi materiałami wykończeniowymi elewacji Wykonawca 
zobowiązany jest stosować systemowe listwy tynkarskie z przekładką elastyczną i taśmą maskującą. Listwy 
tynkarskie umożliwiają uzyskanie idealnie równych krawędzi płaszczyzny tynku na styku z innymi materiałami, jak 
również ochronę innych materiałów przed uszkodzeniem lub pobrudzeniem przez nakładany tynk; 
‐ Należy stosować listwy dystansowe i startowe; 
‐ Wszystkie narożniki wklęsłe i wypukłe należy ochraniać tynkarskimi systemowymi listwami narożnikowymi; 
‐ Opakowanie gotowej mieszanki wsypuje się powoli do wody, odczekuje 3‐5 minut, a następnie miesza mieszadłem 
wolnoobrotowym aż do uzyskania jednorodnej masy o konsystencji gęstej śmietany. Tak przygotowany produkt 
należy zużyć w ciągu około 60 minut. 
‐ Kolejne partie zaprawy muszą być przygotowane z taką samą ilością wody. 
‐ Zaprawę naciąga się równomiernie za pomocą nierdzewnej pacy na grubość do 3 mm, silnie dociskając do podłoża. 
‐ Po całkowitym wyschnięciu zaprawy po około 24 godzinach od jej nałożenia przystąpić można do nakładania 
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następnej warstwy. 
‐ Na ścianach zaprawę nakłada się pasami od podłogi ku górze. Na suficie należy nakładać zaprawę w kierunku od 
okna w głąb pomieszczenia. 
‐ Powierzchnie wyrównane szlifuje się po całkowitym wyschnięciu ostatniej warstwy. 
‐ Podczas wysychania należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą 
wentylację i przewietrzanie pomieszczeń. 
‐ Powierzchnie tynkowane są przewidziane pod malowanie ‐ tynki powinny mieć na całej powierzchni barwę 
jednakową i o tym samym natężeniu, bez smug i plam. 
‐ Lokalizacja prac – wg projektu 
 

Jakość wykonania i tolerancje 
‐ Otrzymana powierzchnia musi być gładka i jednolita, a narożniki ostre, zgodnie z kategorią III tynku wg PN‐B‐ 
10110:2005 tj. powierzchnia nie może wykazywać więcej niż 3 odchyłki o wielkości do 2mm na odcinku 2m. 
‐ Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
o pionowego: nie mogą być większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 
o poziomego: nie mogą być większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 
między przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.) 
Powyższe tolerancje mają zastosowanie, gdy projektant nie określi innych dopuszczalnych odchyłek. 
‐ Niedopuszczalne są: 
o wykwity w postaci nalotów roztworów soli przenikających z podłoża wykrystalizowanych na powierzchni 
tynków, pleśni itp., o trwałe ślady zacieków na powierzchni,o odstawanie, odparzenia i pęcherze  
powstałe w skutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
 

B.6.6. Kontrola jakości robót  

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiały należy 
kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem 
nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez 
producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych. 
Wszelkie odstępstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny być udokumentowane 
zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz dostawcę technologii. 
Badania tynków powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN‐70/10100 i umożliwiać ocenę wszystkich 
wymagań, a w szczególności: 
‐ zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
‐ jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
‐ prawidłowości przygotowania podłoży, 
‐ przyczepności tynków i gładzi do podłoża, 
‐ grubości tynków i gładzi, 
‐ wyglądu powierzchni tynków i gładzi, 
‐ prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków i gładzi, 
‐ wykończenie tynków i gładzi na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty tynkarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane tynki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
 

B.6.7. Obmiar robót  

Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonaćzgodnie z punktem 7 ogólnej specyfikacji technicznej.  

Wykonanie robót tynkarskich obmierza się w metrach kwadratowych powierzchni otynkowanej. 
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej 
od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem. 
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę 
poziomą. 
Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i 
innych elementów o powierzchni mniejszej niż 1 m2 i powierzchni otworów do 3 m2, jeżeli ościeża ich są tynkowane. 
Cena robót obejmuje przygotowanie podłoży do tynkowania, przygotowanie masy z gotowej mieszanki, ustawienie rusztowań 
lub drabin oraz uporządkowaniem stanowiska pracy po zakończeniu prac. 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
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B.6.8. Odbiór robót  

Odbiorów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonaćzgodnie z punktem 8 ogólnej specyfikacji technicznej  

Płaci sięza roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora nadzoru 

mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogólnej 

specyfikacji technicznej . 

Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez Wykonawcę dokumenty są 
kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny 
być przyjęte. W takim wypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
‐ jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności z wymaganiami określonymi w pkt. 
5.5. i przedstawić roboty ponownie do odbioru, 
‐ jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, oraz nie ograniczają trwałości tynków, 
Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
‐ w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie 
wykonane roboty, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza 
się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
‐ ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
‐ ocenę wyników badań, 
‐ wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
‐ stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą. 

B.6.9. Podstawa płatności  

Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartość tych robot obliczona na 
podstawie szczegołowych ustaleń umownych. 
Cena jednostkowa 1m2 wykonanego sufitu obejmuje: 
‐ przygotowanie stanowiska roboczego, 
‐ dostarczenie materiałow, narzędzi i sprzętu, 
‐ ustawienie niezbędnych rusztowań i pomostow, 
‐ umocowanie i wyregulowanie rusztu sufitu, 
‐ umocowanie płyt gipsowo‐kartonowych do rusztu, 
‐ ułożenie wełny mineralnej, jeżeli przewiduje ją projekt sufitu, 
‐ poszpachlowanie i wyszlifowanie stykow płyt, 
‐ uporządkowanie miejsca wykonywania robot, 
‐ usunięcie pozostałości, resztek i odpadow materiałow, 
‐ likwidacje stanowiska roboczego, 
‐ utylizację opakowań i resztek materiałow zgodnie ze wskazaniami ich producentow, 
‐ koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
 

B.6.10. Dokumenty odbioru robót  

Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej specyfikacji technicznej . 
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B7. MALOWANIE I TAPETOWANIE  

B.7.1 Wstęp 
B. 7.1.1. Nazwa zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  wykonywanych w 

zakresie projektu Sali baletowej z zespołem pomieszczeń Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie przy 

ul. Okólnik 2. 

B7.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sąprzepisy i wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

obejmujących w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, prawidłowości wykonania wszystkich 

rodzajów robót określonych zakresem robót ujętych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych materiałów oraz użytego 

sprzętu i narzędzi dla wykonania robót malarskich i tapetowań. 

B.7.1.3. Zakres robót objętych szczegółowąspecyfikacją 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót malarskich oraz robót tapetowania scian w tym: 
‐ przygotowanie podłoża, 
‐ dwukrotne lub w razie potrzeby trzykrotne pomalowanie ścian i sufitów farbą akrylową, lateksową itp. 
‐ przyklejenie tapet. 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do powyższych 
robót, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów.  
 

B.7.1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej specyfikacji sązgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi podanymi 

w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji technicznej.  

podłoże– powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygładzona, na której ma być przyklejona 
tapeta. 
tapeta — ozdobne, naklejane wykończenie ściany wewnętrznej budynku, najczęściej wykonane z papieru z nadrukowanym 
lub wytłoczonym wzorem. 

tapeta winylowa — tapeta z warstwą wierzchnią wykonaną z winylu (polichlorek winylu). 

podłoże malarskie – powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygładzona, na której ma być 
wykonana powłoka malarska. 
powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłoże, decydująca o 
właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanych. 
farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu‐barwnika i różnych 
wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
farba dyspersyjna (emulsyjna) – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków 

pomocniczych. 

B.6.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakośćwykonania robót, ich zgodnośćz dokumentacjąprojektową, specyfikacjąi 

poleceniami Inspektora nadzoru. Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne, wymagane przepisami znaki i 

świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

B.7.2. Materiały  

FARBY : 
Farba gruntująca pod malowanie farbami dyspersyjnymi 
Przeznaczenie 
‐ Gruntowanie podłoży z płyt gipsowo‐kartonowych, tynków gipsowych i innych powierzchni przeznaczonych pod 
malowanie wodorozcieńczalnymi farbami dyspersyjnymi.Cienkowarstwowa, poprawiająca przyczepność biała farba gruntująca, na 

wszystkie powszechnie spotykane podłoża(beton, cegła, tynki mineralne, płyty gipsowo‐kartonowe) wewnątrz pomieszczeń, jako grunt 
przed późniejszymiwymalowaniami farbami dyspersyjnymi. 

‐ spoiwo – dyspersja żywic polioctanu winylu, 
‐ nanoszenie – pędzlem, wałkiem lub natryskiem, 
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‐ rozcieńczalnik – woda, 
‐ stopień połysku – mat 
‐ faktura – gładka 
‐ kolor – biały, 
‐ zużycie: ok. 130 ml/m2 przy jednokrotnym malowaniu na gładkich powierzchniach. Na podłożach szorstkich 
odpowiednio więcej, 
‐ minimalna temperatura użycia: +5°C (otoczenia, podłoża i materiału). 
‐ czas schnięcia: w temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha 
i nadająca się do powtórnego malowania po 4‐6 godz. Powłoka jest całkowicie sucha i w pełni wytrzymała po 
ok. 3 dniach, 
‐ bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa, 
‐ poprawia przyczepność kolejnych powłok, 
‐ dyfuzyjna, 
‐ dobrze kryjąca, 
‐ łatwa w nakładaniu. 
 
Farby lateksowe emulsyjne np. Caparol latex 10.satin 
Farba lateksowa do wykonywania gładkich, niewrażliwych na uszkodzenia, odpornych na szorowanie na mokro powłok 
wewnętrznych o jedwabiście połyskującej powierzchni. Duża odporność mechaniczna uzyskanej powłoki i jej znakomita 
podatność na czyszczenie szczególnie zaleca do stosowania na powierzchniach mocno obciążonych. 
‐ spoiwo – lateks syntetyczny, 
‐ skład – dyspersja żywic akrylowych, woda, wypełniacze mineralne, dodatki, 
‐ nanoszenie – pędzlem, wałkiem lub natryskiem, 
‐ rozcieńczalnik – woda, 
‐ powierzchnia – zmywalna, 
‐ stopień połysku – połysk satynowy, 
‐ faktura – gładka, 
‐ kolor – biały, 
‐ zużycie: ok. 0,140 l/m2 przy jednokrotnym malowaniu na gładkich powierzchniach. Na podłożach szorstkich 
odpowiednio więcej, 
‐ minimalna temperatura użycia: +5°C (otoczenia, podłoża i materiału). 
‐ czas schnięcia: w temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha 
i nadająca się do powtórnego malowania po 4‐6 godz. Powłoka jest całkowicie sucha i w pełni wytrzymała po 
ok. 3 dniach, 
‐ bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa, 
‐ nie zawiera składników powodujących „fogging” ‐ „łapanie” kurzu z powietrza, 
‐ długi czas otwarcia – możliwość bezproblemowego zastosowania na dużych, połączonych ze sobą powierzchniach, 
‐ dobrze dyfuzyjna, sd < 0,3 m, 
‐ odporna na szorowanie na mokro ‐ Klasa 2, 
‐ zdolność krycia ‐ Klasa 1 przy wydajności ok. 7 m2/l, 
‐ podatna na czyszczenie, 
‐ odporna na działanie wodnych środków dezynfekcyjnych i domowych środków czystości, 
‐ odporna na działanie zasad, nie zmydla się, 
‐ łatwa w użyciu, 
‐ o wysokim stopniu bieli. 
Kolory – biały  oraz Marill30. 

 
FOTO ‐ TAPETY  ( szatnie, pok. nauczyciela  i korytarz zaplecza) 
Fotolia  winylowe – fototapety  – wzory wg oznaczeń na rysunkach wnętrz. 
 
Klej do tapet 
Przeznaczenie 
‐ Klejenie tapet do podłoża. 
Parametry 
Klej do tapet zalecany przez producenta tapety. 
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B.7.3. Sprzęt  

Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej.  

Sprzęt do tapetowania: 
‐ szpachelki, uchwyty do papieru ściernego, ręczne szlifierki i inny ręczny sprzęt do przygotowania podłoża, 
‐ pojemniki i mieszadła mechaniczne niskoobrotowe do przygotowania kleju, 
‐ pędzle, wałki – do nanoszenia kleju na ścianę, 
‐ szczotki, twarde wałki – do dociskania tapet przy klejeniu, 
‐ drabiny, rusztowania, podnośniki mechaniczne. 

Sprzęt do malowania – ręczne narzędzia malarskie (pędzle, wałki, pojemniki na farbę, szpachelki, uchwyty do papieru 
ściernego), ewentualnie pneumatyczne lub elektryczne pistolety do malowania, drabiny, rusztowania, podnośniki 
mechaniczne. 

 
B.7.4. Transport  

Materiały do robót malarskich należy przewozić na paletach, w szczelnych opakowaniach fabrycznych, dowolnymi środkami 
transportu, skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i urządzeń. 
Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu 
dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 

Materiały do tapetowania należy przewozić na paletach, w szczelnych opakowaniach fabrycznych, dowolnymi środkami 
transportu, skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i urządzeń. 
Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu 
dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami lub ręcznie dla opakowań o niewielkim 
ciężarze 

Materiały do robót malarskich powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed zniszczeniem, określony przez 
producenta. 
Na każdym opakowaniu wyrobów budowlanych powinna znajdować się etykieta zawierająca oznakowanie znakiem CE lub 
znakiem budowlanym, zawierająca wymagane prawem informacje o producencie i o spełnieniu wymagań odpowiednich 
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczególnione w OST 00‐ 
00 pk 4.2. 
Dodatkowo na etykiecie powinny się znaleźć istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim: 
‐ nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, 
‐ wymiary i inne istotne parametry techniczne, 
‐ ilość i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym, 
‐ datę produkcji i nr partii, 
oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym. 
Do wyrobów powinna być dołączona instrukcja przechowywania i stosowania sporządzona w języku polskim. 
Dodatkowo, do wyrobów powinny być dołączone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami. 
Materiały przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływem warunków 
atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcją producenta. 

Materiały do tapetowania ścian powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed zniszczeniem, określony przez 
producenta. 
Na każdym opakowaniu wyrobów budowlanych powinna znajdować się etykieta zawierająca oznakowanie znakiem CE lub 
znakiem budowlanym, zawierająca wymagane prawem informacje o producencie i o spełnieniu wymagań odpowiednich 
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczególnione w OST 00‐ 
00 pk 4.2. 
Dodatkowo na etykiecie powinny się znaleźć istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim: 
‐ nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, 
‐ wymiary i inne istotne parametry techniczne, 
‐ ilość i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym, 
‐ datę produkcji i nr partii, 
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oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym. 
Do wyrobów powinna być dołączona instrukcja przechowywania i stosowania sporządzona w języku polskim. 
Dodatkowo, do wyrobów powinny być dołączone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami. 
Materiały przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływem warunków 
atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcją producenta. 

 
B.7.5. Wykonanie robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania powłok malarskich należy zakończyć roboty budowlane stanu surowego. 
‐ Malowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN‐B‐10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny 
być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna 
być pozbawiona zanieczyszczeń a wystające metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie. 
‐ Tynki powinny być ustabilizowane przynajmniej od 4 tygodni. 
‐ Podłoża z płyt kartonowo‐gipsowych odkurzone, bez plam tłuszczu. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być 
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt naprawione masą szpachlową, na którą wydano aprobatę techniczną. 
‐ W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży, z wymaganiami jw. należy określić zakres prac, rodzaje materiałów 
oraz sposoby usunięcia tych niezgodności. Następnie przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży a wyniki odnotować 

w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. 
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: 
o podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku) 
o w temperaturze poniżej +10°C, 
o w temperaturze powyżej 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była wyższa 
niż 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
‐ W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich świeżo pomalowane, nie wyschnięte 
powierzchnie należy osłonić. 
‐ Roboty malarskie przy użyciu farb dyspersyjnych, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą można rozpocząć, 
jeżeli wilgotność podłoży mineralnych (tynki, beton, mur, płyty włóknisto ‐ mineralne itp.) przewidzianych pod 
malowanie nie jest większa niż 4%, a w przypadku podłoży drewnianych nie większa niż 12%. 
Dotyczy malowania farbami dyspersyjnymi. 
‐ Nie należy mieszać farb różnych producentów. Stosować tylko kombinacje szpachli, farby i środka do gruntowania 
podłoża rekomendowane przez producenta. 
‐ Farby dostarczać na budowę w oryginalnych opakowaniach producenta. Należy się upewnić, co do prawidłowego 
oznakowania stosowanego towaru. 
‐ Farby nakładać poprzez natrysk lub przy użyciu wałków malarskich. 
‐ Przed przystąpieniem do malowania należy zapoznać się z instrukcją producenta farby. 
‐ Podłoża gipsowe i tynki uprzednio zagruntować gruntem zalecanym przez producenta farby; 
‐ Malowana powierzchnia musi być sucha, odtłuszczona i zdrowa; 
‐ Wszystkie rysy i szpary muszą być zaszpachlowane i dokładnie zatarte; 
‐ Zabronione jest nakładanie farby na metale nie odizolowane odpowiednią farbą podkładową; 
‐ Podłoża malować co najmniej dwukrotnie; 
‐ Trzecia warstwa lub podkład jest wymagany do powierzchni zbyt chłonnych i w zależności od rezultatu Architekt lub 
Zleceniodawca może jej zażądać bez zmiany kosztów; 
‐ Ściany muszą być pokryte równo farbą przewidzianą w opisie; występowanie zacieków, widocznych zgrubień 
nakładania farby, zabrudzeń lub zmian jej faktury czy odcieni jest niedopuszczalne; 
‐ W żadnym wypadku ewentualne retusze nie mogą być przyczyną braku jednolitości wyglądu wykończonych 
elementów 
‐ W razie potrzeby Architekt zastrzega sobie prawo zażądania od Wykonawcy, na jego koszt, dodatkowej warstwy 
farby na całej powierzchni, gdyby jej wygląd został uznany za niezgodny z wymaganiami. 
‐ W trakcie malowania dokładnie zabezpieczyć i chronić podłogi, sufity, drzwi itp. 
‐ Przy malowaniu ścian niedopuszczalne jest malowanie stykających się z malowaną powierzchnią futryn drzwiowych, 
ślusarki okiennej, sufitów podwieszonych etc. ‐ konieczne jest zabezpieczanie tych krawędzi taśmą klejącą. 
‐ Rodzaj i kolor farby wierzchniego krycia – wg projektu wnętrz; 
‐ Lokalizacja prac – wg projektu. 

 
Przed przystąpieniem do wykonywania tapetowania ścian należy zakończyć roboty budowlane stanu surowego. 
‐ Tapetowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN‐B‐10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynków 
powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków 
powinna być pozbawiona zanieczyszczeń a wystające metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie. 
‐ Podłoża z płyt kartonowo‐gipsowych odkurzone, bez plam tłuszczu. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być 
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zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt naprawione masą szpachlową, na którą wydano aprobatę techniczną. 
‐ W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży, z wymaganiami jw. należy określić zakres prac, rodzaje materiałów 
oraz sposoby usunięcia tych niezgodności. Następnie przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży a wyniki odnotować 
w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. 
Roboty tapetowania ścian nie powinny być prowadzone w temperaturze poniżej +20°C, 
‐ Roboty tapetowania ścian można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych (tynki, beton, mur, płyty 
włóknisto ‐ mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie nie jest większa niż 4%, a w przypadku podłoży 
drewnianych nie większa niż 12%. 
‐ Uzyskanie właściwej jakości pokrycia ścian tapetą zależne jest ściśle od staranności i umiejętności wykonawców 
robót, dlatego w celu uzyskania optymalnego rezultatu, zalecane jest zlecić tapetowanie doświadczonemu 
specjaliście. 
‐ Przed pocięciem i położeniem tapety należy sprawdzić każdą rolkę czy nie ma widocznych uszkodzeń, czy wzory i 
kolory do siebie pasują i czy rolki pochodzą z tej samej serii produkcyjnej (batch number, widoczny na etykiecie 
rolki). Jeżeli rolki posiadają różne serie produkcyjne, wówczas należy przyklejać na różnych ścianach, aby uniknąć 
widocznej różnicy odcienia, który może wystąpić przy różnych seriach produkcyjnych. 
‐ Przed przystąpieniem do tapetowania należy zapoznać się z instrukcją producenta tapet; 
‐ Podczas układania tapet, należy stosować się do instrukcji graficznych i zaleceń opisowych znajdujących się na 
etykietach. 
‐ Podłoża chłonne należy uprzednio zagruntować farbą gruntującą zalecaną przez producenta tapet; 
‐ Tapetowana powierzchnia musi być sucha, odtłuszczona i zdrowa; 
‐ Wszystkie rysy i szpary muszą być zaszpachlowane i dokładnie zatarte; 
‐ Zabronione jest nakładanie tapet na metale nie odizolowane odpowiednią farbą podkładową; 
‐ Przygotować klej do tapet ściśle według zaleceń producenta. 
‐ Pokryć ścianę klejem przy pomocy pędzla lub wałka. 
‐ Układać odpowiednio pocięte suche pasy tapety, dociskając delikatnie tapety szczoteczką lub wałeczkiem do ściany, 
biorąc pod uwagę przesunięcie wzoru (jeżeli występuje). 
‐ Sposób wykonania połączenia pasów tapety zależy od jej wzoru. Dla tapet z regularnym wzorem pasy tapety można 
układać na styk, dopasowując dokładnie linię styku. Dla uzyskania odpowiedniego efektu może być konieczne 
wyrównanie krawędzi tapety przez jej dokładne przycięcie wzdłuż metalowego liniału na stole montażowym przed 
rozpoczęciem kładzenia. 
‐ Drugą metodą łączenia tapet, zwłaszcza bez regularnego wzoru, jest układanie pasów tapety na ścianie na zakładkę 
ok. 5 cm szerokości i równe przecięcie obu warstw tapety wzdłuż metalowego liniału przy pomocy ostrego narzędzia, 
uważając, aby nie uszkodzić przy tym powierzchni ściany. Po przecięciu obu warstw tapety należy zdjąć ze ściany 
oba odcięte paski i styk tapet dokładnie docisnąć i wyrównać przy pomocy odpowiedniego wałka z tworzywa, 
uważając, aby nie uszkodzić powierzchni tapety i nie przygnieść jej faktury. 
‐ W przypadku klejenia tapet do zakrzywionych powierzchni, jak powierzchnia okrągłych słupów lub na narożnikach, 
producent zaleca użycie odpowiedniego, mocniejszego kleju, nanoszonego na ścianę i na podłoże tapety. W takim 
wypadku tapetę należy kleić do ściany po odczekaniu chwili na wsiąknięcie kleju w podłoże tapety i powierzchnię 
ściany. 
‐ Odciąć nadmiar tapety przy suficie i podłodze. Zaczekać do wyschnięcia. 
‐ Nadmiar kleju na połączeniach, w razie potrzeby, należy niezwłocznie, przed zaschnięciem, delikatnie usunąć z 
powierzchni tapety przy pomocy gąbki zwilżonej ciepłą wodą a następnie oczyszczone miejsce wytrzeć do sucha 
czystą, miękką szmatką, 
‐ Pierwszy pas tapety należy kleić do ściany po dokładnym wyznaczeniu pionu, najlepiej wzdłuż pomocniczej, 
pionowej linii narysowanej na ścianie. 
‐ Pasy tapety należy kleić do ściany w kolejności, w jakiej były docinane z rolki, dokładnie łącząc krawędzie styku. 
‐ Po przyklejeniu trzech pierwszych pasów należy sprawdzić zgodność kolorystyki i wzoru tapety. W razie 
stwierdzenia nierównomierności koloru lub widocznych wad, partię tapet należy odrzucić i zgłosić reklamację u 
dostawcy. Przy braku wad kontynuować układanie. 
‐ Ocenę jakości tapet należy dokonywać w miarę możności przy docelowym oświetleniu tapetowanych pomieszczeń. 
‐ Rodzaj i kolor tapet – wg projektu 

 

Jakość wykonania i tolerancje: 
 Roboty malarskie : Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy 

materiały należy 
kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem 
nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez 
producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych. 
Wszelkie odstępstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny być udokumentowane 
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zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz dostawcę technologii. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania w trakcie wykonywania prac powinna obejmować: 
‐ sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
‐ sprawdzenie nasiąkliwości, 
‐ sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
‐ sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie nasiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. 
Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
 
 

B.7.6. Kontrola jakości robót  

MALOWANIE :Badania powłok malarskich przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
‐ dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
‐ dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 
‐ sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 
‐ sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
‐ sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
‐ sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
‐ sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, 
jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 
‐ braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, 
‐ braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
‐ sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, 
wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
‐ Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
‐ Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od 
podłoża. 
‐ Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez 
kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać 
powtórnie. 
 
TAPETOWANIE :Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiały 

należy 
kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem 
nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez 
producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych. 
Wszelkie odstępstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny być udokumentowane 
zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz dostawcę technologii. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do tapetowania w trakcie wykonywania prac powinna obejmować: 
‐ sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
‐ sprawdzenie nasiąkliwości, 
‐ sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
‐ sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie nasiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. 
Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

Kontrola końcowa powinna obejmować :  
‐ sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej, 
‐ sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
‐ sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
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‐ sprawdzenie zgodności barwy i wzoru tapet z wzorcem, 
‐ sprawdzenie wyglądu zewnętrznego tapet polegające na stwierdzeniu dokładności dopasowania wzorów i odcieni, 
dokładności wykonania styków, 
‐ sprawdzenie przyklejenia tapet całą powierzchnią do ściany, braku pęcherzy powietrza pod tapetami, 
‐ sprawdzenie równości przycięcia brzegów tapet przy posadzce i suficie oraz przy otworach drzwiowych, okiennych 
itp., 
‐ sprawdzenie braku plam, smug, zacieków, śladów kleju na połączeniach i powierzchni tapet, 
‐ sprawdzenie braku uszkodzeń powierzchni tapety. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane pokrycie częściowo lub całkowicie i wykonać 
powtórnie. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 
przez inspektora nadzoru. 
 

B.7.7. Obmiar robót  

Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonaćzgodnie z punktem 7 ogólnej specyfikacji technicznej.  

Wykonanie robót malarskich obmierza się w metrach kwadratowych powierzchni zamalowanej. Wymiary powierzchni 
przyjmuje się w świetle surowych murów. Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie otworów, słupów, pilastrów itp. 
większe od 1 m2. 
Cena robót obejmuje przygotowanie do malowania podłoża, przygotowanie farb, ustawienie rusztowań lub drabin malarskich 
oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
Wykonanie tapetowania ścian obmierza się w metrach kwadratowych powierzchni tapetowanej. Wymiary powierzchni 
przyjmuje się w świetle surowych murów. Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie otworów, słupów, pilastrów itp. 
większe od 1 m2. 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

B.7.8. Odbiór robót  

Odbiorów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonaćzgodnie z punktem 8 ogólnej specyfikacji technicznej  

Płaci sięza roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora nadzoru 

mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogólnej 

specyfikacji technicznej . 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z 
wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokonać oceny 
wizualnej robót. 
Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez Wykonawcę dokumenty są 
kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny 
być przyjęte. W takim wypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
‐ jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności z wymaganiami określonymi w pkt. 
5.4. i przedstawić roboty ponownie do odbioru, 
‐ jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, oraz nie ograniczają trwałości 
tapetowania, Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem 
wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
‐ w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie 
wykonane roboty, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza 
się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
‐ ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
‐ ocenę wyników badań, 
‐ wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
‐ stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą. 
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B.7.9. Podstawa płatności  

Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na 
podstawie szczegółowych ustaleń umownych. 
Cena 1 m2 prac malarskich obejmuje następujące roboty: 
‐ przygotowanie stanowiska roboczego, 
‐ dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
‐ ustawienie niezbędnych rusztowań i pomostów, 
‐ przygotowanie i zagruntowanie podłoża, 
‐ przygotowanie kleju do tapet, 
‐ przyklejenie tapet do ścian, 
‐ uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
‐ usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
‐ likwidację stanowiska roboczego, 
‐ utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów, 
‐ koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
 

B.7.10. Dokumenty odbioru robót  

Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej specyfikacji technicznej . 
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B8. CERAMICZNE OKŁADZINY ŚCIAN. 

B.8.1 Wstęp 
B. 8.1.1. Nazwa zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  wykonywanych w 

zakresie projektu Sali baletowej z zespołem pomieszczeń Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie przy 

ul. Okólnik 2. 

B8.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sąprzepisy i wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

obejmujących w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, prawidłowości wykonania wszystkich 

rodzajów robót określonych zakresem robót ujętych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych materiałów oraz użytego 

sprzętu i narzędzi dla wykonania ceramicznych okładzin ściennych – okładziny z gresów. 

B.8.1.3. Zakres robót objętych szczegółowąspecyfikacją 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie zakresie okładzin ścian z płytek ceramicznych, w tym: 
‐ przygotowanie podłoża, czyszczenie i odkurzanie, 
‐ klejenie płytek do podłoża, 
‐ spoinowanie fug na ścianach. 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałow wykorzystywanych do powyższych 

robot, wymagań w zakresie robot przygotowawczych i zasadniczych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorow. 

B.8.1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej specyfikacji sązgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi podanymi 

w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji technicznej.  

podłoże – element konstrukcji budynku, na ktorym ułożona jest okładzina lub wykładzina, 
wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku. 

okładzina – pionowe lub prawie pionowe, nienośne pokrycie konstrukcji. 

B.6.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakośćwykonania robót, ich zgodnośćz dokumentacjąprojektową, specyfikacjąi 

poleceniami Inspektora nadzoru. Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne, wymagane przepisami znaki i 

świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

B.8.2. Materiały  

Płytki ceramiczne – gres  : 
Np. proponowane : 

   

Toda Gres Cementi ‐półpoler Perla, Marengo, Perla  40x80 
 
płytki ceramiczne pierwszego gatunku, dokładna kalibracja,  
‐ Wymiary j.w.  }1% 
‐ grubość 10mm  }10% 
‐ Wykończenie – mat, 
‐ Absorpcja wody ‐ poniżej 0,1% 
‐ prostokątność  }0,6% 
‐ płaskość  }0,5% 
‐ wytrzymałość na zginanie >45N/m2 
 
Akcesoria, kleje 
Przeznaczenie 
‐ Akcesoria służące do mocowania płytek i ich pielęgnacji. 
‐ Wszelkie akcesoria musza być dobrane do ostatecznie wybranej i zaakceptowanej płytki. 
Parametry: 
Klej epoksydowy do płytek ceramicznych: mocowanie płytek ceramicznych do ścian. 
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‐ wysoce odporny na obciążenia klej epoksydowy 
‐ odporny na: wody agresywne, zasady i rozcieńczone kwasy 
‐ podłoże – jastrych cementowy 
Zaprawa do spoinowania płytek ceramicznych: 
‐ wysoce odporna na obciążenia, elastyczna fuga epoksydowa, 
‐ wodoodporna, elastyczna, odporna na zabrudzenia, zaprawa do spoin o szerokości do 8 mm, 
‐ odporność na: wody agresywne, tłuszcze, kwasy, chemikalia, rożnice temperatur, 
‐ powłoka gładka, matowa, 
‐ kolor wg wytycznych Architekta 
‐ szerokość wg wytycznych Architekta. 
 
 

B.8.3. Sprzęt  

Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej.  

Sprzęt do przygotowania powierzchni podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do mycia 
hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo‐ściernego, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża, 
Sprzęt do przygotowania i nakładania zaprawy klejowej – pojemniki i mieszadła mechaniczne niskoobrotowe do przygotowania 
masy, kielnie, zębate pace stalowe. 
Sprzęt do układania płytek – młotki gumowe, ręczne narzędzia do przenoszenia i układania płytek, przyrządy do cięcia płytek, 
pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, gąbki do mycia i czyszczenia, krzyżyki do utrzymywania jednakowej 
grubości spoin. 
Do kontroli jakości wykonania okładzin – łaty 2 m do sprawdzania rowności powierzchni, poziomnice, miarki zwijane lub 
składane. 

 
B.8.4. Transport  

Materiały do wykonania okładzin ścian należy przewozić na paletach, w opakowaniach fabrycznych, dowolnymi środkami 
transportu, skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środkow transportu, ktore nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałow i urządzeń. 
Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka widłowego o udźwigu 
dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami lub ręcznie dla opakowań o niewielkim 
ciężarze. 
Materiały te winny być przechowywane w pomieszczeniach (obiektach) zabezpieczonych przed zmiennych działaniem 
warunkow atmosferycznych (np. wiaty, magazyny przyobiektowe), w warunkach zgodnych z instrukcją producenta. Zaleca się 
składowanie w jednostkach ładunkowych. 
Na każdym opakowaniu wyrobow budowlanych powinna znajdować się etykieta zawierająca oznakowanie znakiem CE lub 
znakiem budowlanym, zawierająca wymagane prawem informacje o producencie i o spełnieniu wymagań odpowiednich 
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych. 
Dodatkowo na etykiecie powinny się znaleźć istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim: 
‐ nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, 
‐ wymiary i inne istotne parametry techniczne, 
‐ ilość i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym, 
‐ datę produkcji i nr partii, 
oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym. 
Do wyrobow powinna być dołączona instrukcja przechowywania i stosowania sporządzona w języku polskim. 
Dodatkowo, do wyrobow powinny być dołączone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami. 
 

B.8.5. Wykonanie robót  

Przed przystąpieniem do okładania powierzchni ścian należy sprawdzić jakość podłoża pod względem 
wytrzymałościowym. Należy sprawdzić usytuowanie i poziomy osadzenia elementow armatury i uzbrojenia. 
‐ Podłoże musi być rowne i oczyszczone, oraz spełniać wymogi producentow płytek ceramicznych, powłok 
uszczelniających, zapraw klejowych czy zapraw do spoinowania. 
‐ W przypadku wystąpienia nierowności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrownać zaprawą cementową lub 
specjalnymi masami naprawczymi. 
‐ W przypadku podłoży nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcją 
producenta). 
‐ Przed przystąpieniem do układania płytek powierzchnię ścian w pomieszczeniach „mokrych” należy zabezpieczyć 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU SALI BALETOWEJ Z ESPOŁEM POM.ZAPLECZA I SALI 
ORGANOWEJ ‐  UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA – WARSZAWA UL. OKÓLNIK 2. 

 

Generalny proj. ARG – Radosław Guzowski  Strona	57	

 

przeciwwilgociowo przy pomocy „płynnej folii”,: dla ścian w miejscach narażonych na działania wilgoci tj. z pisuarami, 
umywalkami lub prysznicami do wys. 2,00m, dla pozostałych ścian do wys. 0,8m . 
Dla każdego typu okładzin Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania instrukcji producenta 
stosowanych materiałow. 
‐ Należy zastosować wszelkie środki ostrożności niezbędne do zapobieżenia nadmiernym wahaniom temperatury, 
przeciągom, przewiewom. 
‐ W lecie prace nie powinny być wykonywane w temperaturze podłoża większej niż 25oC. Unikać należy 
bezpośredniego nasłonecznienia wykonywanej i gotowej podłogi. W razie konieczności wykonać zacienienie. 
Podziały elementow ścian należy dostosować do podziałow posadzek zgodnie z rysunkami architektonicznymi. 
‐ Płytki układać do wys. 2,54 m nad wykończony poziom posadzki. Ściany powyżej oraz sufit zagruntować 
i pomalować farbą czarną matową co najmniej dwukrotnie. 
‐ Płytki ceramiczne muszą być odpowiednio wysezonowane, aby po ich wbudowaniu nie następowały zmiany ich 
parametrow, skutkujące odspoinowywaniem się, łuszczeniem, przebarwieniami czy innymi nieprzewidzianymi 
efektami. 
‐ Wykonawca musi zapewnić i potwierdzić odpowiedni dobor chemicznych i fizycznych parametrow powłok 
uszczelniających, zapraw klejowych i fugowych oraz impregnatow do montażu i zabezpieczenia przewidzianych 
projektem płytek ceramicznych i fug. 
‐ Dobor wyżej wymienionych materiałow musi uwzględniać właściwości chemiczne i fizyczne przewidzianych 
projektem płytek ceramicznych, jak i miejsce ich montażu związane ze sposobem użytkowania danej okładziny. 
‐ W razie jakichkolwiek przewidywanych niezgodności materiałowych (chemicznych i fizycznych), mogących 
skutkować odspoinowywaniem się, czy też przebarwieniami płytek lub fug, Wykonawca musi zgłosić Architektowi, z 
odpowiednim wyprzedzeniem, rozwiązania alternatywne. 
‐ Ponadto, w celu uniknięcia przypadkow odspoinowywania się płytek, oraz ich przebarwień a także fug na etapie 
realizacji, należy wykonać proby z użyciem przewidzianych materiałow z odpowiednim wyprzedzeniem. 
‐ W pierwszej kolejności ściany należy zabezpieczyć warstwą powłoki uszczelniającej; 
‐ izolacja przeciwwodna pod zaprawą klejową dla płytek na podłodze i ścianie: 
o ‐dla ścian w miejscach narażonych na działania wilgoci tj. z pisuarami, umywalkami lub prysznicami do 
wys. 2,00m 
o ‐dla pozostałych ścian do wys. 0,8m 
‐ Należy przewidzieć mocowanie elementow instalacji, a także styki z posadzkami i innymi wykończeniami ścian, 
zgodnie z aranżacją wnętrz; 
‐ Płytki ceramiczne należy mocować na zaprawie klejowej, rzędowo, prostoliniowo wzdłuż i w poprzek; 
‐ Klejenie i przygotowanie podłoży – wg instrukcji producenta; 
‐ Przyjmuje się, że na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć 
jednakowa szerokość, większą niż połowa płytki. Inne rozmieszczenie może być stosowane, jeżeli przewiduje je 
projekt aranżacji wnętrz. 
‐ Wymieszaną zaprawę klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą 
krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Zaprawa klejąca powinna być nałożona rownomiernie i pokrywać całą 
powierzchnię podłoża. Wielkość zębow pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębow i 
konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% 
powierzchni płytki. Zaleca się stosować następujące wielkości zębow pacy w zależności od wielkości płytek: 
– 12 mm dla płytek 60 x 60 i większych 
‐  8mm dla płytek 20x 50 
‐ Naroża wykonane ze szlifowanych płytek pod kątem 45° 
‐ Po zamocowaniu elementow okładzin z płytek ceramicznych, spoiny należy wypełnić zaprawą do spoinowania i, w 
przypadku fug cementowych, zaimpregnować. 
‐ Szerokość fugi dostosować do ostatecznego wybranego typu płytki, przewiduje się stosowanie fugi szer. 3‐4 mm. 
Wszystkie szczeliny między płytami należy całkowicie wypełnić zaprawą do spoinowania i przetrzeć w celu 
uzyskania czystej powierzchni bez skaz. 
‐ Do wypełnienia spoin stosować zaprawę wodo‐ i kwasoodporną; kolor wg projektu. 
‐ Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia 
 

Jakość wykonania i tolerancje: 
Prawidłowo wykonane okładziny z płytek powinny spełniać następujące wymagania: 
‐ Wykonawca musi bezwzględnie utrzymać szczegołowo przewidziany projektem podział okładzin. 
‐ Okładziny ścienne muszą stanowić jedną płaszczyznę. 
‐ Ściana z płytek zlicowana z cokołem. 
‐ Należy stosować materiał sortowany, niezależnie od tego Wykonawca zobowiązany jest do oceny przydatności 
płytek do wbudowania poprzez sprawdzenie ich jakości, kształtu i tolerancji wymiarowych, 
‐ Wykonawca powinien uwzględnić wszelkie przemieszczenia i tolerancje stałe oraz czasowe, ktore spowodować 
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odkształcenie lub zniszczenie płytek. 
‐ Cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) tj. przy lekkim 
opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
‐ Grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
‐ Niedopuszczalne są uskoki po między płytkami zarowno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej, 
‐ Dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 2 mm na długości 
łaty 2 m, 
‐ Odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości łaty 2 m, 
‐ Spoiny pomiędzy płytkami muszą być jednakowej szerokości na całej ich długości, 
‐ Szerokość spoin zależna będzie od rodzaju płytek i będzie określona przez architekta, 
‐ Spoiny wykonywać szerokości takiej, aby połączenia spoin ścian i podłogi pokrywały się ze sobą z tolerancją +/‐0.2 
szerokości spoiny, 
‐ Spoiny powinny być prostoliniowe. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 
2 mm na długości łaty 2 m i 3 mm na długości całej okładziny, 
‐ Spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania, 
‐ Elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 
 

B.8.6. Kontrola jakości robót  

Za jakość materiałow odpowiada producent, ktory jest zobowiązany do wystawienia stosownych deklaracji zgodności z 
aprobatą techniczną oraz przedstawić atesty higieniczne i klasyfikację palności. 
W czasie prowadzonych prac Wykonawca na bieżąco sprawdza i kontroluje: 
‐ grubość warstw zaprawy klejącej, 
‐ prawidłowość obsadzenia elementow wykończeniowych okładzin. 
‐ szerokość i prostoliniowość fug 
‐ zachowanie pionowości okładziny. 
Wszelkie odstępstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny być udokumentowane 
zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz dostawcę technologii. 
Odbior robot zanikających i ulegających zakryciu obejmuje: 
‐ ocenę przygotowania podłoża i jego wytrzymałość, 
‐ sprawdzenie grubości warstwy zaprawy klejowej, 
‐ prawidłowość obsadzenia elementow wykończeniowych okładzin. 

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące 
wykonanych okładzin ściennych, w szczegolności w zakresie: 
‐ zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej, 
‐ jakości zastosowanych materiałow i wyrobow, 
‐ sprawdzenie wizualne wygładu powierzchni okładzin pod kątem zachowania projektowanej kolorystyki, jednolitości 
kolorow płytek i fug, 
‐ sprawdzenie zachowania rowności powierzchni, 
‐ sprawdzenie zachowania pionowości powierzchni, 
‐ sprawdzenie rowności okładzin przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2‐metrowa łatę. 
Nierowności nie powinny przekraczać wartości określonych w projekcie. 
‐ sprawdzenie prawidłowości wykonania spoin dokonując pomiarow szerokości i prostoliniowości i sprawdzając ich 
wypełnienie 
Wyniki badań powinny być porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 
przez inspektora nadzoru. 
 

B.8.7. Obmiar robót  

Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonaćzgodnie z punktem 7 ogólnej specyfikacji technicznej.  

Wykonanie okładziny obmierza się w metrach kwadratowych powierzchni ułożonych płytek. 
Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych murow. Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie otworow, 
słupow, pilastrow itp. większe od 1 m2. 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

B.8.8. Odbiór robót  

Odbiorów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonaćzgodnie z punktem 8 ogólnej specyfikacji technicznej  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU SALI BALETOWEJ Z ESPOŁEM POM.ZAPLECZA I SALI 
ORGANOWEJ ‐  UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA – WARSZAWA UL. OKÓLNIK 2. 

 

Generalny proj. ARG – Radosław Guzowski  Strona	59	

 

Płaci sięza roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora nadzoru 

mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogólnej 

specyfikacji technicznej . 

Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez Wykonawcę dokumenty są 
kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny 
być przyjęte. W takim wypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
‐ jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności z wymaganiami określonymi w pkt. 
5.4. i przedstawić roboty ponownie do odbioru, 
‐ jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, nie uniemożliwiają poprawnej eksploatacji 
okładzin oraz nie ograniczają ich trwałości, Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
‐ w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie 
wykonane roboty, wykonać je ponownie i powtornie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentow odbior może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza 
się protokoł podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokoł powinien zawierać: 
‐ ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
‐ ocenę wynikow badań, 
‐ wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
‐ stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robot z zamowieniem. 
Protokoł odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą. 

B.8.9. Podstawa płatności  

Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartość tych robot obliczona na 
podstawie szczegołowych ustaleń umownych. 
Cena jednostkowa 1m2 wykonanych okładzin obejmuje: 
‐ przygotowanie stanowiska roboczego, 
‐ dostarczenie materiałow, narzędzi i sprzętu, 
‐ przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
‐ w razie konieczności wyrownanie i zagruntowanie podłoża, 
‐ ułożenie płytek na klej z docinaniem na miarę i wykonywaniem niezbędnych otworow dla armatury, przewodow i 
osprzętu elektrycznego itp., 
‐ osadzenie elementow instalacji naściennych, 
‐ wykonanie stykow z innymi materiałami, 
‐ uporządkowanie miejsca wykonywania robot, 
‐ usunięcie pozostałości, resztek i odpadow materiałow, 
‐ likwidacje stanowiska roboczego, 
‐ utylizację opakowań i resztek materiałow zgodnie ze wskazaniami ich producentow, 
‐ koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
 
 

B.8.10. Dokumenty odbioru robót  

Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej specyfikacji technicznej . 
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B9. STOLARKA DRZWIOWA . 

B. 9.1.1. Nazwa zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  wykonywanych w 

zakresie projektu Sali baletowej z zespołem pomieszczeń Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie przy 

ul. Okólnik 2. 

B.9.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sąprzepisy i wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

obejmujących w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, prawidłowości wykonania wszystkich 

rodzajów robót określonych zakresem robót ujętych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych materiałów oraz użytego 

sprzętu i narzędzi do montażu stolarki drzwiowej . 

 
B.9.1.3. Zakres robót objętych szczegółowąspecyfikacją 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie montażu drzwi wewnętrznych oraz drzwi łazienkowych 
całoszklanych , w tym: 

‐ obsadzenie ościeżnic drzwi  
‐ zamontowanie skrzydeł drzwiowych . 
‐ montaż zawiasów , typ zamków i okuc. 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do powyższych 

robót, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów. 

B.9.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji sązgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi podanymi 

w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji technicznej.  

izolacyjność akustyczna ‐ izolacyjność przegrody budowlanej od dźwięków powietrznych lub/i od dźwięków uderzeniowych, 
 

B.9.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakośćwykonania robót, ich zgodnośćz dokumentacjąprojektową, specyfikacjąi 

poleceniami Inspektora nadzoru. Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne, wymagane przepisami znaki i 

świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

B.9.2. Materiały  

Drzwi całoszklane wydzielenia przestrzeni łazienek i szatni. 
 
Drzwi całoszklane z szyby bezpiecznej klejonej 2 x 4mm z folią matowe. Mocowanie punktowe. Gałka do drzwi szklanych. 

 

Stolarka drewniana drzwiowa. 
 
Drzwi do WC wewnętrzne łazienkowe :  

  Drzwi z płyty MDF , pełne , lakierowane białe z otworami dołem. Zamek z klamką do drzwi łazienkowych. Oscieznica 

regulowana nakładana. 

Drzwi do szatni i pok. Nauczyciela 

  Drzwi z płyty MDF , pełne , lakierowane białe .Zamek z klamka i szyldem oraz zamek typu YALE. Oscieznica regulowana 

nakładana. 

Drzwi do Sali baletowej. 

  Drzwi z płyty MDF dwuskrzydłowe ( skrzydła 90) , pełne , lakierowane białe .Zamek z klamka i szyldem oraz zamek typu 

YALE. Ościeżnica zwykła osadzona w przestrzeni muru, 

Drzwi do Sali organowej. 

  Drzwi z płyty MDF dwuskrzydłowe ( 1 skrzydło 90) , pełne , lakierowane białe .Zamek z klamka i szyldem oraz zamek typu 

YALE. Drzwi wypełnione plastrem miodu – izolacyjność akustyczna Rd 40. Ościeżnica zwykła osadzona w przestrzeni muru, 

Zawiasy – potrójne widoczne. 
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B.9.3. Sprzęt  

Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej.  

Sprzęt do montażu drzwi– ręczny sprzęt budowlany i elektronarzędzia, miary zwijane lub składane, poziomice. 

 

B.9.4. Transport  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i urządzeń. 
Stolarkę i ślusarkę drzwiową i okienną przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
przesuwaniem się podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. 
Wyroby do transportu zabezpieczyć przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Okucia nie zamontowane do 
skrzydeł drzwiowych transportować i przechowywać skompletowane w odrębnych fabrycznych opakowaniach. 
Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu 

dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w odpowiednie zawiesia. 

Elementy wykończone powinny być pakowane w sposob zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony w 
instrukcji przez producenta. 
Na każdym opakowaniu wyrobow budowlanych powinna znajdować się etykieta zawierająca oznakowanie znakiem CE lub 
znakiem budowlanym, zawierająca wymagane prawem informacje o producencie i o spełnieniu wymagań odpowiednich 
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych. 
Dodatkowo na etykiecie powinny się znaleźć istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim: 
‐ nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, 
‐ wymiary i inne istotne parametry techniczne, 
‐ ilość i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym, 
‐ datę produkcji i nr partii, 
oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym. 
Do wyrobow powinna być dołączona instrukcja przechowywania i stosowania sporządzona w języku polskim. 
Dodatkowo, do wyrobow powinny być dołączone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami. 
Przechowywanie elementow powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. 
Elementy przechowywać w pomieszczeniach krytych, zamkniętych, suchych i przewiewnych w odległości nie mniejszej niż 1 m 
od czynnych urządzeń grzewczych. 

 

B.9.5. Wykonanie robót  

‐ Wykonawca powinien dokonać montażu i drzwi zgodnie ze szczegołową instrukcją wbudowania tych wyrobow, 
dostarczoną przez każdego producenta. 
‐ Wyroby stolarki budowlanej mogą być osadzone w wykonanych otworach, jeżeli budynek jest zabezpieczony przed 
opadami atmosferycznymi. 
‐ Rownocześnie ze wznoszeniem murow może być osadzona stolarka budowlana jedynie w ścianach działowych o 
grubości poniżej 25 cm. 
‐ Stolarkę należy zamontować w ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi w normach i aprobatach technicznych. 
‐ Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniały skrzydłom należyte działanie zgodne z ich przeznaczeniem. 
‐ Przed dokonaniem zamowienia stolarki należy sprawdzić rzeczywiste wymiary przygotowanych otworow. 
Przed przystąpieniem do montażu stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej należy sprawdzić dokładność wykonania 
ościeży, ktore powinny być wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robot murowych. W przypadku stwierdzenia 
wad w wykonaniu lub zanieczyszczeń powierzchni ościeży należy je naprawić i oczyścić. 
‐ Należy wykonać i przedstawić do akceptacji kompletną, wbudowaną probę drzwi i okien wraz z ościeżnicą i 
okuciami. 
‐ Należy przedstawić dla wszystkich materiałow i wyrobow atesty potwierdzających ich parametry fizyko‐chemiczne, w 
tym odporność ogniową i/lub dymoszczelność, antywłamaniowość itp., aprobaty techniczne, certyfikaty i probki w 
terminie przynajmniej 30 dni przed zamierzonym wbudowaniem danego materiału lub wyrobu; 
Montaż drzwi i okien prowadzić ściśle wg instrukcji montażu producenta. 
‐ Drzwi jednoskrzydłowe lub dwuskrzydłowe i okna stałe wg zestawienia w projekcie. 
‐ Szczegołowe wyposażenie wg zestawienia w projekcie. 
‐ Wykonawca przed wykonaniem otworow w murze zobowiązany jest do potwierdzenia u dostawcy drzwi i okien 
ostatecznej wymaganej wielkości otworu. 
‐ Mocowanie uzależnić o rodzaju ściany i jej okładziny. 
‐ W drzwiach dwuskrzydłowych z samozamykaczami należy zamontować sprawnie działający regulator kolejności 
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zamykania. 
‐ Jeśli w zestawieniu wpisano w uwagach konieczność wentylacji przez drzwi, należy wykonać odpowiednie otwory i 
zamontować w nich kratki i tuleje lub wykonać podcięcia dolnej krawędzi drzwi zgodnie z projektem. 
‐ Dla wszystkich drzwi należy zamontować odbojniki posadzkowe. 
‐ W sprawdzone i przygotowane ościeże o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy prowizorycznie wstawić 
ościeżnice lub ramy okienne na podkładkach lub listwach i dokładnie wyregulować ich położenie przed 
umocowaniem i uszczelnieniem. 
‐ Należy zwrocić szczegolną uwagę na ustawienie elementow ościeżnicy w pionie i w poziomie oraz rownoległość obu 
słupkow. Dodatkowo należy sprawdzić, czy słupki ościeżnicy nie są skręcone wokoł osi pionowej (skrzydło i 
odpowiednie płaszczyzny ościeżnicy muszą być rownoległe). Szczelina pomiędzy posadzką a dolną krawędzią 
skrzydła powinna wynosić maksymalnie 6 mm. 
‐ Zaleca się przeprowadzać montaż na wcześniej przygotowanej posadzce. W innych przypadkach konieczne jest 
ustalenie poziomu ostatecznej, końcowej powierzchni posadzki. 
‐ Po ustawieniu ościeżnicy należy umocować ościeżnicę w murze przy pomocy kołkow rozporowych. Kołki rozporowe 
należy dobrać w zależności od rodzaju materiału, z jakiego jest wykonana ściana, zgodnie z instrukcją ich 
producenta oraz regułami sztuki budowlanej. 
‐ Należy stosować tylko kołki stalowe o średnicy Φ 10 i długości min 112 mm. Kołki rozporowe nie wchodzą w skład 
kompletu drzwi dostarczanego przez producenta. 
‐ Ościeżnica musi być ustalona za pomocą klinow (klockow dystansowych) osadzonych w pobliżu kołkow 
rozporowych pomiędzy ościeżnicą a murem. Szczegolną uwagę należy zwrocić na jakość zamocowania ościeżnicy 
przy dolnym zawiasie. Zbyt wiotkie zamocowanie może skutkować między innymi opadnięciem skrzydła. 
‐ Ościeżnice drzwi jednoskrzydłowych należy montować przy pomocy nie mniej niż 8 stalowych kołkow rozporowych 
(lub 8 blach kotwiących). W przypadku drzwi dwuskrzydłowych ościeżnice należy montować przy pomocy nie mniej 
niż 9 stalowych kołkow rozporowych (lub 9 blach kotwiących). 
‐ Elementy kotwiące osadzić w ościeżach drzwi i ramach okien ściśle wg instrukcji producenta. 
‐ W przypadku ościeżnic obejmowanych regulowanych dopuszcza się wypełnienie klejem do płyt GK lub zaprawą 
cementowo‐wapienną tylko części stałej ościeżnicy. Regulowaną obejmę, jako element nie stanowiący przegrodę 
pożarową, można montować z wykorzystaniem piany poliuretanowej, kleju montażowego lub innych materiałow 
budowlanych. 
‐ Ościeżnica musi być zamocowana sztywno w sposob nie pozwalający na jakiekolwiek odkształcenia w trakcie 
użytkowania drzwi, w związku z tym zaleca się wypełnianie przede wszystkim zaprawą cementowo‐wapienną. 
‐ W ościeżnicach narożnych i wewnętrznych ukształtowany jest zwykle specjalny rowek, w ktorym należy umieścić 
uszczelkę pęczniejącą. W pozostałych typach ościeżnic uszczelkę umieszcza się w linii kołkow mocujących. 
‐ W drzwiach wyposażonych w zawiasy regulowane po zamontowaniu ościeżnicy należy wyregulować skrzydła przez 
przesunięcie skrzydełka zawiasu w kieszeni zawiasu, według instrukcji producenta. 
‐ Ostatnim elementem montażu jest zamontowanie okuć i osprzętu, ściśle wg instrukcji producenta. 
‐ Poddanie powłoki lakierniczej pokrytej folią ochronną oddziaływaniu słońca i wilgoci może spowodować trwałe jej 
uszkodzenie. Dlatego po zamontowaniu drzwi zabezpieczonych folią należy niezwłocznie usunąć folię 
zabezpieczającą. 
‐ Po ustawieniu stolarki należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 
 

Jakość wykonania i tolerancje: 
Prawidłowo wykonane okładziny z płytek powinny spełniać następujące wymagania: 
‐ Wykonawca musi bezwzględnie utrzymać szczegołowo przewidziany projektem podział okładzin. 
‐ Okładziny ścienne muszą stanowić jedną płaszczyznę. 
‐ Ściana z płytek zlicowana z cokołem. 
‐ Należy stosować materiał sortowany, niezależnie od tego Wykonawca zobowiązany jest do oceny przydatności 
płytek do wbudowania poprzez sprawdzenie ich jakości, kształtu i tolerancji wymiarowych, 
‐ Wykonawca powinien uwzględnić wszelkie przemieszczenia i tolerancje stałe oraz czasowe, ktore spowodować 
odkształcenie lub zniszczenie płytek. 
‐ Cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) tj. przy lekkim 
opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
‐ Grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
‐ Niedopuszczalne są uskoki po między płytkami zarowno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej, 
‐ Dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 2 mm na długości 
łaty 2 m, 
‐ Odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości łaty 2 m, 
‐ Spoiny pomiędzy płytkami muszą być jednakowej szerokości na całej ich długości, 
‐ Szerokość spoin zależna będzie od rodzaju płytek i będzie określona przez architekta, 
‐ Spoiny wykonywać szerokości takiej, aby połączenia spoin ścian i podłogi pokrywały się ze sobą z tolerancją +/‐0.2 
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szerokości spoiny, 
‐ Spoiny powinny być prostoliniowe. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 
2 mm na długości łaty 2 m i 3 mm na długości całej okładziny, 
‐ Spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania, 
‐ Elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 

 

Jakość wykonania i tolerancje 
Zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne z postanowieniami PN‐88/B‐10085 i PN‐67/B10086 
W celu oceny jakości stolarki i ślusarki budowlanej należy sprawdzić: 
‐ zgodność wymiarów z projektem, 
‐ jakość materiałów użytych do wykonania stolarki, 
‐ prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
‐ sprawność działania skrzydeł elementów otwieranych oraz funkcjonowania okuć. 
‐ Ustawienie stolarki i ślusarki należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
‐ Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości elementów, łącznie nie więcej 
niż 3 mm. 
‐ Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
o 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
o 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
o 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
W projekcie mogą być podane przez Projektanta inne tolerancje i odchyłki. Wartości tolerancji i odchyłek określone w 
dokumentacji projektowej są wiążące dla Wykonawcy robót. 
 

B.9.6. Kontrola jakości robót  

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące 
wykonanych robót, w szczególności w zakresie: 
‐ zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej, 
‐ jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
‐ kompletność okuć, 
‐ poprawność montażu, prawidłowość osadzenia i sprawność działania, 
‐ dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
‐ rodzaj zastosowanych materiałów, 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 
przez inspektora nadzoru. 

B.9.7. Obmiar robót  

Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonaćzgodnie z punktem 7 ogólnej specyfikacji technicznej.  

Montaż ścianek obmierza się w metrach kwadratowych ich powierzchni lub w kompletach poszczególnych rodzajów ścianek 
według zestawienia w projekcie. 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
Montaż drzwi i ich osprzętu obmierza się w sztukach. 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

B.9.8. Odbiór robót  

Odbiorów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonaćzgodnie z punktem 8 ogólnej specyfikacji technicznej  

Płaci sięza roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora nadzoru 

mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogólnej 

specyfikacji technicznej . 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z 
wytycznymi podanymi w pkt. 6.2. niniejszej ST, porownać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokonać oceny 
wizualnej robot. 
Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez Wykonawcę dokumenty są 
kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny 
być przyjęte. W takim wypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
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‐ jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności z wymaganiami określonymi  
roboty ponownie do odbioru, 
‐ jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, oraz nie ograniczają trwałości drzwi i 
okien oraz pozwalają na ich prawidłową eksploatację, Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
‐ w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie 
wykonane roboty, wykonać je ponownie i powtornie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentow odbior może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza 
się protokoł podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokoł powinien zawierać: 
‐ ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
‐ ocenę wynikow badań, 
‐ wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
‐ stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robot z zamowieniem. 
Protokoł odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a 

WSykonawcą. 

B.9.9. Podstawa płatności  

Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartość tych robot obliczona na 
podstawie szczegołowych ustaleń umownych. 
 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robot będą obejmować: 
‐ przygotowanie stanowiska roboczego, 
‐ dostarczenie materiałow, narzędzi i sprzętu, 
‐ obsadzenie i umocowanie ościeżnic drzwiowych i ram okiennych, 
‐ wstawienie i regulacja skrzydeł drzwiowych i okiennych, 
‐ zamontowanie wymaganego osprzętu, 
‐ uszczelnienie i wykończenie stykow ze ścianami, 
‐ usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robot, 
‐ uporządkowanie miejsca wykonywania robot, 
‐ usunięcie pozostałości, resztek i odpadow materiałow, 
‐ likwidacje stanowiska roboczego, 
‐ utylizację opakowań i resztek materiałow zgodnie ze wskazaniami ich producentow, 
‐ koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
 

B.9.10. Dokumenty odbioru robót  

Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej specyfikacji technicznej . 
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B10. WYPOSAZENIE . 

B10.1 WSTĘP 
B. 10.1.1. Nazwa zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  wykonywanych w 

zakresie projektu Sali baletowej z zespołem pomieszczeń Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie przy 

ul. Okólnik 2. 

B.10.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sąprzepisy i wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

obejmujących w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, prawidłowości wykonania wszystkich 

rodzajów robót określonych zakresem robót ujętych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych materiałów oraz użytego 

sprzętu i narzędzi dla wykonania elementów zabudow oraz parametry mebli gotowych. 

B.10.1.3. Zakres robót objętych szczegółowąspecyfikacją 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie i montaż mebli i zabudów meblarskich projektowanych 
indywidualnie oraz parmetrów technicznych jakie mają spełmniać meble dostarczane fabrycznie gotowe. 

 

B.10.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji sązgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi podanymi 

w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji technicznej.  

B.10.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakośćwykonania robót, ich zgodnośćz dokumentacjąprojektową, specyfikacjąi 

poleceniami Inspektora nadzoru. Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne, wymagane przepisami znaki i 

świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

B.10.2. Materiały  

Elementy projektowane : 
  ‐ zabudowy grzejników. 
Obudowy grzejników i parapety okienne wykonane z drewna sosnowego klejonego . Kolor – lakierowane na biało – połysk. Elementy 

wykończenia drewnianego lakierowane , muszą posiadać atest higieniczny oraz klasę odporności ogniowej nie mniejszą niż.– 
trudnopalne.  
  ‐ zabudowa blatów umywalkowych łazienek – blat granitowy np. Bengal Black , konstrukcja wsporcza stalowa , zabudowa 
blenda laminowana kolor czarny. 

‐ podest w Sali organowej na konstrukcji stalowej z wykończeniem jak posadzka. 
 

Meble fabrycznie gotowe : 
Krzesła i meble gotowe wg zestwienia i opisu w załączonych dalej tabelach. 
 
Wyposażenie łazienek‐ szczegółowy ops wg załącznika  : 

‐ Wc np. Ideal St. Connetc wc wiszące z deską wolnospadajacą , stelaż np. TECE 112 cm, na wspornikach z przyciskiem np. TECE 
Loop. 
‐  Umywalka np. Ideal St. Tonic Guest z baterią umywalkową podtynkową np. ZXS  
‐  Kabiny prysznicowe np. Ronal brodzik konglmerat ze ściankami szklnymi np. Ronal Top‐Line – szkło satyna. Bateria typu ZXS 
podtynkowa. 
‐ wyposażenie – dozowniki mydła szczotki do wc , pojemnik na ręczniki , uchwyt na papier np.  wg systemu EMCO. 
‐ szafki ubraniowe szatni np.Multitalent seria Evolo. 

    
Wyposazenie:   
 
‐ Kotara ściany z oknami Sali organowej np. Ardeko z karniszem sterowanym pilotem lub przełącznikiem , rozsuwanie kurtynowe , 

cichy silnik 24V , powolny start z możliwością rozsuwania w przypadku braku zasilania . Tkanina zgodnie z zaleceniami akustyki  o masie 
powierzchniowej – pofałdowanej tkaniny – rzędu 0,3 ÷ 0,4 kg/m2. Tkanina musi być trudno – zaplna.  

 
‐ Rolety Sali baletowej – np. Rolety rzymskie 230 V sterowane radiowo  z mechanizmami podnoszącymi . Tkanina rolet np. CERES . 
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B.10.3. Sprzęt  

Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej.  

Sprzęt do montażu pomostów i innych elementów – ręczny sprzęt budowlany i elektronarzędzia, podnośniki, dźwigniki, 
żurawie, miary zwijane lub składane, poziomice. 
 

B.10.4. Transport  

Wyroby przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem się podczas jazdy, 
uszkodzeniem i zniszczeniem. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i urządzeń. 
Wyroby do transportu zabezpieczyć przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Osprzęt i inne elementy luzem 
transportować i przechowywać skompletowane w odrębnych fabrycznych opakowaniach. 
Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu 
dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 

Elementy wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony 
przez producenta. 
Na każdym opakowaniu wyrobów budowlanych powinna znajdować się etykieta zawierająca oznakowanie znakiem CE lub 
znakiem budowlanym, zawierająca wymagane prawem informacje o producencie i o spełnieniu wymagań odpowiednich 
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych. 
Dodatkowo na etykiecie powinny się znaleźć istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim: 
‐ nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, 
‐ wymiary i inne istotne parametry techniczne, 
‐ ilość i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym, 
‐ datę produkcji i nr partii, 
oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym. 
Do wyrobów powinna być dołączona instrukcja przechowywania i stosowania sporządzona w języku polskim. 
Dodatkowo, do wyrobów powinny być dołączone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami. 
Materiały i konstrukcje powinny być pakowane przy użyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroża i wiotkie elementy należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powłok. 
Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. 
Elementy przechowywać w pomieszczeniach krytych, zamkniętych, suchych i przewiewnych w odległości nie mniejszej niż 1 m 
od czynnych urządzeń grzewczych. 

 
B.10.5. Wykonanie robót  

Przed przystąpieniem do montażu elementów meblarskich  niezbędne jest : 
‐ przedstawienie do akceptacji próbki materiałów i innych elementów, 
‐ sporządzenie rysunków warsztatowych z niezbędnymi obliczeniami i przedstawienie ich do akceptacji Architekta 
‐ przedstawienie dla wszystkich materiałów i wyrobów na własny koszt atestów potwierdzających ich parametry fizykochemiczne, 
aprobat technicznych, certyfikatów i próbek w terminie przynajmniej 30 dni przed zamierzonym 
wbudowaniem danego materiału lub wyrobu; 
‐ przeprowadzenie prób obciążeniowych statycznych, dynamicznych i zmęczeniowych, w zależności od warunków 
montażu i kryteriów szczególnych. 

Jakość wykonania i tolerancje: 
W celu oceny jakości montażu elementów wyposażenia należy sprawdzić: 
‐ zgodność wymiarów 
‐ jakość materiałów użytych do wykonania elementów 
‐ prawidłowość wykonania, montażu i mocowania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
‐ Ustawienie elementów należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
‐ Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości, łącznie nie więcej niż 3 mm. 
 

B.10.6. Kontrola jakości robót  

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące 
wykonanych robót, w szczególności w zakresie: 
‐ zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej, 
‐ jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
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‐ kompletności montowanych elementów, 
‐ prawidłowości osadzenia i sprawność działania wszystkich elementów, mechanizmów, wyposażenia sterującego i 
zabezpieczeń, 
‐ dotrzymania dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
‐ zgodności rodzaju zastosowanych materiałów z projektem. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. i 5.4, wpisywane do dziennika budowy i 

akceptowane przez inspektora nadzoru. 

B.10.7. Obmiar robót  

Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonaćzgodnie z punktem 7 ogólnej specyfikacji technicznej.  

Obmiar mebli dokonujesię w sztukach o ile uzgodnienia z umowy nie mówią inaczej. Wielkości obmiarowe określa się na podstawie 
dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 

Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

 

B.10.8. Odbiór robót  

Odbiorów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonaćzgodnie z punktem 8 ogólnej specyfikacji technicznej  

Płaci sięza roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora nadzoru 

mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogólnej 

specyfikacji technicznej . 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie zwytycznymi 
podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokonać oceny 

wizualnej robót. 
Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez Wykonawcę dokumenty są 
kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny 
być przyjęte. W takim wypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
‐ jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności z wymaganiami określonymi w pkt. 
5.4. i przedstawić roboty ponownie do odbioru, 
‐ jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, oraz nie ograniczają trwałości konstrukcji 
i pozwalają na ich prawidłową eksploatację, Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
‐ w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie 
wykonane roboty, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza 
się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
‐ ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
‐ ocenę wyników badań, 
‐ wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
‐ stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą. 

B.10.9. Podstawa płatności  

Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na 
podstawie szczegółowych ustaleń umownych. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót będą obejmować: 
‐ przygotowanie stanowiska roboczego, 
‐ dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
‐ wytrasowanie i wykonanie niezbędnych otworów do umocowania elementów w podłożu, 
‐ umocowanie elementów ślusarskich, 
‐ sprawdzenie poprawności montażu, 
‐ usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
‐ uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
‐ usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
‐ likwidację stanowiska roboczego, 
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‐ utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów, 
‐ koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
 
 
 

B.10.10. Dokumenty odbioru robót  

Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej specyfikacji technicznej . 
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B11. RUSZTOWANIA .  
CPV 452 621 20 -8  Wznoszenie rusztowań 

B.11.1. Wstęp  
B. 6.1.1. Nazwa zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  wykonywanych w 

zakresie projektu Sali baletowej z zespołem pomieszczeń Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie przy 

ul. Okólnik 2. 

B.11.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są przepisy i wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót obejmujących 

w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, prawidłowości wykonania wszystkich rodzajów robót 

określonych zakresem robót ujętych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych materiałów oraz użytego sprzętu i 

narzędzi.  

B.11.1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności  związane z montażem rusztowań do prac malarskich i 

elektrycznych na suficie i montażowych sufitu podwieszanego. 

B.11.1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi 

podanymi w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji technicznej.  

B.11.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektowa, 

specyfikacją I  poleceniami Inspektora nadzoru.  

B.11.2. Materiały  

Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i łącznikami oraz całym osprzętem zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. 

B.11.3. Sprzęt  

Montaż rusztowań należy wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu budowlanego i 
elektronarzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

B.11.4. Transport  

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na bezpieczeństwo pracujących ludzi oraz właściwości rusztowania. 
Do transportu należy stosować samochody skrzyniowe. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania 
transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa w obrębie pasa robót jak i poza nim. 
Jakiekolwiek skutki prawne, wynikające z niedotrzymania warunków obciążają Wykonawcę. 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 

wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora.. 

 

B.11.5. Wykonanie robót  

Przy montowaniu rusztowania przestrzegać należy poniższych zasad: 
‐ Montować rusztowania zgodnie z instrukcją (DTR) dostarczoną przez producenta. 
‐ Montaż i demontaż rusztowań powinien być wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie 
montażu i eksploatacji rusztowań, pod kierunkiem upoważnionej osoby. 
Rusztowania powinny posiadać znak bezpieczeństwa "B" lub atest producenta. 
Ponadto muszą posiadać dokumentacje techniczno ruchową (DTR). DTR określa jakie konfiguracje 
rusztowań zaliczamy do typowych (montaż na podstawie samej instrukcji), a jakie do nietypowych 
(do których należy wykonać specjalny projekt). Projekty rusztowań nietypowych wykonuje 
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najczęściej producent lub specjalistyczna firma dokonująca montażu rusztowań. 

 

B.11.6. Kontrola jakości robót  

Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny, 
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. 

B.11.7. Obmiar robót  

Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7 ogólnej specyfikacji technicznej  

B.11.8. Odbiór robót  

Odbiorów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 ogólnej specyfikacji technicznej  

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora nadzoru 

mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogólnej 

specyfikacji technicznej  

B.11.9. Podstawa płatności  

Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej.  

B.11.10. Dokumenty odbioru robót  

Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej specyfikacji technicznej. 
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B12. KONSTRUKCJE.  

Kod CPV 45262210‐6 
 

 

B.12.1. Wstęp  
B. 6.1.1. Nazwa zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  wykonywanych w 

zakresie projektu Sali baletowej z zespołem pomieszczeń Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie przy 

ul. Okólnik 2. 

B.12.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są przepisy i wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót obejmujących 

w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, prawidłowości wykonania wszystkich rodzajów robót 

określonych zakresem robót ujętych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych materiałów oraz użytego sprzętu i 

narzędzi.  

B.12.1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności  związane z  wykonaniem montażowych prac konstrukcji 

stalowych. 

B.12.1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi 

podanymi w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji technicznej.  

B.12.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektowa, 

specyfikacją I  poleceniami Inspektora nadzoru.  

B.12.2. Materiały  

Elementy konstrukcji nośnych centrali wentylacyjnych . 
Elemnety zbrojenia konstrukcji. 
Wszystkie materiały i wyroby powinny mieć zaświadczenia o jakości zgodnie z PN‐EN 45014 i PN‐EN 10204 lub wyniki 
badań laboratoryjnych potwierdzające wymaganą jakość. Materiały i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych, 
powinny być dobierane odpowiednio do wymagań projektowych. 
Materiały i wyroby należy przechowywać i konserwować zgodnie z warunkami technicznymi w sposob umożliwiający łatwą 
i jednoznaczną identyfikację każdej dostawy. Wyroby nieoznaczone nie powinny być stosowane na elementy konstrukcji 
nośnej.. 
Elementy konstrukcji stalowych wytwarzane będą w specjalistycznych wytworniach, a po dostarczeniu na plac budowy 
montowane i łączone przy pomocy śrub. 
Szczegołowe wymiary i detale konstrukcyjne elementow – wg dokumentacji wykonawczej. 
 
Jakość wyrobow hutniczych powinna być potwierdzona dokumentami kontroli wg PN‐EN 10204: 
a) zaświadczeniem o jakości ‐ gdy wymagane właściwości są w normie gwarantowane dla zamawianego gatunku stali i 
nie zachodzi potrzeba określenia właściwości rzeczywistych 
b) atestem ‐ gdy w projekcie lub w kontrakcie wymaga się określenia rzeczywistych cech stali według wytopow na 
podstawie proby rozciągania, podstawowych oznaczeń składu chemicznego oraz proby udarności dla stali grupy 
jakościowej wyższej niż JR, 
c) atestem specjalnym lub świadectwem odbioru ‐ gdy w projekcie określono wymagania dodatkowe wg PN‐EN 10025 
(U) odnoszące się do analizy wytopowej lub badań wyrobow w partii dostawy, 
d) świadectwem odbioru i deklaracją zgodności producenta wyrobu hutniczego, gdy w projekcie zastosowano stale wg 
PN‐EN 10113‐1, PN‐EN 10113‐2, PN‐EN 10113‐3, PN‐EN 10137‐1 i PN‐EN 10137‐2 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem kontraktu stosuje się 
stal klas i gatunkow wg dokumentacji projektowej, wg normy PN‐H‐84023/6: AIIIN, gatunku RB500W/BSt500S‐O.T.B. oraz 
stal klasy A‐0, gatunku StOS. 
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Stal zbrojeniowa jest dostarczana jako walcowka w kręgach średnicy 55‐do‐100 cm i masie do 1000 kg lub w postaci 
prętow długości 10 do 12 m Pręty ze stali klasy A‐0 i A‐I są okrągłe, gładkie, a ze stali wyższych klas – okrągłe, żebrowane. 
Oprocz prętow jako zbrojenie konstrukcji żelbetowych stosuje się druty o średnicy 3‐5 mm. W elemencie żelbetowym 
pręty nośne zaleca się wykonywać ze stali jednego gatunku. 
Stal zbrojeniową z importu (a także inne gatunki stali, nie wymienione wyżej) można stosować wyłącznie po uzyskaniu 
odpowiedniego dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie 
 

B.12.3. Sprzęt  

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spełniać 
wymagania obowiązujące w budownictwie ogolnym. W szczegolności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, 
zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien 
spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy 
szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby 
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
Do wykonywania zbrojenia winny być wykorzystywane następujące urządzenia: 
‐ urządzenia i maszyny do prostowania prętow cienkich w kręgach /walcowki/ oraz do prostowania prętow 
dostarczanych w odcinkach prostych, 
‐ urządzenia do cięcia prętow zbrojeniowych na odpowiednią długość, 
‐ urządzenia do kształtowania prętow zbrojeniowych (giętarki itp.), 
‐ urządzenia i sprzęt do zgrzewania i spawania prętow zbrojeniowych 

Do wykonywania konstrukcji stalowych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze: 
‐ żurawie wieżowe, samochodowe i samojezdne, 
‐ wciągniki, 
‐ rusztowania, pomosty, 
‐ sprzęt i narzędzia do cięcia i spawania stali, 
‐ ciągniki, przyczepy, samochody i in. sprzęt do transportu konstrukcji na placu budowy, 
‐ narzędzia pomiarowe (niwelatory, teodolity, miary itp.), 
‐ ręczne i elektryczne narzędzia do montażu, skręcania, ustawiania konstrukcji itp. 

 

B.12.4. Transport  

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobow ze stali konstrukcyjnej powinny odbywać się tak, aby 
powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczeń mogących 
utrzymywać wilgoć. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny być utrzymywane w stanie suchym i składowane nad gruntem 
na odpowiednich podporach. 
Niedopuszczalne jest długotrwałe składowanie stali niezabezpieczonych przed opadami. Wyroby ze stali konstrukcyjnej 
przeznaczone do wytwarzania określonej stalowej konstrukcji powinny być oddzielone od pozostałych. Wyroby ze stali 
konstrukcyjnej muszą posiadać oznaczenia i cechy zgodnie z PN‐H‐01102. Oznaczenia i cechy muszą być zachowane w 
całym procesie wytwarzania konstrukcji. 
Przy dzieleniu wyrobow należy przenieść oznaczenia na części pozbawione oznaczeń. Znaki powinny być umieszczone w 
takich miejscach, aby były widoczne po zmontowaniu konstrukcji na placu budowy. 
 

B.12.5. Wykonanie robót  

Do wykonania i montażu stalowych konstrukcji dopuszczone będą wyłącznie zakłady i przedsiębiorstwa posiadające 
odpowiednie Świadectwo (certyfikat). 

Konstrukcje stalowe mogą być wytwarzane jedynie w wytworniach zakwalifikowanych, posiadających odpowiednie 
świadectwo (certyfikat). Termin ważności świadectwa i jego zakres muszą być zgodne z czasem realizacji i rodzajem 
wytwarzanej lub montowanej konstrukcji. 
Montaż Gotowych konstrukcji należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. 
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B.12.6. Kontrola jakości robót  
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie Robot, niezależnie od działań 

kontrolnych Inspektora Nadzoru. 
Należy sprawdzić posiadanie atestow producenta na wyroby stalowe, oraz ocechowanie śrub i nakrętek. Do każdej partii 
wyrobu powinno być wystawione przez Wykonawcę zaświadczenie zawierające co najmniej: 
‐ datę wystawienia zaświadczenia, 
‐ nazwę i adres Wytworni, 
‐ oznaczenie wyrobu wg norm przedmiotowych, 
‐ masę netto wyrobu lub liczbę sztuk, 
‐ wyniki badań, 
‐ podpis i pieczęć Wytworni. 
 
Wg PN‐B‐06200 P.9.8. ocena montażu konstrukcji powinna obejmować: 
‐ kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczęciem montażu, podczas montażu i po jego ukończeniu wg 9.8.2, 
‐ stan podpor oraz  ich usytuowanie, 
‐ zgodność metody montażu z projektem montażu i spełnienie wymagań bezpieczeństwa pracy, 
‐ stan elementow konstrukcji przed montażem i po zmontowaniu, 
‐ wykonanie i kompletność połączeń . 
‐ wykonanie powłok ochronnych . 

‐ naprawy elementow konstrukcji, połączeń i powłok ochronnych oraz usuwanie innych niezgodności. 
 

B.12.7. Obmiar robót  

Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 7 ogólnej specyfikacji technicznej  

B.12.8. Odbiór robót  

Odbiorów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 ogólnej specyfikacji technicznej  

Ocena i badania powinny być wykonywane zgodnie z programem badań zawartym w planie jakości, obejmującym 
wszystkie  stosowane materiały i wyroby oraz procesy wytwarzania i montażu. Zakres kontroli i badań należy dostosować 
do rodzaju konstrukcji i wymaganego poziomu jakości. Sposob korekty i dodatkowe badania niezgodności powinny 

spełniać wymagania projektu. Wszystkie kontrole, badania i korekty powinny być udokumentowane. 
 

B.12.9. Podstawa płatności  

Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartość tych robot obliczona na 
podstawie szczegołowych ustaleń umownych. 
Rozliczenie robot konstrukcyjnych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robot i ich końcowym 
odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow częściowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz 
płatności wykonywanego i odebranego zakresu robot konstrukcyjnych, zależnie od ustaleń umownych, 

B.12.10. Dokumenty odbioru robót  

Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej specyfikacji technicznej. 

 
 

 


