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A. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

1. CZĘŚĆOGÓLNA  

1.1. Nazwa zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  wykonywanych w 

zakresie projektu Sali baletowej z zespołem pomieszczeń Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie przy 

ul. Okólnik 2. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są przepisy i wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, w zakresie 

okładzin akustycznych. 

‐ wymagania w zakresie właściwości stosowanych materiałów  

‐ prawidłowości wykonania wszystkich rodzajów robót określonych zakresem  w przedmiarze .  

‐ wymagania dla użytego sprzętu i narzędzi.  

1.2.1. Założenia funcjonalno‐przestrzenne  

Funkcje remontowanych i  adaptowanych pomieszczeń związanych z akustyką. 

‐ sala organowa – nowa wydzielona przestrzeń przeznaczona dla ćwiczeń gry na organach. 

‐ sala baletowa – sala dla ćwiczeń tanecznych . 

1.2.2. Architektura.  

W zakres przewidzianych do wykonania robót wchodzą ( opis wg oddzielnych specyfikacji) 

‐ instalacja sufitów podwieszanych akustycznych. 

‐ montaż okładzin i ustroi akustycznych ściennych.  

Specyfikacja techniczna stosowana będzie jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu, realizacji i odbiorze 

robót . 

Wykonawca robót zobowiązany jest do zrealizowania wszystkich czynności niezbędnych do kompletnego wykonania 

przedmiotu zlecenia . 

 
1.3. Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych  

Do prac towarzyszących związanych z pracami budowlano‐konserwatorskimi należą:  

‐zabezpieczenie  pomieszczeń budynku sąsiadujących z przestrzenią  prac budowlanych przed zniszczeniem.  

Do robót tymczasowych należą:  

   ‐wykonanie zaplecza budowy i placów składowych materiałów budowlanych i sprzętu. 

   ‐wykonanie zabezpieczeń terenu zajętego jako przestrzeń pomocnicza dla wykonania prac. 

 
1.4. Informacje o terenie budowy  

Budynek  Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie przy ul. Okólnik 2. 

 
1.4.2. Opis terenu budowy  
Bezpośrenim terenem budowy  są wydzielone pomieszczenia 1‐ go piętra budynku UM  które objęte są zakresem prac. 

Pomieszczenia przeznaczone do zmiany aranżacji znajdują się na 1 piętrze budynku w skrzydle   frontowym. Sala gimnastyczna 
wysokościowo mieści się w przestrzeni od poziomu 1 piętra do dachu. Zespół pomieszczeń sanitarnych mieści się w wysokości 1 piętra.  

 

1.5. Przekazanie placu budowy  

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy następuje na podstawie podpisania przez strony umowy o wykonanie robót 

„Protokołu wprowadzenia wykonawcy na budowę”. Protokół przekazania podpisująWykonawca, inspektor nadzoru i 

kierownik Budowy .  
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1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich  

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia lub własności osób trzecich.  

Wszelkie uszkodzenia mienia lub własności osób trzecich Wykonawca jest zobowiązany naprawić lub odtworzyć zgodnie ze stanem 

pierwotnym na własny koszt.  

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji przechodzących przez teren budowy i zaplecza , jeżeli o ich przebiegu 

stanowi przekazana mu dokumentacja projektowa lub o jej przebiegu został poinformowany przez Zamawiającego.  

W przypadku prowadzenia robót w bliskości urządzeń lub instalacji będących własnością osób trzecich Wykonawca obowiązany jest 

powiadomić właściciela tych urządzeń oraz Inspektora nadzoru o zamiarze prowadzenia robót.  

1.7. Wymagania dotyczące ochrony środowiska  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie wykonywania robót budowlanych, wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się 

do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu wykonywania robót budowlanych oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

c) możliwością powstania pożaru,  

 

1.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ujętych w dokumentach 

urzędowych oraz wszelkich wymagań określonych szczegółowo w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej.  

Wykonawca ma obowiązek wyposażyć teren budowy i miejsca pracy w niezbędny sprzęt , odzież ochronną i obuwie, osobiste 

wyposażenie niezbędne przy wykonywaniu specjalistycznych robót.  

Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia pracowników w zakresie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz przekazać pracownikom informacje o zagrożeniach mogących wystąpić na poszczególnych stanowiskach pracy.  

Wykonawca zobowiązany jest do następujących działań 

‐przeprowadzić szkolenie pracowników w zakresie bhp..  

‐wyjaśnić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia  

‐wyjaśnić zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby  

‐przekazać zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego  

 
1.8.1.Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych:  

Przebywanie osób na platformach montażowych w górnych płaszczyznach ścian oraz przy montażu sufitów podwieszonych. 

Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały równomierne oświetlenie, bez 

ostrych cieni i olśnień osób.  

Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny 

być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości.  

Należy  ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze 

względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.  

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0 m w przypadkach, w których wymagane jest zastosowanie środków 
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ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości.  

1.8.3.Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych:  

 ‐ pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),  

 ‐ porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami 
mechanicznymi).  

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.  

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, 

jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.  

Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić 

organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń.  

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane 

kwalifikacje.  

1.8.4. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych  

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza 

się jako:  

 ‐ szkolenie wstępne,  

 ‐ szkolenie okresowe.  

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.  

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do 

wykonywania pracy.  

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych 

pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.  

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami 

występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania 

pracy na tym stanowisku.  

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku 

pracy.  

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem 

zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.  

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy od 

rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.  

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w 

formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub 

życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku.  

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny 

pracy dotyczące:  

• wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,  

• obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania 

pierwszej pomocy.  

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego 

wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 

stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.  

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych 

umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na 
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stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 

obowiązków.  

1.8.5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych  

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy 

(kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.  

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla  życia lub zdrowia 

pracowników.  

Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy:  

a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy  

 nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,  

 niewłaściwe polecenia przełożonych,  

 brak nadzoru,  

 brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym,  

 tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,  

 brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii,  

 dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich;  

b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:  

 niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,  

 nieodpowiednie przejścia i dojścia,  

 brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór  

Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy:  

 niewłaściwy stan czynnika materialnego:  

 wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia,  

 niewłaściwa stateczność czynnika materialnego,  

 brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające,  

 brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór,  

 brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,  

 niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;  

 niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:  

 zastosowanie materiałów zastępczych,  

 niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;  

 wady materiałowe czynnika materialnego:  

 ukryte wady materiałowe czynnika materialnego;  

 niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:  

 nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,  

 niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,  

 niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego.  

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:  

• organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 • dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,  
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 • organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, 
chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,  

 dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony 
zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,  

Na podstawie:  

• oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy 

 •wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,  

 •określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,  

 wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,  

• wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki 

profilaktyczne mające na celu:  

  ‐ zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi 
oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,  

 zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji 
nie powodujących takich zagrożeń.  

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest 

do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.  

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie 

z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.  

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać 

wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).  

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.  

1.9. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie 

wykonywania robót budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 

personel wykonawcy.  

1.10. Wymagania dotyczące organizacji ruchu  

Wykonawca jest zobowiązany do oznaczenia terenu budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu uzgodnionym z odpowiednimi 

władzami.  

Zobowiązany jest do zainstalowania wszelkich zabezpieczeń i  oznaczeń dla pojazdów oraz ruchu pieszego.  

Konsekwencje z nieodpowiedniego, niezgodnego z projektem organizacji ruchu oznakowania terenu obciążają Wykonawcę.  

1.11. Nazwy i kody robót Podstawowe kody CPV dla zakresu przewidzianych robót :  

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika zamówień:  

 

CPV 453 23000 – 7 – roboty w zakresie izolacji dzwiękoszczelnych 
CPV 454 21146 – 9 – instalowanie sufitów podwieszanych 
CPV 454 32210 – 9 – wykładanie scian 

 
1.12. Określenia podstawowe  
STWiORB – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – opracowanie zawierające w szczególności zbiory 

wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót  
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budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.  

Dokumentacja projektowa stanowiąca opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane – dokumentacja wykonawcza 

składająca się z przedmiaru robót, STWiORB, oraz  projektu budowlanego wykonawczego dla robót  remntowo – adaptacyjnych. J.w.  
Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć:  

‐budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  

‐budowlę stanowiącą całość techniczno‐użytkową wraz z instalacjami i urzadzeniami. 

‐obiekt małej architektury.  

Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 

pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  

Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 

obiektu budowlanego.  

Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 

odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiącego bieżącej konserwacji.  

Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające 

możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne.  

Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 

przez urządzenia zaplecza budowy.  

Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego  przydatność do 

stosowania w budownictwie.  

Dziennik budowy – dokument opatrzony pieczęciami odpowiednich urzędów z ponumerowanymi stronami, służący do 

dokonywania wpisów istotnych wydarzeń zaistniałych w czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorów 

robót, przekazywania poleceń i korespondencji pomiędzy Inspektorem nadzoru inwestorskiego, Kierownikiem budowy i Projektantem.  

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami i prowadzenia działań 

na budowie w imieniu Wykonawcy.  

Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 

wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób 

pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  

Rejestr obmiarów – należy przez to rozumieć– akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, 

służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 

załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

Materiały – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne 

do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

Odpowiednia zgodność– należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice 

tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

Polecenie Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z wykonywaniem robót 

budowlanych.  

Przedmiar robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejności ich 

wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.  

Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i specyfikacjach 

technicznych,  

Wykonawca – przyjmujący zamówienie na wykonanie inwestycji, robót lub remontów  

Zamawiający – udzielający zamówienie Wykonawcy do którego należy; przekazanie dokumentacji projektowej, wskazanie i 

przekazanie placu budowy, zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.  

Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoznaczne z:  

‐Polskimi Normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania Rozporządzeniem MSWiA z dnia 04.03.1999 ( Dz. U. Nr 22 

poz. 209) a w przypadku braku normami państwowymi,  

‐Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano‐Montażowych wydanymi przez COBRTI  Instal  

‐Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy opisywaniu poszczególnych robót.  

Roboty są zaprojektowane i muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji.  

Nie wyszczególnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania 

przy realizacji prac.  
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  

Wszystkie wyroby budowlane stosowane do wykonania robót budowlano‐instalacyjnych powinny spełniaćwymagania 

norm, posiadać certyfikaty, świadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne lub inne dokumenty świadczące o ich 

możliwości zastosowania do wykonania projektowanych robót.  

Dotyczy to przede wszystkim zgodności materiałów z normami polskimi (PN), normami branżowymi (BN).  

Propozycje materiałowe, próbki materiałów, ich kolorystyka lub zamiana na inny rodzaj wymaga akceptacji 

Zamawiającego.  

Wyroby budowlane powinny odpowiadać co do jakości wymogom dopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie określonych w artykule 10 ustawy Prawo Budowlane.  

Wszystkie zastosowane do wbudowania materiały powinny być fabrycznie nowe, nie powinny być wcześniej użyte, 

winny odznaczać się najwyższą jakością.  

Powinny być składowane zgodnie z zaleceniami producentów w warunkach nie pogarszających ich parametrów 

technicznych i jakościowych.  

Przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji należy stosować materiały – zgodnie z opisem 

specyfikacyjnym w rozdziale – szczegółowych specyfikacji technicznych. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN   

Sprzęt wykorzystywany do wykonania robót musi odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach oraz 

spełniać wymagania technologiczne wykonania i montażu elementów budowlanych.  

W zależności od potrzeb wykonawca winien zapewnić specjalistyczny sprzęt do wykonania robót objętych specyfikacją. 

Wszystkie narzędzia i urządzenia używane do realizacji zadania winy spełnić wymagania Polskich Norm, przepisów i wymagań 

BHP, winny być sprawne technicznie i zapewniać bezpieczeństwo obsługujących je pracowników i osób postronnych.  

Ilość zastosowanych maszyn i sprzętu winna zapewnić pracę bezkolizyjną, gwarantującą sprawność wykonywanych prac i 

terminowa realizacje zadań.  

Sprzęt i maszyny należy utrzymywać w dobrym stanie technicznym i gotowości do wykonywania pracy, należy przestrzegać 

terminów wykonania przeglądów i kontroli technicznej potwierdzającej ich stan techniczny.  

Sprzęt, maszyny lub urządzenia używane przez Wykonawcę nie spełniające wymagań technicznych mogą być na wniosek 

Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do wykonywania robót.  

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na żądanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających stan techniczny 

urządzeń i sprzętu i dopuszczenie do użytkowania.  

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

Środki transportu użyte do transportu materiałów muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce 

przepisów o ruchu kołowym i innych związanych, jak również zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom dróg oraz pracownikom na 

terenie budowy.  

Rodzaj i ilość środków transportu musza zapewniać możliwość prowadzenia prac zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami 

bezpieczeństwa pracy, warunkami realizacyjnymi zadania oraz przepisami o ruchu drogowym obowiązującym w sąsiedztwie budowy.  

Środki transportu muszą zapewniać dostarczenie materiałów gwarantujących utrzymanie wymaganej jakości, gwarantujące 

nieuszkodzenie oryginalnych opakowań lub zniszczenie materiałów.  

Transport winien odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta materiałów budowlanych, urządzeń, wyposażenia, osprzętu i 

innych wyrobów niezbędnych dla realizacji zadania.  

Wykonawca jest zobowiązany do usuwania z terenu budowy i trasy przejazdu wszelkich zanieczyszczeń powstałych w procesie 

transportu materiałów i urządzeń.  

Rozładunek , magazynowanie i składowanie winno byćrealizowane zgodnie z zaleceniami producentów materiałów , 

wyrobów i urządzeń.  
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót zgodnie z umową oraz odpowiada za jakość stosowanych 

materiałów, jakośćwykonywanych robót zgodnie z dokumentacjąprojektowąi zmianami wprowadzonymi wpisami do 

Dziennika Budowy w trakcie wykonywania prac.  

Wykonawca odpowiada za wszelkie uzgodnienia prowadzone w trakcie realizacji robót z Wykonawca , Projektantem i 

Inspektorem nadzoru. Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmująwszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie prac w zakresie okładzin akustycznych. 

Szczegółowy zakres robót przewidzianych do realizacji zgodnie z niniejszą Specyfikacją i szczegółowymi specyfikacjami 

branżowymi. 

Wykonawca w miejscu widocznym na wysokości nie mniejszej niż 2,0 m powinien umieścić tablicę informacyjną 

określającą:  

numer pozwolenia na budowę; adres i nr telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego; nazwę, adres i numer 

telefonu wykonawcy robót; imiona i nazwiska oraz numery telefonów kierownika budowy i inspektorów nadzoru; numery 

telefonów alarmowych.  

6. KONTROLA JAKOŚCI, BADANIA  

Kontrola jakości robót winna byćprzeprowadzana na bieżąco przez Inspektorów Nadzoru. Przedmiotem kontroli winna 

byćzgodnośćz wymaganiami norm, certyfikatów, wytycznymi wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji technicznej. 

Wykonawca opowiada za kontrolęjakości robót, jakośćmateriałów sprzętu, narzędzi i urządzeństosowanych w trakcie 

wykonywania robót.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów, przeprowadzania pomiarów w okresach 

gwarantujących wykonanie robót zgodnie z dokumentacjąprojektowąi warunkami określonymi w niniejszej Specyfikacji. 

Wykonawca powinien posiadaćdokumenty potwierdzające spełnienie norm i potwierdzające poddanie okresowym 

badaniom stosowane w trakcie robót przyrządy pomiarowe.  

Wykonawca ponosi koszty certyfikacji i kalibracji stosowanych przyrządów i urządzeńpomiarowych, oraz jest 

zobowiązany do przedstawiania na żądanie Wykonawcy próbek wbudowywanych materiałów.  

W szczególności podczas realizacji robót budowlano‐montażowych należy zwracać uwagę i przestrzegać : 

‐ wymagań technologii wykonywanych robót określonych przez dostawcę produktu takich jak gramatura i temperatura 

zewnętrzna powietrza.  

‐dokładności wymiarowej wykonania robót  

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wszystkich określonych procedurami, przepisami i dokumentacja 

projektową badańi prób i załączyć protokoły tych badań do dokumentacji powykonawczej przekazywanej wraz z 

protokołem końcowym odbioru robót.  

Zamawiający jest uprawniony do kontroli jakości materiałów, próbek, technologii ich wytwarzania, kierunku 

pochodzenia, a w przypadku stwierdzenia niezgodności sprzeciwićsięwbudowaniu materiału lub urządzenia.  

Zamawiający ma prawo dopuścićdo wbudowania tylko te materiały i urządzenia które posiadającertyfikat zgodności, 

aprobatę techniczną, certyfikat lub znak bezpieczeństwa wystawione przez uprawnione jednostki certyfikacyjne krajowe lub 

zagraniczne. Materiały nie posiadające wymienionych dokumentów nie mogą być użyte w procesie realizacji zadania.  

 
7. WYMAGANIA DLA OBMIARÓW ROBÓT  

Obmiaru robót należy dokonaćna podstawie przedmiaru opracowanego wraz z dokumentacjąprojektową(projektem 

budowlano‐wykonawczym).  

Obmiar robót jest wykonywany przez Wykonawcę i przedstawiany  Zamawiającemu do akceptacji. Procedurę obmiaru 

przeprowadza się po kolejnym etapie zrealizowanych robót lub z częstotliwością określoną w umowie i warunkującą 

rozliczenie finansowe etapu robót wykonanych.  

Warunkiem niezbędnym i koniecznym dla akceptacji wykonanych robót jest dokonanie i przedstawienie 
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Zamawiającemu obmiaru robót zanikających. Obmiaru robót zanikających dokonuje sięw trakcie wykonywania tych robót.  

W przypadku obmiaru robót nietypowych dla objętości lub powierzchni należy do obmiarów dołączyć dodatkowa 

dokumentację potwierdzającą prawidłowość ich wykonania.  

Jednostką obmiarową jest: m/2 

8. ZASADY ODBIORU ROBÓT  

W procesie realizacji robót wyróżniamy następujące rodzaje odbioru:  

odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  

odbiór częściowy  

odbiór końcowy  

odbiór ostateczny  

Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  

Jest to odbiór wszystkich robót które w trakcie realizacji zadania ulegajązakryciu. Stanowiąone najczęściej niezależny 

etap w procesie budowy lub remontu.  

Należy go wykonać po zakończeniu robót zanikających w trakcie realizacji kolejnych prac wynikających z harmonogramu 

robót. Należy go dokonać tak by nie wstrzymywać lub zakłócać innych wykonywanych robót.  

Odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu dokonuje nadzór Zamawiającego na zgłoszenie odbioru przez 

Wykonawcę zapisem w dzienniku budowy.  

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek odkryć lub dokonać czynności umożliwiających dokonanie oceny 

ich wykonania w przypadku nie zgłoszenia ich do odbioru przed wykonaniem kolejnych prac.  

Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy dotyczy głównie oceny wykonanych części robót stanowiących etap w realizacji prac. Odbioru 

dokonuje Inspektor Nadzoru danej branży na zgłoszenie pisemne wykonawcy odnotowane w dzienniku budowy.  

Odbiór końcowy  

Odbiór końcowy dotyczy całości wykonanych robót pod kątem ich rzeczywistego zakresu, ilości, jakości oraz wartości.  

Zakończenie prac i zgłoszenie do odbioru jest dokonane w postaci wpisu do dziennika budowy i pisemnym 

powiadomieniu Zamawiającego. Odbioru końcowego dokonuje powołana przez Zamawiającego komisja odbioru. Odbiór 

końcowy przez komisjęodbioru dokonywany jest przy udziale Wykonawcy.  

Komisja ocenia zgodnośćwykonanych robót z dokumentacja projektową, ilością określona w przedmiarze robót, jakością 

określonąw warunkach odbioru, rodzajem i klasą wbudowanych materiałów i urządzeń.  

Komisja ma prawo przerwać czynności odbiorowe, określić  zakres robót poprawkowych i termin ich wykonania.  

Komisja odbioru ma prawo odrzucić wykonanie robót jako niezgodne z zakresem, lub obniżyć wartość robót w 

przypadku niemożliwości usunięcia usterek lub dokonania naprawy wykonanych robót  

Odbiorowi końcowemu podlegają:  

ostatecznie wykonane roboty budowlane oraz ich jakość . 

Dokumentem końcowym zakończenia robót jest protokół zdawczo‐odbiorczy podpisany przez strony umowy.  

Załącznikami do protokołu są:protokoły odbiorów częściowych protokoły prób i pomiarów ,dziennik budowy, 

dokumentacja powykonawcza, instrukcje obsługi urządzeń, protokoły sprawności z działania instalacji ,karty gwarancyjne 

dla wbudowanych urządzeń ,inwentaryzacja geodezyjna dla robót zewnętrznych 

Odbiór ostateczny  

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót polegających na usunięciu wad i usterek zgłoszonych 

Wykonawcy przy odbiorze końcowym i wpisanych do protokołu zdawczo‐odbiorczego.  

Dotyczy on również wszystkich robót wykonywanych w okresie obowiązującej gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Informacje ogólne  

Podstawą płatności jest : 

Wartość ryczałtowa na określony projektem zakres prac lub inna forma płatności określona umową z wykonawcą. 

Wartość powyższa jest określona  na bazie cen jednostkowych  skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach ofertowych i umowie.  

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 

Zamawiającego w umowie na wykonanie pracy.  

 
10. DOKUMENTY ODBIORU ROBÓT  

10.1. Dokumentacja projektowa  

Dokumentem odbioru robót jest dokumentacja projektowa ,która była podstawą dla uzyskania pozwolenia na budowę . 

10.2. Ustawy i rozporządzenia  

Ustawa. Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z póżniejszymi poprawkami .  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno‐użytkowego ( 

Dz.U. nr 202/04 poz. 2072)  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadaćbudynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75),z późniejszymi zmianami.  

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.( Dziennik Ustaw nr 121 ) .  

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów słuzących do ochrony 

przeciwpożarowej, które mogąbyćwprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności.  

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy.Dz. U. Nr 121 z 16.06.2003r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu 

budowlanego pod względem ochrony przeciwpoŜarowej;  

 
10.3. Normy  

Polskie normy budowlane . 
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B. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

B1 . SUFITY PODWIESZANE  ‐ AKUSTYCZNE  
CPV 454 21146 – 9 – instalowanie sufitów podwieszanych 
 

B.1.1 wstęp  
B. 1.1.1. Nazwa zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  wykonywanych w 

zakresie projektu Sali baletowej z zespołem pomieszczeń Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie przy 

ul. Okólnik 2. 

B.1.1.2. Przedmiot i zakres robót.  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sąprzepisy i wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

obejmujących w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, prawidłowości wykonania wszystkich 

rodzajów robót określonych zakresem robót ujętych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych materiałów oraz użytego 

sprzętu i narzędzi dla wykonania sufitów podwieszanych akustycznych w Sali organowej, Sali baletowej i w części zaplecza. 

B.1.1.3. Zakres robót objętych szczegółowąspecyfikacją 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie sufitow podwieszonych  
w tym: 
Wykonanie sufitów modularnych akustycznych wraz z podkonstrukcją. 
   

B.1.1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej specyfikacji sązgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi podanymi 

w ogólnej specyfikacji technicznej.  

Sufit podwieszony akustyczny – sufit przeznaczony do stworzenia właściwej akustyki prestrzeni pomieszczenia zgodnie z 
wytycznymi projektu akustyki oraz zmniejszenia wysokości przestrzeni  zapewniający miejsca dla instalacji. 

 

B.1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakośćwykonania robót, ich zgodnośćz dokumentacjąprojektową, specyfikacjąi 

poleceniami Inspektora nadzoru. Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne, wymagane przepisami znaki i 

świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

B.1.2. Materiały  

Płyta gipsowo‐kartonowa w Sali baletowej –  do sufitów podwieszanych akustycznych np. Nida Sonic . Płyty gipsowe gładkie i 
perforowane o perforacji R8n0 – patrz proj. akustyki. 

 
wymiary perforacji: 
Odstęp pomiędzy środkami 
otworów: y = 18 mm 
średnica otworu: x = 8 mm 
 
wymiary płyty: 
Długość płyty: 1998 mm 
Szerokość płyty: 1188 mm 
Grubość: 12,5 mm 
 
rodzaj krawędzi płyty: 
Krawędź wzdłużna: cięta 
Krawędź poprzeczna (krótsza): cięta 
 
masa płyty: 
9,8 kg/m 
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Stopień perforacji: 

15,5% 
 
obciążenie niszczące: 
w poprzek płyty – 300 N  
wzdłuż płyty – 120 N 
 
odporność na wilgoć:  
70% wilgotności względnej  
przy temperaturze 5 - 40°C 
 
norma europejska: 
PN-EN14190 
 
atest  higieniczny: 
PZH HK/B/0872/01/2013 
 
reakcja na ogień:  
zgodnie z PN-EN14190 
– materiał niepalny A2 -s1.d0 

 
Wieszaki stalowe ocynkowane, 
‐ Kształtowniki zimno‐gięte z blachy stalowej ocynkowanej, 
‐ Grubość blachy: 0,6 mm, 
‐ Profile głowne: CD 60X27 
‐ Profile przyścienne 28/27 
‐ Rozstaw profili wg wytycznych producenta systemu, 
 
Płyty sufitu Sali organowej np  Ecophone Master DS./ gamma  
Pochłanianie dźwięku: Pomiary przeprowadzone zgodnie z normą EN ISO 354. 

Klasyfikacja zgodnie z normą EN ISO 11654, wartości NRC i SAA zgodnie z ASTM C 423. 
Izolacyjność: Dn,f,w=31 dB wyznaczone zgodnie z EN ISO 10848‐2, obliczone zgodnie z EN ISO 717‐1. CAC=33 dB wyznaczone 

zgodnie z ASTM E 1414, obliczone zgodnie z ASTM E 413 
Odbicie światła: White Frost 500, najbliższy kolor wg NCS: S 0500‐N, odbicie światła 85% (z czego ponad 99% to światło 

rozproszone). Współczynnik retroodbicia 63 mcd/(m²lx). Połysk < 1. 
Odporność na wilgoć : Płyty są odporne na wilgoć do 95%, przy temperaturze 30°C bez ugięcia, wypaczenia, czy też rozwarstwienia 

(zgodnie z normą ISO 4611). 
Bezpieczeństwo pożarowe: Płyty są materiałem niepalnym według badań i klasyfikacji EN ISO 1182 
 

Izolacja akustyczna z wełny mineralnej szklanej. 
Izolacje akustyczną stanowi wełna szklana o grubości 100 lub 80 mm w zależności od miejsca występowania – patrz 

projekt. Wełna np. URSA o symbolu AKP 3/v Super Silent. Rozmiar płyt dostosować do rozstawu konstrukcji.  

 
Akcesoria 
Wszelkie niezbędne akcesoria dla wykonania okładzin, jak np.: 
‐ gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania płyt, 
‐ gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do szpachlowania powierzchniowego, 
‐ taśmy spoinowe: z włokna szklanego, samoprzylepna z włokna szklanego, perforowana papierowa – do 
wzmacniania spoin między płytami gipsowo‐kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych, 
‐ aluminiowe kątowniki zabezpieczające krawędzie, 
‐ łączniki wzdłużne, 
‐ systemowe wkręty do mocowania płyt, 
‐ kołki rozporowe plastikowe, metalowe, 
‐ kołki szybkiego montażu, 

 

B.1.3. Sprzęt  

Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej.  
Sprzęt do przygotowania i nakładania szpachli gipsowej – pojemniki i mieszadła mechaniczne niskoobrotowe do 
przygotowania masy, kielnie, zębate pace stalowe. 
Sprzęt do montażu rusztu i płyt – piły i pilarki do docinania kształtownikow i płyt, miary zwijane lub składane, wiertarki i 
wkrętarki do mocowania rusztu i płyt, 
Do kontroli jakości wykonania robot – łaty 2 m do sprawdzania rowności powierzchni, poziomnice. 
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B.1.4. Transport  

Materiały do wykonania sufitow należy przewozić na paletach, w opakowaniach fabrycznych, dowolnymi środkami transportu, 
skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środkow transportu, ktore nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałow i urządzeń. 
Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka widłowego o udźwigu 

dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 

 
Materiały systemow suchej zabudowy powinny być pakowane w sposob zabezpieczający je przed uszkodzeniem 
i zniszczeniem określony przez producenta. 
Na każdym opakowaniu wyrobow budowlanych powinna znajdować się etykieta zawierająca oznakowanie znakiem CE lub 
znakiem budowlanym, zawierająca wymagane prawem informacje o producencie i o spełnieniu wymagań odpowiednich 
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegolnione w OST 00‐ 
00 pk 4.2. 
Dodatkowo na etykiecie powinny się znaleźć istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim: 
‐ nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, 
‐ wymiary i inne istotne parametry techniczne, 
‐ ilość i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym, 
‐ datę produkcji i nr partii, 
oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym. 
Do wyrobow powinna być dołączona instrukcja przechowywania i stosowania sporządzona w języku polskim. 
Dodatkowo, do wyrobow powinny być dołączone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane przepisami. 
Składowanie materiałow powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na poziomym i mocnym 
podkładzie. 
Płyty kartonowo‐gipsowe powinny być pakowane w formie pakietow, układanych poziomo na podkładach dystansowych. 
Pierwsza płyta spełnia rolę opakowania. Każdy z pakietow jest spięty taśmą stalową. Wysokość składowania do pięciu 
pakietow jednakowej długości, jeden na drugim. 

 

B.1.5. Wykonanie robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe i 
okienne. 
‐ Zaleca się przystąpienie do wykonywania zabudow po okresie wstępnego osiadania i skurczow murow, tj. po 
upływie 4‐6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
‐ Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadow. 
‐ Okładziny sufitow z płyt gipsowo‐kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod 
warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się w 
granicach 60‐80%. 
‐ Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
‐ Sufity będą wykonywane po wybudowaniu ścian ograniczających je, przed przystąpieniem do wykonywania sufitow 
należy sprawdzić lokalizację i kompletność wszelkich elementow instalacji oraz zaprojektowane rewizje. 
‐ Przed przystąpieniem do wykonywania sufitow, należy skoordynować rzędne ich spodu z rzędnymi pozostałych 
typow sufitow oraz względem wykończonej posadzki pomieszczenia, w ktorym się znajduje. 
‐ Konstrukcja sufitow, jako dwuwarstwowy ruszt z zimnogiętych profili ceowych, oraz jego zamocowanie do stropu 
żelbetowego musi stanowić sztywne, nieodkształcalne podłoże dla płyt gipsowo‐kartonowych. 
‐ Podziały elementow sufitow należy wykonać zgodnie z rysunkami architektonicznymi. 
‐ Sufit należy montować według instrukcji producentow. 
‐ Rozwiązanie konstrukcyjne musi przewidywać mocowanie rewizji, opraw oświetleniowych, elementow instalacji 
wentylacji itp., a także styk ze ścianami zgodnie z aranżacją wnętrz. 
‐ Otwory pod oprawy elektryczne należy wykończyć standardowymi profilami przeznaczonymi dla podwieszanych 
sufitow gipsowo‐kartonowych. 
‐ Lokalizacja poszczegolnych otworow jak i ich gabaryt należy skoordynować z projektem instalacji, w uzgodnieniu z 
architektem. 
‐ Należy stosować płyty gipsowo‐kartonowe z obrzeżem umożliwiającym oklejanie połączeń taśmą i ich 
szpachlowanie. 
‐ Przy wywiniętych płaszczyznach bocznych pasow sufitow lub na krawędziach stosować metalowe, systemowe 
profile narożne do tego przewidziane. 
Sufity podwieszone należy wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta systemu. 
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‐ W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. 
Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek pięciokrotnego wspołczynnika wytrzymałości przy 
ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenia wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości 
obciążenia przypadającego na każdy łącznik lub kotwę. 
‐ Konstrukcje sufitow mogą zostać podwieszone do stropow zbudowanych w oparciu o kształtowniki stalowe przy 
pomocy rożnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitow, jak np.: kotwy 
stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejących zabetonowanych wypustow 
stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość 
normalnego obciążenia. 
‐ Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne. 
‐ Rozstaw elementow nośnych rusztu sufitu – nie więcej niż 50cm. 
‐ Jeżeli okładzina gipsowo‐kartonowa sufitow ma być dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt należy mocować 
mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 
‐ Płyty gipsowo‐kartonowe mocuje się do profili stalowych systemowymi blachowkrętami. 
‐ Krawędzie i styki sufitow należy gipsować i oszlifować, przygotowując do wykonania powłoki malarskiej. 
‐ Zbrojenie połączeń płyt wykonuje się taśmą papierową lub z włokna szklanego w trzech cyklach: wypełnienie spoin 
masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej a po związaniu pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy 
szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschniętą spoinę nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, 
stanowiącej podkład pod farbę. 
 

Jakość wykonania i tolerancje 
‐ Sufity podwieszane muszą stanowić jedną płaszczyznę. 
‐ Do montażu należy używać jedynie elementow pełnowartościowych. 
‐ Wielkości płyt używanych do montażu muszą być tak dobrane, aby uniknąć wykonywania połączeń tuż przy ścianie. 
‐ Złącza płyt należy wykonywać w miejscu występowania profili. 
‐ Sufit musi by czysty, prosty, płyty bez wybrzuszeń, odpryskow, zadrapań, plam, złącza olejone taśmą i zatarte. 
‐ Nie dopuszcza się występowania zaciekow, widocznych zgrubień, nierowności, zabrudzeń. 
‐ Odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej ‐ nie większa niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 
2 szt na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
‐ Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego ‐ nie większe niż 1,5 mm i ogołem nie więcej niż 3 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 m wysokości  
‐ Odchylenia powierzchni i krawędzi od poziomu – nie większe niż 2 mm i ogołem nie większej niż 3 mm na całej 
powierzchni ograniczonej ścianami, belkami itp. 
‐ Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w projekcie – nie większa niż 2 mm na całej 
długości łaty kontrolnej 2 m. 
W projekcie mogą być podane przez Projektanta inne tolerancje i odchyłki. Wartości tolerancji i odchyłek określone w 
dokumentacji projektowej są wiążące dla Wykonawcy robot. 
 
 

B.1.6. Kontrola jakości robót  

Częstotliwość oraz zakres badań materiałow powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiały należy 
kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem 
nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez 
producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych. 
Badania w czasie wykonywania robot w szczegolności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałow: 
‐ narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
‐ wymiary (zgodnie z tolerancją), 
‐ zgodność rodzaju płyt z projektem sufitow, 
‐ wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo‐kartonowych, 
‐ obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 
‐ występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementow stalowych. 
Wyniki badań płyt gipsowo‐kartonowych i innych materiałow powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
W czasie prowadzonych prac wykonawca na bieżąco sprawdza i kontroluje: 
‐ rozstaw i mocowanie elementow rusztu, 
‐ układ i prostoliniowość złączy płyt, 
‐ zachowanie poziomu, projektowanego nachylenia płaszczyzny i rowności powierzchni płyt sufitu. 
Wszelkie odstępstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny być udokumentowane 
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zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz dostawcę technologii. 
Odbior robot zanikających i ulegających zakryciu obejmuje: 
‐ rozstaw i mocowanie elementow rusztu, 
‐ izolacja z wełny mineralnej, 
‐ rozstaw wkrętow mocujących płyty, 
‐ układ i prostoliniowość złączy płyt. 

 

B.1.7. Obmiar robót  

Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonaćzgodnie z punktem 7 ogólnej specyfikacji technicznej.  

Wykonanie sufitow obmierza się w metrach kwadratowych powierzchni. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle 
surowych murow. Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie otworow, słupow, pilastrow itp. większe od 1 m2. 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
 

B.1.8. Odbiór robót  

Odbiorów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonaćzgodnie z punktem 8 ogólnej specyfikacji technicznej  

Płaci sięza roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora nadzoru 

mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogólnej 

specyfikacji technicznej . 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z 
wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, porownać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokonać oceny 
wizualnej robot. 
Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez Wykonawcę dokumenty są 
kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny 
być przyjęte. W takim wypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
‐ jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności z wymaganiami określonymi w pkt. 
5.4. i przedstawić roboty ponownie do odbioru, 
‐ jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, oraz nie ograniczają trwałości sufitow 
podwieszonych, Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem 
wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
‐ w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie 
wykonane roboty, wykonać je ponownie i powtornie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentow odbior może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza 
się protokoł podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokoł powinien zawierać: 
‐ ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
‐ ocenę wynikow badań, 
‐ wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
‐ stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robot z zamowieniem. 
Protokoł odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą. 

 

B.1.9. Podstawa płatności  

Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartość tych robot obliczona na 
podstawie szczegołowych ustaleń umownych. 
Cena jednostkowa 1m2 wykonanego sufitu obejmuje: 
‐ przygotowanie stanowiska roboczego, 
‐ dostarczenie materiałow, narzędzi i sprzętu, 
‐ ustawienie niezbędnych rusztowań i pomostow, 
‐ umocowanie i wyregulowanie rusztu sufitu, 
‐ umocowanie płyt gipsowo‐kartonowych do rusztu, 
‐ ułożenie wełny mineralnej, jeżeli przewiduje ją projekt sufitu, 
‐ poszpachlowanie i wyszlifowanie stykow płyt, 
‐ uporządkowanie miejsca wykonywania robot, 
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‐ usunięcie pozostałości, resztek i odpadow materiałow, 
‐ likwidacje stanowiska roboczego, 
‐ utylizację opakowań i resztek materiałow zgodnie ze wskazaniami ich producentow, 
‐ koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
 

B.1.10. Dokumenty odbioru robót  

Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej specyfikacji technicznej.  
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 B2.  OKŁADZINY AKUSTYCZNE ŚCIAN  
CPV 454 32210 – 9 – wykładanie scian 

 
B.2.1. Wstęp 
B. 2.1.1. Nazwa zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  wykonywanych w 

zakresie projektu Sali baletowej z zespołem pomieszczeń Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie przy 

ul. Okólnik 2. 

B.2.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sąprzepisy i wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

obejmujących w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, prawidłowości wykonania wszystkich 

rodzajów robót określonych zakresem robót ujętych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych materiałów oraz użytego 

sprzętu i narzędzi dla wykonania okładzin akustycznych . 

B.2.1.3. Zakres robót objętych szczegółowąspecyfikacją 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie okładzin akustycznych ścian w  salach baletowej i organowej  
według wymagań określonych w dokumentacji akustycznej  i w niniejszej specyfikacji: 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do powyższych 

robót, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów.  

Określelenia podstawowe : 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji sązgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi podanymi 

w pkt. 1.12 ogólnej specyfikacji technicznej.  

wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku, 
okładzina – pionowe lub prawie pionowe, nienośne pokrycie konstrukcji. 
 

B.2.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakośćwykonania robót, ich zgodnośćz dokumentacjąprojektową, specyfikacjąi 

poleceniami Inspektora nadzoru. Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne, wymagane przepisami znaki i 

świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

B.2.2. Materiały  

Specyfikacja obejmuje podstawowe materiały mające na celu wykonanie okładzin akustycznych na ścianach i stropach. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia atestów i wyników badań akustycznych zastosowanych wyrobów, w celu 
potwierdzenia ich zgodności ze specyfikacją. Wymagane jest przedstawienie próbek wszystkich widocznych elementów 
okładzin do akceptacji nadzoru autorskiego . 
 

Płyty MDF perforowane i  gładkie laminowane. 
Do wykonania okładzin akustycznych ścian należy użyć płty MDF laminowanej gładkiej  lub laminowanej perforowanej . 

Grubość płyty MDF – 16 mm . Płyta laminowana w kolorach jak na rojekcie. Produkt musi być przynajmniej trudno‐zapalny – 

posiadać atest p.poż oraz higieniczny dopuszczający do użytku w obiektach szkolnictwa. 

Panale akustyczne gładkie i perforowane . 
Panele akustyczne scian Sali baletowej typu Multi –panel ( szczególy wg opisu akustyki) gładkie i perforowane. 

Perforacja O‐6P 2,6ST . Kolorystyka wg rysunków wnętrz. Produkt musi być przynajmniej trudno‐zapalny – posiadać atest 

p.poż oraz higieniczny dopuszczający do użytku w obiektach szkolnictwa. 

‐ Tylna strona: czarna flizelina akustyczna, 
‐ Mocowanie – podkonstrukcja wg projektu wykonawczego, 
‐ Klasa ochrony ppoż: Euroclass – B‐s1, d0 
‐ Klasa akustyczna: ISO 11654 – klasa D 

 
Podkonstrukcja okładzin i ustroje rezonansowe z płyt OSB. 
Podkonstrukcja ustroi rezonansowych i okładizn akustycznych z płyty OSB gr 18mm. Produkt musi być przynajmniej 
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trudno‐zapalny – posiadać atest p.poż oraz higieniczny dopuszczający do użytku w obiektach szkolnictwa 

 
Izolacja akustyczna z wełny mineralnej szklanej. 
Izolacje akustyczną stanowi wełna szklana o grubości 100 lub 80 mm w zależności od miejsca występowania – patrz 

projekt. Wełna np. URSA o symbolu AKP 3/v Super Silent. Rozmiar płyt dostosować do rozstawu konstrukcji.  

 

B.2.3. Sprzęt  

Sprzęt zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej.  

Sprzęt do montażu okładzin – piły i pilarki do docinania płyt, miary zwijane lub składane, wiertarki i wkrętarki do mocowania 
rusztu i płyt, rusztowania, podnośniki mechaniczne itp. do montażu okładzin. Do kontroli jakości wykonania okładzin– łaty 2 m do 
sprawdzania równości powierzchni, poziomnice. Wydajności i ilości sprzętu powinny być tak dobrane, żeby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowym. 
 

B.2.4. Transport  

Materiały do wykonania okładzin należy przewozić na paletach, w opakowaniach fabrycznych, dowolnymi środkami transportu, 
skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i urządzeń. 

Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. 
Na każdym opakowaniu wyrobów budowlanych powinna znajdować się etykieta zawierająca oznakowanie znakiem CE lubznakiem 
budowlanym, zawierająca wymagane prawem informacje o producencie i o spełnieniu wymagań odpowiednich 
zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych. 

Dodatkowo na etykiecie powinny się znaleźć istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim: 
‐ nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, 
‐ wymiary i inne istotne parametry techniczne, 
‐ ilość i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym, 
‐ datę produkcji i nr partii, 
oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym. 
Do wyrobów powinna być dołączona instrukcja przechowywania i stosowania sporządzona w języku polskim. 
Elementy powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgodnie z wytycznymi producenta, w sposób zapewniający 

zabezpieczenie ich przed nadmierną wilgocią. Składowanie na budowie powinno trwać jak najkrócej i w 
warunkach jak najbardziej zbliżonych do użytkowych. Każda powierzchnia magazynowa powinna być zabezpieczona przed deszczem i 
wilgocią, opakowania kartonowe należy układać na czystym i suchym podłożu. Kartonów nie wolno toczyć, przesuwać, rzucać ani 
opierać na krawędziach. 
 

B.2.5. Wykonanie robót  

Montaż wszystkich okładzin akustycznych – wykonywać zgodnie z projektem akustycznym gdzie szczegółowo pokazany jest układ 
elementów okładizn na ścianach. 

Montaż okładzin akustycznych wymaga starannej koordynacji z elementami instalacji biegnącymi po ścianie lub na stropie i 
montowanym wyposażeniem pomieszczeń. Podziały okładzin traktowanych jako niezależne elementy (ekrany) są pokazany na 
rysunkach w Dokumentacji. W pozostałych przypadkach widoczność styków należy zminimalizować, stosując łączenia typu pióro‐wpust, 
malując krawędzie itd. Montaż, kotwienie, mocowanie, wzajemny układ poszczególnych elementów systemu izolacji akustycznych 
powinien być wykonywany ściśle wg zaleceń i instrukcji dostawców i producentów poszczególnych materiałów i elementów systemu. 

Przed przystąpieniem do wykonywania systemów okładzin akustycznych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe i  okienne. 

‐ Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 
‐ Pomieszczenia powinny być suche, ogrzewane i dobrze przewietrzone. 
Panele mocowane do podkonstrukcji wg wytycznych projektu wnętrz. 
‐ Mocowanie podkonstrukcji wkrętami bezpośrednio do ścian lub do podłoża na systemowej typowej podkonstrukcji z 

kształtowników stalowych ocynkowanych – wg wytycznych Projektanta 
‐ Montaż i mocowanie paneli z płyt – ściśle wg wytycznych producenta. 
‐ Płyty z wełny mineralne mocowane bezpośrednio do podłoża. 
 
Jakość wykonania i tolerancje. 
Do montażu należy używać jedynie elementów pełnowartościowych; wbudowywanie płyt uszkodzonych (zaciętych, z ukruszonymi 

narożami, ubytkami na krawędziach lub uszkodzoną powierzchnią wykańczającą) jestniedopuszczalne; 
‐ Panelowanie ścienne ma tworzyć jedna płaszczyznę, chyba że rysunki pokazują inaczej; 
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‐ Odchylenia powierzchni należy sprawdzać łatą o długości 2m; 
‐ Dopuszczalne odchylenia: 
‐ powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej – nie większe niż 1 mm w liczbie nie większej niż 
dwa na całej długości łaty, 
‐ krawędzi od kierunku poziomego – nie więcej niż 1 mm na 1 mb i nie więcej niż 5 mm na całej szerokości lub 
długości pomieszczenia. 
‐ Powierzchnie powinny stanowić płaszczyzny pionowe. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami 

prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. 
W projekcie mogą być podane przez Projektanta inne tolerancje i odchyłki. Wartości tolerancji i odchyłek określone w dokumentacji 

projektowej są wiążące dla Wykonawcy robót. 
 

B.2.6. Kontrola jakości robót  

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiały należy 
kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione 
przezproducenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych. 

Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów: 
‐ narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
‐ wymiary (zgodnie z tolerancją), 
‐ obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 
‐ występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych rusztów i mocowań. 
Wyniki badań płyt i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
W czasie prowadzonych prac wykonawca na bieżąco sprawdza i kontroluje: 
‐ wygląd i kolorystykę elementów izolacji, 
‐ rozstaw i mocowanie elementów rusztu, 
‐ usytuowanie i obsadzenie elementów mocujących, 
‐ układ i prostoliniowość złączy płyt, 
‐ zachowanie pionu i równości płyt, 
‐ zachowanie zaprojektowanego kształtu elementów izolacji akustycznej. 
Wszelkie odstępstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny być udokumentowane zapisem w 

dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz dostawcę technologii. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu obejmuje: 
‐ rozstaw i mocowanie elementów rusztu, 
‐ rozmieszczenie elementów mocujących panele i inne elementy izolacji, 
‐ układ i prostoliniowość złączy płyt. 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych 

robót, w szczególności w zakresie: 
‐ zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 
‐ jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
‐ zgodności kolorystyki z projektem i zaaprobowanymi próbkami, 
‐ prawidłowości zamocowania płyt i paneli, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
‐ jakości i równości powierzchni tynku akustycznego, 
‐ sprawdzenia zachowania równości i pionowości lub zaprojektowanej pochyłości powierzchni i kształtu elementów okładzin . 
‐ sprawdzenia równości powierzchni przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2‐metrowa 
łatę. Nierówności nie powinny przekraczać wartości określonych w projekcie, 
‐ sprawdzenia parametrów akustycznych wykonanych okładzin i innych elementów izolacji akustycznych. 
Wyniki badań winne być odnotowane w dzienniku budowy. 
 

B.2.7. Obmiar robót  

Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonaćzgodnie z punktem 7 ogólnej specyfikacji technicznej.  

Wykonanie ścianek i okładzin obmierza się w metrach kwadratowych powierzchni w rozwinięciu. Wymiary powierzchni przyjmuje 
się w świetle surowych murów. Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie otworów, słupów, pilastrów itp. większe od 1 m2. 

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

B.2.8. Odbiór robót  

Odbiorów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonaćzgodnie z punktem 8 ogólnej specyfikacji technicznej  
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W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z 
wytycznymi w ogólnej STWiOR  oraz dokonać oceny wizualnej robót. 
Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez Wykonawcę dokumenty są 

kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny 
być przyjęte. W takim wypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

‐ jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności  i przedstawić roboty ponownie do odbioru, 
‐ jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, oraz nie ograniczają trwałości elementów 
izolacji akustycznych i okładzin, a przede wszystkim nie pogarszają własności akustycznych elementów izolacji, Zamawiający może 

wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 
umownych, 

‐ w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie 
wykonane roboty, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza 
się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
‐ ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
‐ ocenę wyników badań, 
‐ wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
‐ stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym i 

Wykonawcą. 

.B.2.9. Podstawa płatności  

Podstawa płatności zgodnie z pkt. 9 ogólnej specyfikacji technicznej.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na 
podstawie szczegółowych ustaleń umownych. 
Cena jednostkowa 1m2 wykonanych okładzin obejmuje: 
‐ przygotowanie stanowiska roboczego, 
‐ dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
‐ ustawienie niezbędnych rusztowań i pomostów, 
‐ sprawdzenie i przygotowanie podłoża pod okładziny, 
‐ umocowanie i wyregulowanie rusztu okładzin, 
‐ rozmierzenie i docięcie na wymiar płyt okładzin i izolacji, 
‐ przymocowanie płyt okładzin i izolacji do rusztu lub ścian, 
‐ osadzenie elementów instalacji elektrycznych i teletechnicznych, 
‐ osadzenie elementów instalacji wentylacji, 
‐ wykonanie styków ze ścianami, stropami i posadzkami, 
‐ uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
‐ usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
‐ likwidację stanowiska roboczego, 
‐ utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów, 
‐ koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
 

B.2.10. Dokumenty odbioru robót  

Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z pkt. 10 ogólnej specyfikacji technicznej.  

 

 

 

 

 

 
 


