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Warszawa, ul. Krakowskie Przedmie $cie 58/60 — dziatka nr 131
BUDYNEK NOWEJ DZIEKANKI - REMONT DACHU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST 00. - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Nazwa zamowienia
Projekt budowlany remontu konstrukcji dachu z remontem wewnetrznych rur spustowych w
budynku przy ulicy Krakowskie Przedmiescie 58/60 w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w specyfikaciji
dotyczg zasad prowadzenia oraz rozliczenia rob6t budowlanych i instalacyjnych obiekcie.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t obj etych specyfikacj aq
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z remontem konstrukcji dachowych i obrébek blacharskich wraz z remontem
i wewnetrznych rur spustowych oraz wymiana instalacji odgromowej.
Zakres robot obejmuje nastepujace prace budowlane i instalacyjne :

- usuniecie elementéw wtdrnych oraz elementéw zdegradowanych technicznie,

- remont istniejgcej instalacji oswietlenia poddasza,

- wykonanie nowej instalacji odgromowej,

- remont obrébek blacharskich i rur spustowych.
Specyfikacja techniczna okre$la :

- wymagania wykonawcze i materiatowe,

- podstawowe dane dotyczace technologii wykonania robot,

- sposbb transportu i skladowania materiatéw budowlanych,

- zakres nadzoru i odbioru realizowanych robot.
Zakres robot obj etych specyfikacj a:

- roboty rozbiérkowe i demontaze,

- roboty dekarsko-blacharskie,

- budowlane roboty remontowe,

- remont drewnianej wiezby dachowej,

- roboty instalacyjne elektryczne.
Wykonaweca robét zobowigzany jest do zrealizowania wszystkich czynnosci niezbednych do
kompletnego wykonania przedmiotu zlecenia zgodnie dokumentacjg projektowa.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna nie stanowi szczegdtowego opisu technicznego przedmiotu
inwestycji, procedur towarzyszacych jego realizacji ale powoluje i klasyfikuje zrodta szczegotowych
zasad wyznaczajacych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowego zadania. Watpliwosci w
zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzecznosci, jakie moga zachodzi¢ pomiedzy
Normami a Warunkami Technicznymi, o ktérych mowa wyzej, powinny by¢ wyjasniane przy udziale
Nadzoru Inwestorskiego przed przystgpieniem do robét. Wszelkie konsekwencje wynikajace z nie
wyjasdnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajg wytacznie Wykonawce Robot.
Czes¢ ogolng (ST 00) uzupetniajg szczegotowe specyfikacje :

SST 01. - Remont drewnianej wiezby dachowej
SST 02. - Roboty pokrywcze i obrobki blacharskie
SST 03. - Remont wewnetrznych rur spustowych
SST 04. - Instalacja elektryczna i odgromowa

Jezeli z przedmiaru robot wynika niezb  edno $€ wykonania rob6t nie wymienionych w

powy zszych SST, roboty te winny by € wykonane na warunkach ustalonych w oparciu o
zapisy ST. Z uwagi na brak peilnej dost epno$ci struktury istniej acego budynku, przyj ete w
projekcie i przedmiarze ilo $ci nale zy skorygowa € zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.



1.4. Prace towarzysz ace i zakres robot tymczasowych
- organizacja a nastepnie likwidacja zaplecza budowy
- montaz i demontaz rusztowan dla wykonania robot elewacyjnych
- wywdzka gruzu

1.5. Informacje o terenie budowy

Teren budowy obejmuje potudniowy naroznik ulicy Krakowskie Przedmiescie i ulicy Bednarskiej.
Dojazd na teren budowy z ulicy Bednarskiej przez brame w budynku, na wewnetrzne podwérze
stanowigce fragment posesji. Wykonawca winien opracowac projekt zagospodarowania placu
budowy oraz uzgodni¢ ze stuzbami miejskimi ruch pojazdéw budowy. Przekazanie terenu budowy
Wykonawcy nastepuje na podstawie podpisanej przez strony umowy o wykonanie robot oraz
~Protokotu wprowadzenia wykonawcy na budowe”. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
terenu budowy w okresie trwania rob6t az do ich zakonczenia i odbioru koncowego.

Organizacja ruchu

Teren inwestycji jest przylega do miejskiego pasa drogowego. Obstuga komunikacyjna inwestycji

nie zmienia istniejgcego uktadu drég dojazdowych i wymaga ostoniecia ogolnodostepnych chodnikdw.
Poniewaz ulica Krakowskie Przedmiescie i Bednarska sg ulicami o ograniczonym dostepie,
Wykonawca winien uzgodni¢ ze stuzbami miejskimi warunki dojazdu samochodéw budowy oraz
sporzadzi¢ Plan Organizacji Ruchu dotyczacy robot budynku.

Wykonawca jest zobowigzany do realizacji zadania zgodnie z warunkami okreslonymi przez inwestora

W celu zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz oséb zatrudnionych na placu budowy

oraz ochrony mienia znajdujacego sie na placu budowy, Wykonawca ma obowigzek opracowac

Plan Organizacji Budowy i zapewni¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace: ptoty, zapory, znaki,

Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, a takze zapewnic ich obstuge oraz staty nadzér. Wykonawca jest

zobowigzany do zapewnienia nastepujacych warunkow :

1. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez
Zamawiajgcego przed ich ustawieniem.

2. Wejscie na teren posesji remontowanego budynku Wykonawca winien z odpowiednim
wyprzedzeniem uzgodni¢ z administratorem obiektu, rezerwujac srodki na uzyskanie takiej
zgody, na czasowg dzierzawe, na rekompensaty i naprawy.

Zaplecze budowy

1. Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane zg. z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401).

2. Wykonawca robot ogélnobudowlanych, instalacyjnych i elektrycznych jest zobowigzany
do zapewnienia we wtasnym zakresie :

» zaplecza socjalno — administracyjnego
* zaplecza sanitarnego

* miejsca magazynowania materiatéw;
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na placu budowy przez
caly okres realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robo6t i uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie przez Zamawiajgcego oraz w okresie realizacji napraw z tytutu rekojmi,
az po przekazanie obiektu Zamawiajgcemu protokétem ostatecznym-pogwarancyjnym.

1.6. Stan istniej acy obiektu

Budynek murowany, dwupietrowy, podpiwniczony, z nieuzytkowym poddaszem przykrytym dach o
nachyleniu 30°, krytym blachg miedziang o powierzchni ok. 815m?. Wyremontowane po 1996 roku,
pokrycie dachu jest w dobrym stanie technicznym. Woda z dachu sptywa do rynien pograzonych,
ukrytych za attykg wienczaca elewacje. Rynny o przekroju kwadratowym poprowadzono wewnatrz
koryta drewnianego, w bardzo ztym stanie technicznym. Brak koszy nad wlotami do rur spustowych
powoduje ich zatykanie lisémi i $mieciami. Woda opadowa dprowadzana do 6 zeliwnych rur
spustowych @ 160, krytych w scianach budynku. Uszkodzone rury spustowe i nieszczelne runny sg
przyczyng zalewania pomieszczen budynku i podmywania fundamentow.

Konstrukcja dachu drewniana, kleszczowo-ptatwiowa, z lukarnami, poszycie dachu — deskowanie
petne, deski 26mm, przekryte 2x papa na lepiku. Na papie kontrtaty i deskowanie azurowe. Stan



techniczny wiezby $rednio dobry, nieliczne spekania podtuzne, szerokosci do 8mm nie powodujg
istotnej utraty ich nosnosci. Brak 1 miecza oraz kilku kotkdw potaczen mieczy z konstrukcja.
Poddasze, uzytkowane jako przestrzen techniczna stanowi jedng strefe pozarowg z pozostatymi
kondygnacjami budynku. Na poddaszu znajdujq sie zewnetrzne klimatyzacji, zbiorcze przewody
wentylacyjne i wywiewne kanalizacji oraz wydzielono 2 pomieszczenia techniczne: telefonii
komorkowej. Podioga poddasza — deski 2,5cm utozone na podwalinach. Przestrzen miedzy
belkami wypelniona wetng mineralna, stanowigcg ocieplenie stropu nad Il pietrem.
Prawdopodobnie w latach 70-tych drewno wiezby zabezpieczono impregnatem typu Xylamit-
super, obecnie wycofanym z uzytkowania z uwagi na szkodliwos¢ dla zdrowia. Okres 50 lat od
daty zastosowania impregnatu, spowodowat ulotnienie sie czynnikow niebezpiecznych dla ludzi.
Nie stwierdzono aktywnego wystepowania w wiezbie szkodnikéw biologicznych jak drewnojady.
Widoczne s3 Slady zawilgocenia koncowek niektorych krokwi, kleszcze pod jednostka klimatyzacji
ulegty zniszczeniu na skutek kapigcej wody. Na wiezbie i poszyciu przy lukarnach - slady
wystepowania plesni i grzybow. Cata wiezba dachowa, tgcznie z poszyciem pokryta zostata w
latach 80-tych preparatem ogniochronnym na bazie farby emulsyjnej (Mowichron + Fobos).
Warstwa ta w wielu miejscach stracita przyczepnos¢ do drewna i nie spetnia swojej roli. Obecnie
drewno jest generalnie suche i nie wykazuje symptomoéw ostabienia.

1.7. Nazwy i kody wspélnego stownika zaméwie  n (CPV)
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45262522-6 Roboty murarskie
45422000-1 Roboty ciesielskie
45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45317000-2 Instalacja odgromowa
45332200-5 Instalacja wodna - kanalizacyjna

1.8. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia i nazwy uzyte w specyfikacji sg zgodne lub réwnoznaczne z Polskimi Normami

wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, Rozporzadzeniem MSWIA z dn. 04.03. 99

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1. Zamawiaj acy — osoba prawna, ktéra zawiera kontrakt z wykonawcg na wykonanie robét.

2. Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujgca roboty na warunkach kontraktu.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego  — oznacza osobe posiadajgca uprawnienia budowlane,
wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie - wyznaczong przez Zamawiajgcego,
odpowiedzialna za bezposrednie monitorowanie realizacji robot, ktérej na podstawie kontraktu
Zamawiajacy przekazat prawa oraz petnomocnictwa,

4. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe, posiadajaca
uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

5. Specyfikacja — oznacza dokument wigczony do kontraktu, oraz wszelkie dodatki i zmiany
specyfikacji dokonane zgodnie z kontraktem. Dokument ten specyfikuje roboty.

6. Dokumentacja projektowa — obejmuje pozwolenie na budowe z zatlgczonym projektem
budowlanym, projekty wykonawcze, przedmiar rob6t, informacje dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia i specyfikacje techniczne

7. Przedmiar robét — dokument zawierajacy podzielone na pozycje przewidziane do wykonania
roboty podstawowe w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegotowy opis lub szczeg6towym opisem, wskazaniem specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét, z wyliczeniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

8. Plac budowy - oznacza miejsca, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane, wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy .

9. Dziennik Budowy - dziennik wydane przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

10. Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen,



szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru..

11. Roboty — oznaczajg zar6wno roboty state, jak i pomocnicze, prowadzone w ramach kontraktu.

12. Sprzet — oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacji i ukonczenia
robét, lecz bez urzadzen czy innych rzeczy stanowigcych czes¢ robot statych.

13. Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy stanowigce cze$¢ robét statych.

14. Materialy — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzadzenia) niezbedne do wykonania robot,
zgodnie z dokumentacjg projektowsg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

15. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz robét.

16. Odpowiednia (bliska) zgodno $¢€ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

17. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych.

18. Certyfikat zgodno $ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w
odniesieniu do wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

19. Znak zgodno $ci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, ze dany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE REALIZACJI BUDOWY

2.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy, w ustalonym w umowie terminie udostepni Wykonawcy plac budowy i umozliwi
realizacje robo6t oraz przekaze wymagane uzgodnienia prawne i administracyjne w tym :

* Dziennik Budowy,

» Ksiege Obmiaru Robdt,

» Specyfikacje Techniczna,

* dwa egzemplarze Dokumentacji projektowej z pozwoleniem na budowe,

» lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtownych oraz reperow .

2.2. Zakres dokumentacji projektowej

e Przedmiary robot

» Kosztorys inwestorski

» Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
*  Projekt budowlany

* Projekty wykonawcze

2.3. Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj g projektow g

1. Podstawg wykonania robot jest projekt budowlany wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe.

2. Projekt budowlany i wykonawczy, przedmiar robot, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a
wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

3. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z projektem budowlanym i
wykonawczym oraz Specyfikacjg Techniczng. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw
lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien powiadomic
Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, lub interpretacji tych dokumentow.

4. Dane okreslone w Dokumentacji projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw robot muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
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5. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Projektami lub ST i wptynie
to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowy, to takie materiaty zostang niezwlocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

6. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z przekazanymi Projektami
lub Specyfikacjg Techniczna, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementow,
to inspektor nadzoru moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie,
jednak z mozliwoscig odpowiedniego potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami
szczegOtowymi kontraktu.

2.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz

robot poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru

koncowego robot, a w szczegodlnosci:

1. utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed
dostepem o0s6b nieupowaznionych. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak:
bariery ochronne, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbedne do zapewnienia
bezpieczenstwa robét. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci (w dzien i w nocy) tych
znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wymagania odnosnie
zabezpieczenia robot podano w pkt. 5 niniejszej specyfikacji.

2. Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektor nadzoru. Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- zawierac¢ informacje o rodzaju i adresie prowadzonych robét budowlanych, numerze
pozwolenia na budowe; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy,
Projektantéw, numery telefonéw alarmowych,

- posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,

- hapisy na tablicy informacyjnej powinny by¢é wykonane na sztywnej ptycie koloru zéitego,
literami i cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm,

- tablica powinna byé umieszczona na wysoko$ci nie mniejszej niz 2 m.

Tablice informacyjne powinny by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly

okres realizacji robo6t. Ponadto Wykonawca umiesci na terenie budowy ogtoszenie zawierajace

dane dotyczace bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia.

Ogtoszenie powinno zawierac:

- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robét budowlanych,

- maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlinych okresach,

- informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3. Wykonawca podejmuje odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drog prowadzacych do
placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu, jego
podwykonawcow lub dostawcéw na wiasny koszt.

4. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i rob6t poza Placem Budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

2.5. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewnié
spetnienie nastepujacych warunkéw :

1. Miejsca na bazy, magazyny, skltadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowaé zniszczen w srodowisku naturalnym.
2. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
* przekroczeniem dopuszczalnych norm hafasu.
* mozliwoscig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce.
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2.6. Ochrona przeciwpo Zzarowa

Budynek zaliczony jest do kategorii ZL V zagrozenia ludzi, klasa odpornosci pozarowej B, klasa

wymaganej odpornosci ogniowej jego elementéw wynosi odpowiednio:

. Glowna konstrukcja nosna — R 120;

. Sciany dziatowe i ostonowe — E | 60;

. Stropy— R E | 60;

. Konstrukcja dachu — R 30;

. Przekrycie dachu RE 30 - z tym, ze wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikow,
lukarn i okien potaciowych jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej
powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktdrym nad najwyzszg kondygnacjq znajduje sie
strop albo inna przegroda REI 60.

. Wszystkie elementy powinny by¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia (NRO)

Projekt przewiduje dostosowanie poddasza do obowigzujgcych przepiséw pozarowych zgodnie

Z otrzymana ekspertyza ochrony pozarowej budynku :

. dla wydzielenia przestrzeni poddasza pod wzgledem pozarowym wymienia sie klape wytazu
na poddasze na nowg o odpornosci ogniowej El 30 o wymiarach 75x90cm. Nieuzytkowany
wylaz zostaje zaslepiony ptytg zelbetowa prefabrykowang o wymiarach 90x90x8cm.

. Sciany i sufity wydzielonych pomieszczen technicznych telefonii komaérkowej zostajg
zabezpieczone ogniowo do klasy El 120 poprzez obicie dodatkowymi warstwami ptyt GKF i
wymienione drzwi na El 60.

. Imprekgnacja konstrukcji drewnianej wiezby.

2.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogq by¢ dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatobw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty
Swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatéw od wkasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatdw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
zagrozenie srodowiska to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.8. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub
brakiem koniecznych dziatar ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci
publicznej lub prywatnej, Wykonawca na swoéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlkasnos¢ w
stanie nie gorszym niz przed powstaniem uszkodzenia.

2.9. Bezpiecze Astwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét, Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Koszty zwigzane z wypetnieniem powyzszych
wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

2.10. Plan bezpiecze nstwa
Wykonawca powinien przedstawi¢ plan bezpieczenstwa budowy do akceptacji przez Inspektora
nadzoru. Plan ten powinien by¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z 23.06.2003 r. / Dz.U. Nr. 120, poz. 1126 / i zawiera¢ informacje dotyczace:

- stosowania i dostepnosci srodkow pierwszej pomaocy,

- stosowania i dostepnosci srodkow ochrony osobistej,

- planu dziatania w przypadku nagtych wypadkéw,
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- planu dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,
- dziatan przeciwpozarowych i przestrzegania przepisow BHP,
- zabezpieczenia placu budowy, utrzymywania porzadku, magazynowania materiatow.

2.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét tj. do momentu wydania przez Inspektora
nadzoru potwierdzenia o zakonczeniu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania
budowy w sposdb, ktéry zapewni zadowalajgcy stan obiektu bedacego przedmiotem zawartej
umowy do czasu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba wymagany sposob utrzymania budowy,

to na polecenie Zamawiajgcego Inspektor nadzoru ma obowigzek rozpocza¢ w ciggu 24 godzin
od momentu otrzymaniu polecenia, roboty, ktére przywrdca odpowiedni stan i bezpieczenstwo
budowy. Kosztami niezbednych zabezpieczen zostanie obcigzony Wykonawca.

2.12. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowac Inspektor nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.13. Dziatania dot. organizacji prac przed rozpocz  eciem robét

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielem obiektu za wszystkie
powstate szkody. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i
wnioskow uzytkownikow obiektu. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktu.

3. WYMAGANIA DOT. MATERIALOW BUDOWLANYCH

Wszystkie wyroby i materiaty stosowane do wykonania robét budowlano-instalacyjnych powinny
spetnia¢ wymagania norm, posiadac¢ certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne lub
inne dokumenty $wiadczgce o ich mozliwosci zastosowania do wykonania projektowanych rob6t, a
przede wszystkim zgodnosci materiatdbw z normami polskimi (PN), normami branzowymi (BN).
Wykonawca powinien wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wskazanych w Dokumentacji
projektowej, spetniajacych wszystkie wymienione powyzej wymagania. Wszystkie zastosowane do
wbudowania materiaty powinny by¢ fabrycznie nowe, nie powinny by¢ wczesniej uzyte i winny
odznaczac sie najwyzszg jakoscig. Powinny byé skiadowane zgodnie z zaleceniami producentéw w
warunkach nie pogarszajacych ich parametrow technicznych i jakosciowych. Wszystkie
zastosowane do wbudowania materiaty powinny by¢ fabrycznie nowe, nie powinny by¢ wczesniej
uzyte, winny odznacza¢ sie najwyzszg jakoscia, by¢ skladowane zgodnie z zaleceniami
producentow w warunkach nie pogarszajacych ich parametrow technicznych i jakosciowych.

3.1. Zrédio szukania materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
informaciji dotyczacych miejsca wytwarzania, zamawiania proponowanego materiatu i odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki, w terminie tygodnia przed zaplanowanym ich
wbudowaniem. Akceptacja dostawcy danego materiatu nie powoduje automatycznego
zatwierdzenia innych materiatéw z danego zrodta. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w czasie postepu rob6t w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagane parametry techniczne.

3.2. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem
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i odmowa zaptaty za wykonany element pracy. Materialy, ktére nie odpowiadajg wymaganiom
zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robot, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatdw moze zosta¢
przewartosciowany przez Inspektor nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do
udostepniania swiadectw jako$ci podstawowych materiatdw takich, jak aprobaty techniczne i
certyfikaty zgodnosci. W przypadku kwestionowania rzetelnosci badan laboratoryjnych
prowadzonych przez Wykonawce lub przedstawionych przez niego Swiadectw jakosci (atestow),
Inspektor nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan
sprawdzajacych. Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektor
nadzoru, wéwczas koszt tych badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub
wykonane roboty bedzie sie uwazaé za nieprzyjete.

3.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wkasciwosé

do robdt i bylty dostepne do kontroli przez Inspektor nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektor
nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Jesli materiaty
beda sktadowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi hadzoru w dogodnym
dla niego czasie i zakresie dostep do materiatdw w celu ich skontrolowania.

3.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektor nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej
jeden tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektor nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektor nadzoru. Propozycje materiatowe, probki
materiatéw lub ich zamiana na inny rodzaj wymaga akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego.
Wyroby budowlane powinny odpowiadaé co do jako$ci wymogom dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

Wskazane w dokumentacji projektowej, urzadzenia lub materiaty konkretnych producentéw, oraz
nazwy firm, dostawcow, producentéw, nalezy traktowac jako okreslenie parametrow przedmiotu
zamoOwienia za pomocg podania standardu, dopuszczajgc do zastosowania innych odpowiednikow
pochodzacych od innych wytworcéw, z zastrzezeniem jednak, ze nie beda one gorsze jakosciowo
od wskazanych w projekcie, zagwarantujg uzyskanie tych samych (lub lepszych) parametréw
technicznych oraz bedg posiadaé niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania. W przypadku
zastosowania innych, niz podane w dokumentacji projektowej, urzadzen, materiatéw i technologii,
Wykonaweca przedmiotu zamdéwienia odpowiada¢ bedzie za ich dobédr, a w zakresie jego obowigzkow
i kosztu znajdowac sie bedzie ewentualna weryfikacja dokumentacji projektowej. Jezeli w trakcie
budowy Zamawiajgcy uzna, ze przewidziany w ofercie wyréb czy urzadzenie nie spetniajg,
parametrow technicznych lub standardéw jakosciowych przewidzianych w dokumentacji, Wykonawca
ma obowigzek zastosowania elementdéw zgodnych z dokumentacjg projektowa.

4. WYMAGANIA DOT. SPRZETU | TRANSPORTU

Sprzet wykorzystywany do wykonania rob6t musi odpowiadaé wymaganiom okreslonym w
obowigzujacych przepisach oraz spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu
elementéw budowlanych. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektor nadzoru. Jezeli Dokumentacija lub ST przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Zmiana
wczesniej wybranego sprzetu, wymaga ponownej akceptacji Inspektora nadzoru. W zaleznosci od
potrzeb Wykonawca winien zapewni¢ nastepujacy podstawowy sprzet dla wykonania robot :
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- samochdéd dostawczy lub skrzyniowy umozliwiajacy transport materiatéw i urzadzen

- narzedzia pneumatyczne lub elektryczne

- narzedzia konserwatorskie specjalistyczne

- wbzki widtowe reczne i akumulatorowe

- dzwigi przyscienne
Wszystkie narzedzia i urzadzenia uzywane do realizacji zadania winy speti¢ wymagania
Polskich Norm, przepiséw i wymagan BHP, winny byé sprawne technicznie i zapewniaé
bezpieczenstwo obstugujacych je pracownikow i oséb postronnych. llos¢ zastosowanych
maszyn i sprzetu winna zapewni¢ prace bezkolizyjng, gwarantujacg sprawnos¢ wykonywanych prac
i terminowa realizacje zadan. Rodzaj i ilo§¢ srodkow transportu musi zapewni¢ mozliwo$é
prowadzenia prac zgodnie z dokumentacjg projektows, przepisami bezpieczenstwa pracy,
warunkami realizacyjnymi zadania oraz przepisami o ruchu drogowym obowigzujacym w
sasiedztwie budowy. Srodki transportu musza zapewnia¢ dostarczenie materialtéw gwarantujgcych
utrzymanie wymaganej jakosci, gwarantujace nieuszkodzenie oryginalnych opakowan lub
zniszczenie materiatdw. Transport winien odbywac sie zgodnie z zaleceniami producenta
materiatdbw budowlanych, urzadzen, wyposazenia, osprzetu i innych wyrobdw niezbednych dla
realizacji zadania. Wykonawca jest zobowigzany do usuwania z terenu budowy i trasy przejazdu
wszelkich zanieczyszczen powstatych w procesie transportu materiatow i urzadzen. Sprzet i
maszyny nalezy utrzymywac w dobrym stanie technicznym i gotowosci do wykonywania pracy,
nalezy przestrzegac¢ terminéw wykonania przegladéw i kontroli technicznej potwierdzajacej ich stan
techniczny. Sprzet, maszyny lub urzadzenia uzywane przez Wykonawce nie spelniajgce wymagan
technicznych moga by¢ na wniosek Zamawiajacego nie dopuszczone do wykonywania robét.
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia na zgdanie Zamawiajagcego dokumentow
potwierdzajacych stan techniczny urzgdzen i sprzetu i dopuszczenie do uzytkowania. Podstawowe
$rodki transportu samochod dostawczy do 1,0 t
Roztadunek , magazynowanie i sktadowanie winno by¢ realizowane zgodnie z zaleceniami
producentow materiatow, wyrobdw i urzadzen, z uwzglednieniem zalecen Zamawiajgcego..

5. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Z uwagi na specjalistyczny charakter rob6t remontowych w uzytkowanym obiekcie oraz ze wzgledu
na prowadzenie rob6t dachowych Wykonawca winien posiada¢ odpowiednie przygotowanie i
doswiadczenie zawodowe, potwierdzone referencjami. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem, za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robot, za ich zgodno$é z Dokumentacjg oraz wymaganiami ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot
bedg oparte na sformutowaniach zawartych w kontrakcie, Dokumentacji, ST oraz w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i
robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia

Z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia
Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét, kolejnosé robot oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w okreslonym terminie. Wykonawca przedstawi do
zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram rob6t. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w
etapach tygodniowych proponowany postep robét w zakresie gtéwnych zadan kontraktowych i
uwzgledniaé zalecenia i wytyczne Zamawiajacego zapewniajagcego mozliwosé uzytkowania obiektu
w trakcie trwania budowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady ogolne

1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacijg projektowa,
Specyfikacjg Techniczna, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z art. 22, 23 i 28
Ustawy Prawo Budowlane.

2. Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji rob6t, odpowiedzialne sg za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami. Przywotanymi niniejszg specyfikacja, Polskimi
Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg staranno$¢é w wykonywaniu pracy, jej
wlasciwg organizacije, bezpieczenstwo i jakos¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych
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na budowie przy wykonywaniu robot nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi
zagrozone jest karami, jezeli realizacja robét budowlanych prowadzona bedzie w sposéb razacy
przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego.

3. Inspektor nadzoru nie moze wydawac¢ poleceh wykonywania rob6t budowlanych w sposob
niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

4. Za jakosc¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot oraz ich zgodnosé z Dokumentaciq i
wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca robot. Wszystkie atesty, $wiadectwa,
dokumenty laboratoryjne, itp. powinny byé gromadzone na biezaco w miare postepu robo6t i byé
zawsze dostepne do wgladu dla nadzoru. Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do zastosowania
materialy, ktore posiadaja;

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wkasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:

» z Polskg Norma,
» w przypadku wyrobdw, dla ktérych brak polskiej normy, z aprobatg techniczna,.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej

cechy. Produkty przemystowe beda posiadaé¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte

w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Wszystkie koszty zwigzane z

organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.2. Zasady kontroli jako $ci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zalozong jako$é robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jakosci
materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw
oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazadac¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robé6t z
czestotliwoscig zapewniajacy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Projekcie i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci
okresla ST i normy. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z kontraktem.
Wykonaweca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie mieé
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wpltynaé ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty
zZwigzane z badaniami materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobieAstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca
przeprowadzi dodatkowe badania materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete, lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektor nadzoru. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektor nadzoru beda opisane i oznakowane
w sposo6b zaakceptowany przez Inspektor nadzoru.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do
pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Bezposrednio po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektor nadzoru. Wyniki badan bedg przekazywane na
formularzach zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z ST i Dokumentacjg. Catkowite koszty
niezbednych, powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie Wykonawca.

6.5. Certyfikaty i deklaracje zgodno $ci
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktore posiadaja:
1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa - zapewnienie zgodnosci z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. Dz.U.98/99.
2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:
. Z Polska Norma,
. aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.
. znajdujg sie w wykazie wyrobow w rozporzadzeniu MSWiIA z 1998 r. / Dz.U. 98/99 /
W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg
tych wymagan, beda odrzucone.

7. DOKUMENTY BUDOWY

7.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy muszg by¢ dokonywane
na biezaco i dotyczy¢ aktualnego przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy winien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy winny by¢
czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym.

Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni sa:

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

. Kierownik Budowy,

. Projektant,

. Osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

. Pracownicy organdéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli

przestrzegania przepis6w na budowie.
Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty winny by¢ oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczego6lnosci:
. Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
. Date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
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. Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonograméw robot,
. Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robdt,

. Przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw,
. Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
. Daty wstrzymania robét, z podaniem powodu,

. Zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i kohcowych odbioréw robot,

. Woyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. Zgodnos¢ warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

. Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych,
. Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
. Dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem kto je przeprowadzat,

. Wyniki prob poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

. Inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika
Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem o ich przyjeciu lub zajeciu innego stanowiska.
Niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezacych informacji, Dziennik Budowy
musi zawiera¢ zgtoszenie przez Wykonawce poszczegolnych elementow robét do odbioru przez
Inspektora nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru.
Dziennik Budowy spetnia rowniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajgcej wszelkie polecenia,
decyzje i uzgodnienia Inspektora nadzoru i nadzoru.

7.2. Ksiega obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w sposob ciagly, w
jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze robét i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru.
Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora nadzoru stanowi podstawe do rozliczenh. Za
roboty nie odebrane przez Inspektora nadzoru lub wymagajace dodatkowych swiadectw lub opinii
nie mogg by¢ realizowane ptatnosci. W uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru moze
wyrazi¢ zgode na okresowe ptatnosci czesciowe. W przypadku ustalonego w kontrakcie
ryczattowego wynagrodzenia za catos¢ zadania, ksiega obmiaru nie musi by¢ prowadzona.

7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatow i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnione;j.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

7.4. Pozostate dokumenty budowy
Oprdécz powyzej wymienionych, do dokumentéw budowy zalicza sie:
a) operaty geodezyjne,
b) protokoty przekazania Placu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie,
g) pozwolenie na budowe.

7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy sg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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8. OBMIAR ROBOT

8.1. Przedmiar robét do kosztorysu ofertowego - Slepy kosztorys

1.

2.

10.

Oferenci wykonuja oferty po zapoznaniu sie z calo$cig dokumentacji przetargowej, majac petng
Swiadomos¢ odpowiedzialnosci za oferowane warunki wykonania.

Informacje ilosciowe zawarte w zestawieniach materiatowych w przedmiarze roboét i opisie
technicznym nie zwalniajg Wykonawcy od obowigzku wykonania wkasnych zestawien
ilosciowych, ktore postuzg do wyceny ofertowe;j.

Wymagana jest wycena kazdej pozycji przedmiaru robét z wyjatkiem opisanych jako ,poza
dostawg” lub ,poza instalacjg”.

Ceny i warto$¢ wstawiane do przedmiaru robdt powinny byé wartosciami globalnymi dla robét
opisanych w tych pozycjach, wigczajac koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych
robot razem z wszelkimi robotami tymczasowymi, pracami towarzyszacymi i instalacjami, ktére
moga okazaé sie niezbedne oraz zawieraé wszelkie ogolne ryzyko, obcigzenia i obowigzki
przedstawione w dokumentach, na ktérych oparty jest przetarg.

Nakfady robocizny, oprécz czynnosci podstawowych, musza uwzglednia¢ rowniez nastepujgce
roboty i czynnosci:
zapoznanie sie z dokumentacjg techniczna;

transport sprzetu, materiatéw, wyrobow i narzedzi z miejsca sktadowania na miejsce
wbudowania;

kontrole stanu i jakosci materiatow;

przemieszczenie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego;
wykonywanie czynnosci pomochiczych;

obstuge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowej;

czas na odpoczynek i inne uzasadnione przerwy w pracy;
utrzymanie porzgadku w miejscu pracy;

przygotowanie i likwidacje stanowiska pracy;

przejscie na nastepne stanowisko pracy;

usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawce;

udziat w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robét.

Naktady zuzycia materialdbw Wykonawca okresli na podstawie wtasnego doswiadczenia lub
aktualnego Katalogu Jednostkowych Norm Zuzycia Materiatéw Budowlanych uwzgledniajac
instrukcje montazowe i wymagania okre$lone w dokumentacji projektowej. Obejmujg one:

ilosci materiatow zuzytych w trakcie wykonywania analogicznych elementow lub robot;

ubytki i odpady zwigzane z procesem technologicznym oraz powstate w transporcie;

materiaty pomocnicze.
Przyjete naktady pracy sprzetu muszg uwzglednia¢ zastosowanie petnosprawnego sprzetu i
maszyn oraz srodkow transportu, wkasciwych dla danego rodzaju robét, a takze wymogow
wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania ha budowie. Naktady pracy sprzetu oraz zakres
ubezpieczenia za przestoje - muszg uwzgledniaé:

czas efektywnej pracy;

postoje spowodowane procesem technologicznym, przestawiania sprzetu;

przerwy wywotane np. warunkami atmosferycznymi, ochrona $srodowiska np. obowigzkowg

ciszg w czasie ktérych, z uwagi na bezpieczenstwo, przepisy zabraniajg pracy maszyn.
Zaktada sie, ze koszty organizacyjne, ogolne, zysk i upusty dla wszystkich zobowigzan sg

réwno roztozone na wszystkie ceny jednostkowe. Takze przy ogélnym wynagrodzeniu
ryczattowym.

Nie uwzglednia sie obcigzania Inwestora [NI] zadnymi stratami materialéw albo ich ilosci w
czasie ich transportu. Odzysk strat poniesionych przez Wykonawce nastepuje z polisy
ubezpieczonego Wykonawcy. Brak catkowity polisy lub czesci jej zakresu jest ryzykiem
finansowym ubezpieczajgcego sie Wykonawcy.

Zastosowane jednostki obliczeniowe sa takie same jak okre$lone i dopuszczone w
Miedzynarodowym Systemie (SI).
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8.2. Ogblne zasady obmiaru robét

1.

2.

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z Projektem i
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach okreslonych w wycenionym przedmiarze robot.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru. Zamawiajacy bedzie powiadomiony co najmniej 3 dni
robocze przed zamierzonym terminem dokonania obmiaru.

Jakakolwiek rozbieznos¢, btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robét nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

8.3. Zasady okre s$lania ilo $ci rob6t i materiatow

1.

2.

3.

Zasady okreslania ilosci podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub

w KNR-ach i innych katalogach.

Obmiaru rob6t dokonuje sie z natury w jednostkach okreslonych w poszczegdlnych pozycjach
przedmiaru robét.

O ile nie zostato to wyraznie i doktadnie okreslone w dokumentacji przetargowej, mierzone
powinny by¢ tylko roboty i elementy state. Roboty winny by¢é mierzone netto w odniesieniu do
wymiarow pokazanych na rysunkach, badz poleconych na pismie przez Zamawiajacego z
zalgczonym szkicem, o ile nie zostato to we wzajemnym uzgodnieniu z NI i NA wyraznie
opisane, badz zalecone inaczej.

Diugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowej, szerokosci — po prostej prostopadiej do elementu.

Jezeli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robot nie podaja tego inaczej, to objetosci
beda wyliczane w m* - jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ jako masa - obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub
kilogramach.

8.4. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

1.

2.
3.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru robét beda dostarczone i zalegalizowane przez
Wykonawce , a przed ich uzyciem zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda posiada¢ wazne dokumenty legalizujgce na terenie RP

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caly okres realizacji robot.

8.5. Czas przeprowadzania obmiarow

1.

Obmiar wykonywanych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajaca z

harmonogramu robot i ptatnosci lub w innym czasie uzgodnionym przez Wykonawce i

Zamawiajgcego, w szczegolnosci:

» obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu robét i zmianie Wykonawcy;

» obmiar robo6t zanikajacych bedzie przeprowadzany w czasie wykonywania tych robot;

» obmiar robét ulegajgcych zakryciu bedzie wykonywany przed ich zakryciem i zarazem przed
sprawdzeniem dokumentacji powykonawczej przedodbiorowej na zgodnos¢ ze stanem
faktycznym oraz z dokumentacja projektowa,

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg
uzupetniane odpowiednimi szkicami w formie uzgodnionej z Zamawiajacym.

8.6. Jednostki obmiaru
Jednostkami obmiaru wykonanych robot sa:

m — z dokfadnos$cig do 0,01 jednostki wykonanych robot
m? — z dokfadnos$cig do 0,01 jednostki wykonanych robot
m? — z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robot
szt. — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét

kpl. — z dokfadnoscig do 1 jednostki wykonanych robot

t — z doktadnoscig do 0,001 jednostki wykonanych robét
kg — z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robot

sztuka — z doktadnoscig do 1 jednostki [sztuki] wykonanych robét
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otwor — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét
odcinek — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét
element — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét
pomiar — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét

8.7. Wagii zasady wa zenia

Wykonaweca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob cigagty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

9. ODBIOR ROBOT
Odbidr polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t zgodnie z przygotowana
dokumentacjg rysunkowa i opisowa - przedodbiorowa powykonawczg - w zakresie ich ilosci,

jakosci i wartosci - odpowiedniego do wymagan uzytkowych. Przed odbiorem instalacji, Zamawiajacy z

udzialem Uzytkownika, dokona kontroli wykonania robét i prac. Do tego czasu Wykonawca musi
zakonczy¢ uruchomienie instalacji, wykona¢ niezbedne proby i przygotowaé dokumentacje z
przeprowadzonych prob. Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbior robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiér czesci robot,

c) odbidr koncowy (ostateczne zatwierdzenie robodt — wystawienie Swiadectwa Wykonania)

d) odbidr pogwarancyjny.

9.1. Odbiér robdt zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie roboty zanikajace.

2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie pozwalajacym
na wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

3. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

4. Gotowos¢ danej czesci robo6t zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru oraz Nadzor Konserwatorski wyznaczony
przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. Odbidr jest przeprowadzany niezwlocznie, w
terminie ustalonym w umowie.

5. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg, ST i uprzednimi ustaleniami.

6. Dokumentem potwierdzajagcym dokonanie odbioru robét jest protokét sporzadzony przez
Inspektora nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

9.2. Odbior cz esciowy

1. Odbiory czesciowe powinny by¢ prowadzone dla robét wyszczegolnionych odrebnie w
harmonogramie realizacji rob6t i obejmuja;

» kazdej znaczacej czesci robot statych, ktéra albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub
jest uzytkowana przez Zamawiajacego,
» kazdej czesci robdt statych, celem zajecia lub uzytkowania przed zakonczeniem.

2. Przy odbiorze czesciowym Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Dziennik Budowy,
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow, wyniki badan i protokoty pomiaréw
wymaganych normami, obmiar rob6t podlegajacych odbiorowi, o ile tak okresla kontrakt.

3. Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania z Dokumentacjg i ST, uzycia
whasciwych materiatow, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i
przepisami obowigzujacymi przy realizacji przedmiotowego remontu. Odbiér odcinka robét
polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanego odcinka robét i dotyczy kazdego odcinka, w
odniesieniu do ktérego w Zalaczniku do oferty ustalono osobny czas wykonania.

9.3. Odbioér ko Acowy

1. Odbior koncowy przeprowadzany jest dla calosci zadania bedacego przedmiotem umowy.

2. Odbiér koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacija i ST, uzycia
whasciwych materiatow, prawidtowos$ci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i
przepisami obowigzujacymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji
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Odbioru koncowego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci

Inspektora nadzoru i Wykonawcy oraz ew. rzeczoznawcow i przedstawicieli Uzytkownika i

kompetentnych organdw.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca robo6t zobowigzany jest do zgloszenia

wpisem do Dziennika Budowy o gotowosci do odbioru i przygotowanej dokumentaciji

powykonawczej przedodbiorowej oraz do ztozenia pisemnego zawiadomienia Stron z prosba o

dokonanie odbioru

w podanym, uzgodnionym z Komisjg terminie.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

» Specyfikacje Techniczne,

» Uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

* Recepty i ustalenia technologiczne,

» Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty) o ile byly prowadzone,

*  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

» Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST,

» Aprobaty techniczne i deklaracje zgodno$ci wbudowanych materiatow,

* Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

* Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, przyjete na etapie umowy lub pozniej, w
podpisanych przez Strony aneksach.

* Dokumentacje powykonawczg - wykonang czytelng, trwatg technikg graficzng, uzgodniong
z NA i NI oraz podpisang przez osobe dokonujgcg zapisow wraz z datg ich dokonania i
kopiami dokumentéw uzupetniajacych.

Techniczn g dokumentacj e powykonawcz 3 - przedodbiorow 3 i poodbiorow g stanowi g:
zaktualizowany , zgodny ze stanem rzeczywistym - po wykonaniu robot — zbior rysunkow i
tekstéw adaptowanych z dokumentacji projektowej technicznej, uzupetnionej niezbednymi
nowymi i dodatkowymi rysunkami i opisami robot
specyfikacje techniczne adaptowane z dokumentacji projektowej technicznej, uzupetnione
niezbednymi nowymi i dodatkowymi opisami robét
dokumentacja przedodbiorowa — protokoty, deklaracje zgodnosci Wykonawcy co do wyrobow i
materiatdw wbudowanych
komplet Swiadectw jakosci oraz kart gwarancyjnych materiatbw, maszyn, urzadzen i aparatow
dostarczonych przez Wykonawce robot wraz ze wskazaniem producentow, dostawcow i
lokalnych stuzb naprawczych;
instrukcje eksploatacji wykonanej instalacji i zainstalowanych urzadzen, o ile urzadzenia te
odbiegajg parametrami techn. i sposobem uzytkowania od urzadzen ogolnie stosowanych;
potwierdzenie zwrotu zdemontowanych elementow i rozliczenia materiatéw usunietych do
recyklingu
o$wiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajace wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg
techniczna i obowigzujgcymi przepisami;
protokét przeszkolenia personelu obstugi;
wykaz dodatkowych urzadzen, wzglednie zamiennych przekazywanych Uzytkownikowi

protokoty odbioru robét przejsciowych i robét zanikajacych.

. Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia cztonkom Komisji odbioru zapoznania sie z w/w
dokumentami i przedmiotem odbioru przed wyznaczonym dniem odbioru.

Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia niezbednej pomocy w czasie prac Komisji
odbioru w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzedzi i zalegalizowanych
urzgdzen pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich dziatan

i weryfikacji, ktére bedg mogty by¢ od niego zazadane.

Komisja odbierajaca roboty dokona oceny jakosciowej wykonanych robét na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania z dokumentacjg powykonawczg i projektowa oraz specyfikacjami technicznymi.
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9. W toku odbioru koncowego Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen dokonanych w trakcie
odbioréw rob6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywania
dokumentacji powykonawczej, robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

10. Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy :

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robét z Ofertg, Umowa, Zleceniem, dokumentacjg projektowo

— kosztorysowa, warunkami technicznymi wykonania, Normami i przepisami;

- dokona¢ préb i odbioru instalacji wigczonej pod napiecie; prob i odbioru instalacji cisnieniowych

- sprawdzi¢ kompletno$¢ oraz jakos¢ wykonanych robot i funkcjonowanie urzadzen;

. sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét (instalaciji) odpowiednimi protokotami
préb montazowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego, sprawdzajac
przy tym réwniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych w protokotach prob i odbiorow
czesciowych

- sprawdzi¢, czy Wykonawca przekazat Inwestorowi wszystkie czesci i urzadzenia zamienne, do
ktorych dostarczenia byt zobowigzany podpisanym kontraktem.

11. Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany Protokot podpisany przez upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy oraz Osoby bioragce udziat w czynnosciach odbioru.

Protokot powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne
wady i usterki oraz uzgodnione terminy i sposoby ich usuniecia.

12. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

13. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢é wykonanych robét w poszczegodlnych
elementach nieznacznie odbiega od jakosci wymaganej, bez wiekszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, Komisja moze dokona¢ odbioru wnoszgc o pomniejszenie umownej
wartosci zlecenia na zasadach ustalonych w umowie, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w kontrakcie.

14. W przypadku, gdy pozytywne wyniki odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do
eksploatacji, protokoét powinien zawiera¢ odno$ne o$wiadczenie Zamawiajgcego lub, w
przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej uzasadnieniem. Inspektor nadzoru wystawi
Wykonawcy Swiadectwo Przejecia Rob6t. Do usuniecia ewentualnej drobnej zalegtej pracy lub

wady, Wykonawca moze zosta¢ zobowigzany w okresie gwarancyjnym. Przekazanie obiektu do

eksploatacji Zamawiajgcemu (Uzytkownikowi) nie zwalnia Wykonawcy od usuniecia
ewentualnych wad i usterek zgloszonych przez Uzytkownika w okresie trwania rekojmi tj. w
okresie gwarancyjnym.

9.4. Odbiér pogwarancyjny — ostateczny

1. Odbidr pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji,
polega na przeprowadzaniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancija.

2. Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

3. Odbior ostateczny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

4. Odbidr ostateczny / odbiér pogwarancyjny rob6t / nastgpi protokotem podpisanym przez
Inspektora nadzoru i Wykonawce.

10. PODSTAWA PLATNO SClI

10.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilo¢ robét wykonanych przez Wykonawce zgodnie z
kontraktem. Do obmierzonych iloci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe skalkulowane
przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robdt.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych /ofercie/.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiaru Robo6t uwzglednia wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
i w Dokumentacji Ceny jednostkowe lub kwota ryczattowa robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
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ubytkéw i transportu na Plac Budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drog dojazdowych, itp., koszty dotyczace oznakowania robat, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace wykonanych robaét,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa),

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji rob6t w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z wylaczeniem podatku VAT.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé¢ podatku VAT. Cena jednostkowa lub wynagrodzenie
ryczattowe musi uwzglednia¢ nastepujace koszty zwigzane z prowadzeniem robot:

- wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

- wywdéz odpadow,

- uporzadkowanie terenu,

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Przedmiarze Robdét jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ dodatkowej zaptaty za wykonanie rob6t objetych tg pozycja.

10.2. Koszty zabezpieczenia placu budowy
Wykonawca w ramach kontraktu ma wykona¢ zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy :
- dostarczyé¢, zainstalowac¢ i zdemontowac po wykorzystaniu urzadzenia zabezpieczajgce
(bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),
- uprzatnaé Plac Budowy po zakonczeniu kazdego elementu robét i doprowadzié go do stanu
pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji Placu Budowy,
- opracowac oraz uzgodni¢ z inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projekt
organizacji ruchu na czas trwania budowy,
- wykonagé, ustawic¢ i utrzymac tablice informacyjne na czas wykonywania robot, o ile na zdanie
Inwestor otrzymat pozwolenie na budowe,
- wykona¢, umiesci¢ i zabezpieczy¢é w sposob trwaly przed zniszczeniem ogloszenie
zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
W ramach ryczaltu przewidzianego w cenie oferowanej Wykonawca zapewni:
- dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (bariery ochronne, oswietlenie,
znaki ostrzegawecze, itp.) dla Placu Budowy,
- eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych,
- demontaz zamontowanych urzadzenh tymczasowych i prace porzadkowe.

10.3. Koszty objazdow, przejazddw i organizacji ru  chu
Wykonawca w ramach kontraktu ma wykonaé¢ ewentualne objazdy lub przejazdy oraz podjaé
niezbedne dziatania dotyczgce organizacji ruchu, tj.:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inspektorowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami warunkow
bezpieczenstwa ruchu

- optaty/dzierzawy terenu

- przygotowanie terenu

- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje oczyszczanie, przestawienie,
przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet oraz
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje usuniecie wbudowanych i
materiatéw i oznakowania doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

. Projekt budowlany i wykonawczy wykonany przez Pracownie Rewaloryzacji Architektury
-Nowy Zamek” w 2013 r.
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. Przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie wykonane przez PRA ,Nowy Zamek”,
. Decyzja pozwolenia na budowe

. Oferta Wykonawcy,

. Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg

. Dziennik Budowy,

. Protokoty przekazania terenu budowy — robdét,

. Protokoty odbioru robét i protokoty narad i ustalen,

. Korespondencja z Wykonawcg

. Wazne aprobaty techniczne ITB na oferowany przedmiot zamowienia

. Wazne certyfikaty zgodnosci ITB na oferowany przedmiot zaméwienia

. Wazne oceny higieniczne dopuszczajace wyroby do stosowania w budownictwie.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powolujg sie na polskie normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z
rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawartosciag i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg skladania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej. Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb,
$cisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujacymi w Polsce. Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu robot
okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

AKTY PRAWNE, NORMY | PRZEPISY DOTYCZ ACE PRZEDSIEWZIECIA

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami

/ jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z pdzn. zm./

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. — o wyrobach budowlanych /Dz.U. Nr 92 poz. 881/

Ustawa z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zamoéwienh publicznych / Dz.U. Nr 19 poz.177/

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej /DzU.2002r.Nr147p0z.1229/.

Ustawa z dn. 21.12.2004 r. — o dozorze technicznym / DzU.Nr 122, poz.1321 z p6zn zm./

Ustawa z dn. 27.04.2001r. — Prawo ochrony srodowiska /DzU.Nr 62, poz.627/

Dz. U. 12 kwietnia 2002 Nr 75, poz. 690, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz. U. z 2002 Nr 209, poz.1779 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.2.12.02 r. dot.

systeméw oceny zgodn. wyrobow budowlanych oraz sposobu oznaczania znakowaniem CE

10. Dz. U. 2002 nr 209, poz. 1780 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.2.12.02 r. dot.
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat techn., zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany

11. Dz. U. 1997 nr 169, poz. 1650 — Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 26
wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy.

12. Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

13. Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

14. Dz. U. 2004, nr 198, poz. 2042 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

15. Dz.U. 2004, nr 198, poz.2041 — Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r w
sprawie sposoboéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.

Nogahrwd

o
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Warszawa, ul. Krakowskie Przedmie $cie 58/60 — dziatka nr 131
BUDYNEK NOWEJ DZIEKANKI - REMONT DACHU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST 01. - REMONT DREWNIANEJ WIEZBY DACHOWEJ

1. WSTEP

1.1. Nazwa zamowienia
Projekt budowlany remontu konstrukcji dachu budynku Nowej Dziekanki przy ulicy Krakowskie
Przedmiescie 58/60 w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1, jej ustalenia
dotyczg zasad prowadzenia oraz rozliczenia rob6t remontowych wiezby.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t obj etych SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét remontowych konstrukcji dachowej nad budynkiem. Istniejgca wiezba kleszczowo-ptatwiowa

z lukarnami, krokwie 7x14 co ok. 90cm, ptatwie 16x18, stupy 14x14cm, kleszcze 7x14cm.

Poszycie dachu — deskowanie peine, deski 26mm, przekryte 2x papg na lepiku. Na papie kontriaty i
deskowanie azurowe. Pokrycie dachu — blacha miedziana 0,6mm. Stan techniczny wiezby $rednio
dobry, nieliczne spekania podtuzne o szerokosci do 8mm nie powodujg istotnej utraty ich nosnosci.
Brak 1 miecza oraz kilku kotkdw drewnianych potgczen mieczy z konstrukcja.

Zakres robot obejmuje nastepujace prace :

1) dostawe tarcicy budowlanej na plac budowy,

2) pomiary kontrolne istniejgcej konstrukcji w zakresie jej stanu technicznego i
geometrycznej zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz
innymi dokumentami sporzadzonymi w trakcie realizacji robét, poleceniami inspektora
nadzoru, protokotami odbioru robot czesciowych, itp.,

3) zabezpieczenie elementéw drewnianych srodkami ochrony p. poz. do granicy NRO
oraz srodkami grzybo-i owadobojczymi,

4) wykonanie wzmocnien tradycyjnej, drewnianej konstrukcji wiezby dachowej wraz z
usztywnieniami potaciowymi poprzecznymi i podtéznymi (wiatrownice, stezenia
kalenicowe itp.),

5) zabezpieczenie weztéw blachami montazowymi, klamrami ciesielskimi itp.

6) zatozenie folii wiatrowej i mocowanie kontriat,

7) wykonanie tacenia potfaci dachowej,

8) czynnosci kontrolne, sprawdzajace i czynnosci odbiorowe konstrukcji wiezby dachowej.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST 0.0. ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace robét CPV 45000000-7
obejmuje pkt. 1.5. zawartym w ST 00. ,Wymagania ogoélne".

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.
~Wymagania ogélne". Ponadto materialy stosowane do wykonywania konstrukcji dachowych
powinny mieé:
Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
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Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru

norm polskich,

na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposbb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczaca
skladowanych na budowie materiatébw przeznaczonych do wykonania konstrukcji dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszelkie materiaty powinny odpowiada? wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach
technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
Stosowane do konstrukcji drewno lite powinno spetnia¢ wymagania podane w PN-82/D-09421,
PN-EN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymato$ciowe drewna litego nalezy przyjmowac zgodnie z
PN-EN-338. Wilgotnos¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz :

a) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,

b) 23% w konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu.
Przed uzyciem, tarcice sprawdzi¢ czy jest zgodna z wymaganiami normy PN-82/D-94021.

Klasy wytrzymalo $ci drewna
System klas wytrzymatosci taczy grupy klasy jako$ci i gatunki drewna o podobnych wiasciwosciach
mechanicznych. Norma EN 338 okresla system klas wytrzymatosciowych dla wszystkich gatunkéw
drewna iglastego i lisciastego nadajacych sie do zastosowania w konstrukcjach budowlanych.
Dla kazdej klasy w tablicy 1 normy podano wartosci charakterystyczne : wytrzymato$ci, modutow
sprezystosci oraz gestosci. Klasy dla gatunkow iglastych i topoli oznaczono literg C, a dla gatunkow
lisciastych literg D. Kazda z klas jest ponadto oznaczona liczbg bedaca wartoscig wytrzymatosci na
zginanie wyrazong w niutonach na milimetr kwadratowy, np. D30 oznacza drewno lisciaste o
wytrzymatosci charakterystycznej na zginanie rownej 30 N/mm? . Zakwalifikowanie danej populacii
drewna do klasy wytrzymatosci nastepuje na podstawie oceny wizualnej (zgodnie z wymaganiami
PN-EN 518), albo na podstawie pomiaréw metodami nieniszczacymi jednej lub kilku wtasciwosci,
albo na podstawie kombinacji obydwu metod. Klasyfikacja przeprowadzana maszynowo powinna
spetnia¢ wymagania PN-EN 519. Wartosci charakterystyczne powinny byé oznaczone zgodnie z
PN-EN 384. Przez populacje drewna rozumie sie materiat, ktérego dotycza okreslone wartosci
charakterystyczne. Populacje drewna okres$lajq : gatunek drewna, jego pochodzenie i klasa
wytrzymatosci. Jezeli wartosci charakterystyczne wytrzymatosci na zginanie, gestosc¢ i wartosci
Srednie modutu sprezystosci wzdtuz widkien dla populacji drewna sg wieksze lub réwne podanym
w normie dla pewnej klasy wytrzymato$ci, to te populacje drewna mozna zaliczy¢ do tej klasy.
Wg PN-B-03 150:2000 w konstrukcjach drewnianych nalezy stosowa¢ drewno iglaste. Stosowanie
innych gatunkéw drewna dopuszcza sie tylko w uzasadnionych przypadkach. W zwigzku z tym w
zalagczniku Z-2.2.3 normy podano wartosci charakterystyczne wytrzymatosci, modutdw sprezystosci i
gestosci dla klas wytrzymatosciowych wybranych dla krajowego drewna iglastego o wilgotnosci 12%.
Drobne elementy konstrukcyjne, takie jak: wktadki, klocki, itp., nalezy wykonywaé z drewna
debowego, grochodrzewiowego (akacjowego) lub innego, podobnie twardego. Wilgotnos¢ drewna
litego stosowanego na elementy konstrukcyjne nie powinna przekracza¢ 18% w konstrukcjach
chronionych przed zawilgoceniem oraz 23% w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu.
W normie PN-B-03 150:2000 wprowadzono nastepujace oznaczenia cech wytrzymatosciowych,
sprezystych i gestosci drewna litego :

fmk — wytrzymato$S¢ charakterystyczna na zginanie

feok —wytrzymato$é charakterystyczna na $ciskanie wzdtuz widkien

f ook — Wytrzymatosé charakterystyczna na sciskanie w poprzek wiokien

fox — wytrzymatosS¢ charakterystyczna na rozcigganie wzdtuz wiokien
faok — wytrzymatos¢ charakterystyczna na $ciskanie w poprzek wiokien
fue  —wytrzymato$é charakterystyczna na $cinanie

E omean — $redni modut sprezystosci wzdtuz wiokien

E o0s — gwarantowany modut sprezystosci wzdtuz wiokien
E gomean— Sredni modut sprezystosci w poprzek widkien

G mean — $redni modut odksztatcalnosci postaciowego

P« — wartos¢ charakterystyczna gestosci

P mean — Wartos¢ srednia gestosci
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PODSTAWOWE WtASCIWOSCI | KLASY LITEGO DREWNA IGLASTEGO
O WILGOTNOSCI 12%

KLASY DREWNA LITEGO O WILGOTNO $CI 12%

rodzaje wta $ciwo $ci oznaczenie
C18 C24 C30 C35 C40

WYTRZYMALO SC CHARAKTERYSTYCZNA W [MPA]

zginanie frmk 18 24 30 35 40
rOZCqu?/ijnli:ae xvzdiuz fox 11 14 18 21 24
rozciqgevr;:jtel(;/(\e/npoprzek frook 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4
éciska\r;viﬁj l\(/\i/ep;]oprzek feok 18 21 23 25 26
éciskacvi%l\(/\i/e?]oprzek feook 4,8 5,3 5,7 6,0 6,3
Scinanie fux 2,0 2,5 3.0 3.4 3.8

SPREZYSTOSC W [GPA]

sprezystosc - sredni

modut wzdiuz wiékien E omean 9 11 12 13 14
gwarantowany modut
wzdiuz widkien E 005 6.0 7.4 8,0 8,7 9.4
$redni modut w poprzek
widkien E gomean 0,30 0,37 0,40 0,43 0,47
Sredni modut
odksztatcenia G mean 0,56 0,69 0,75 0,81 0,88

postaciowego

GESTOSC W [KG/M?|

wartosc¢

Py 320 350 380 400 420
charakterystyczna

wartos¢ srednia Pmeon 380 420 460 480 500

Wymagania dotycz ace innych elementéw

taczniki mechaniczne stosowane w potaczeniach konstrukcji drewnianej w postaci gwozdzi, $rub,
wkretow do drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania polskiej normy
PN-B-03 150:2000 oraz PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materialdw drewnopodobnych przed korozjg biologiczng
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906 : 2000, wymaganiami ogélnymi podanymi w
aprobatach technicznych oraz zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat technicznych - ZUAT-
15/V1.06/2002.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materialdw drewnopodobnych przed ogniem powinny
spetniaé wymagania podane w aprobatach technicznych.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materialdw drewnopodobnych przed dziataniem korozji
chemicznej powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

Folia wstepnego krycia - odporna na rozerwanie wtdknina poliestrowa z poszyciem z otwartego
dyfuzyjnie poliuretanu. Duza odpornosé na rozerwanie powinna zapewni¢ maksymailne
bezpieczenstwo przy chodzeniu po otaceniu dachu. Duza odpornosé na rozerwanie w poprzek i
wzdtuz powinna umozliwi¢ szybkie i bardzo doktadne rozwijanie z materiatu pokrycia rolki.
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DANE TECHNICZNE

Klasyfikacja pozarowa Trudno zapalny B1
Sita rozrywajgca 350 N/5cm (35kp/5cm) zgodnie z DIN EN 12311
Wodoszczelnose Wodoszczelny (DIN EN 13111)
Wartos¢ Sy okoto 0,15m
Odporno$¢ temperaturowa -40°C do +80°C
Masa okoto 190g/m,
Waga rolki okotlo 14kg
Diugosc rolki 50m
Szerokosé rolki 1,50m
Mocowanie do podioza \(;Vstepne—mechaniczne za pomocg zszywek lub gwozdzi,
ocelowo mocowane kontrtatami
. . Na zaktad min 15cm, tgczenia folii uszczelnig za pomocg tasmy
taczenie pasow . .
samoprzylepnej do PE (folie paroszczelne)

Wszystkie materiaty i $rodki powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu. Przyjscie materiatow i wyrob6éw na budowe
powinno by¢ potwierdzane wpisem do Dziennika Budowy.

Projekt remontu istniejgcej wiezby zaktada jedynie wymiane zniszczonych elementéw z
zachowaniem przekroi dotychczasowych elementéw.

Zabezpieczenie drewna preparatami przeciw szkodnikom biologicznym i przeciw oghiowym do
stopnia NRO.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdélnych” - ST 00.

Do wykonania drewnianej konstrukcji wiezby dachowej przewiduje sie zastosowanie nastepujgcego
podstawowego sprzetu: pita do drewna reczna, obcegi, mtotki ciesielskie, poziomice, pion, klucze
oczkowe i nasadowe, pedzle, szczotki do impregnaciji, wiadra lub pojemniki ze srodkami
impregnacyjnymi, elektronarzedzia reczne jak: wiertarka, elektro-wkretarki, pilarki do drewna
elektryczne lub spalinowe, rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi,

przyscienny wyciag budowlany.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogolnych” - ST 00.

Materiaty niezbedne do wykonania rob6t dowiez¢ na teren budowy samochodem dostawczym.
Podczas transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposob okreslony przez
producenta, w sposob ktory nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robo6t i wkasciwosci
przewozonych materiatdw. Liczba $srodkéw transportu musi zapewni¢ prowadzenie rob6t zgodnie z
ich technologig oraz zasada ciggtosci frontu robdét.

Wykonawca winien stosowac sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatldw/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ w sposéb
ostrozny przy uzyciu srodkow i sprzetu zapewniajgcych niezmienne wtasciwosci materiatéw,
gwarantujace wkasciwg jakos¢ robot. Przy roztadunku i transporcie zachowac¢ niezbedne $rodki
bezpieczenstwa, zgodnie z warunkami bhp.

Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wozkéw transportowych, taczek. Transport
pionowy za pomoca przysciennego wyciggu budowlanego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Konstrukcja wi ezby

Przekroje i rozmieszczenie elementow powinny byé zgodne z dokumentacjg techniczng. Przy
wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowaé wzorniki
(szablony) z ostruganych desek o wilgotnosci nie wiekszej niz 18%, ze sklejki lub z twardych ptyt
pilsniowych. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ + 1mm. Dokladno$¢ te sprawdzié
przez prébny montaz, a nastepnie sprawdzac¢ okresowo za pomocg tadmy stalowej. Dlugosé
elementéw wykonanych wedtug wzornikéw nie powinna réznic sie od diugosci projektowanych
wiecej niz 0,5cm.
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Jezeli zachodzi konieczno$é obrébki korncow elementéw podczas montazu, diugosci powinny byé
wieksze od dlugosci projektowanych, w stopniu zaleznym od sposobu obrébki koncéw elementow.
Potaczenia krokwi pofaci trojkatnych (tzw. kulawek) z krokwiami naroznymi (kraweznicami) powinny
by¢ wykonywane na styk i zbite gwozdziami.

Potgczenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny by¢ wykonywane przez przybicie do krokwi
koszowej koncow krokwi opartych na niej we wrebie. Mozna rowniez stosowac wyztobienia krokwi
koszowej, przybijajac krokwie do ptaszczyzn bocznych.

Dopuszcza sie nastepujace odchytki w rozstawie wigzarow petnych lub krokwi :

+ 2cm w osiach rozstawu wigzarow, £ 1cm w osiach rozstawu krokwi. Odchyiki powinny by¢
ustalone na podstawie obliczen statycznych zgodnie z PN-81/B-03I50.

Elementy wiezby dachowej stykajace sie z murem lub z betonem powinny by¢é w miejscach styku
odizolowane co najmniej jedng warstwag papy.

5.2. Deskowanie potfaci dachowych

Na deskowanie stosowaé deski lll klasy jakosci tarcicy ogolnego przeznaczenia albo klasy MKG lub
KS tarcicy wytrzymato$ciowo sortowanej, bez murszu, o grubo$ci nie mniejszej niz 25mm. W
technicznie uzasadnionych przypadkach przy zageszczonym rozstawie krokwi dopuszcza sie deski
o grubosci 19 lub 22mm. Szerokos¢ desek nie powinny by¢ wieksza niz 18cm. Niedopuszczalne sg
otwory po sekach o $rednicy wiekszej niz 20mm.

Deski powinny byé powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobdéjczymi,
utozone prawa strong (dordzeniowa) ku dotowi i przybite do kazdej krokwi dwoma gwozdziami.
Dlugos¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,5 razy wieksza od grubosci desek. Czota desek
powinny stykaé sie na krokwiach. W przypadku uzycia desek z oflisami, gérne ptaszczyzny pokrycia
z desek powinny by¢ bez oflisow.

Deskowania stanowigce podktad pod pokrycie papowe powinny by¢ uktadane na styk lub na
przylge. Odstepy miedzy deskami pod pokrycie z blachy moga wynosi¢ nie wiecej niz 4cm.
Niezaleznie od rodzaju pokrycia za kominami powinny by¢ wykonane - od strony sptywu wody -
odboje (kozubki), tj. deskowania utozone ze spadkami umozliwiajacymi sptyw wody na boki poza
komin. Deski odbojéw, koszy, okapow, latarni itp., powinny by¢ uktadane na styk.

5.3. Lacenie pofaci dachowych

Laty powinny mie¢ przekréj dobrany wedtug obliczen statycznych, jednak nie mniej niz 38x50mm.
Laty utozone poziomo przybi¢ do kazdej krokwi gwozdziem okragtym 40xI00mm lub kwadratowym
35x100mm. Dlugosé gwozdzia powinna by¢ co najmniej 2,5 razy wieksza niz grubo$¢ taty.

Styki tat powinny znajdowa¢ sie na krokwi. Odchylenie od wymaganego potozenia desek nie
powinno by¢ wieksze niz 2mm na 1m i 30mm na calej dtugosci dachu.

5.4. Wykonanie koryta rynny pogr gzonej

Projekt przewiduje wymiane pograzonej rynny wraz z drewnianym korytem. Nalezy zamontowaé
belke drewniang 16x16cm, przycig¢ w celu zlicowania z korong $cianki kolankowej mocujac jg do
betonu kotwami rozporowymi @10 dtug.=240mm, co 50cm. Nastepnie wykona¢ nowe koryta z desek
25mm, dno z plyty OSB 25mm. Koryta ustawi¢ ze spadkiem 0,6 + 0,8%. w kierunku wpustow
rynnowych Uszczelnié ptynng folig dostosowang do uszczelniania elementéw drewnianych.

Koryta i belke impregnowaé preparatem jak wiezbe.

5.5. Wiazy dachowe

Wiazy powinny by¢ wykonane w postaci ramy z desek o grubosci 38-45mm wystajgcej nie mniej niz
10cm ponad deskowanie lub 15-20cm ponad tacenie dachu. Rama powinna by¢ obrobiona blachg i
zaopatrzona w pokrywe z desek o grubosci 25mm, wzmocniong od spodu listwami i pokrytg blacha.

5.6. Lawy kominiarskie

Szerokos$¢ tawy powinna wynosi¢ co najmniej 30cm, a grubosé 50mm. Zaleca sie tawy z dwéch
desek utozonych z przeswitem nie wiekszym niz 3cm i usztywnionych od spodu tatami 38x50mm
przybitymi prostopadle do desek. Lawy powinny by¢ oparte na stalowych podpoérkach
ocynkowanych o dwéch nézkach wbitych w krokwie. Rozstaw podporek powinien byé nie wiekszy
niz 2m na poziomych odcinkach i 1m na pochylych odcinkach. Laczenia desek i taw powinny
znajdowac¢ sie na podpérkach i by¢é wzmocnione podktadkami z desek o tej samej grubosci. Na
tawach pochytych nalezy z wierzchu przybija¢ listwy w odstepach nie wiekszych niz 40cm.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST0O0. ,\Wymagania ogélne"
Sprawdzenie wykonania robo6t budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej specyfikacji polega
na kontrolowaniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i niniejszej specyfikaciji.
Kontrola jakosci robét obejmuje nastepujace czynnosci :

a) kontrole zgodno$ci zastosowanego materiatu z dokumentacjg projektowg i SST,

b) kontrole elementéw przed ich zmontowaniem,

c) kontrole gotowej konstrukcji,

d) kontrole stezenia i zwiatrowania konstrukciji.

Badanie materiatow przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do
wykonania konstrukcji drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatdw. Ocena
jakosci materiatow przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie
zapisow w Dzienniku Budowy i zaswiadczenh z kontroli stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych
materialtdbw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm panstwowych.

Badania elementéw przed ich zmontowaniem powinno obejmowac :
- sprawdzenie wykonania potaczen na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji
- sprawdzenie wymiarow wzornikéw (szablondw) i konturéw oraz wymiaréw elementow
konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru tadma lub inng miarg stalowg z
podziatkg milimetrowa, przez stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacjg techniczna i
wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych
- sprawdzenie wilgotnosci drewna

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe robét okreslone sg w kartach formularzy wyceny. Podstawg przyjecia
jednostki obmiarowej jest formularz wycen. Jednostkg obmiarowa jest :
a) dla drewnianej konstrukcji wiezby dachowej - [m®] zuzytego na te konstrukcje drewna.
b) podsufitki - [m?],
c) deskowanie i ofacenie potaci dachowych - [m?,
d) wylazy dachowe - [szt.]
e) fawy kominiarskie - [m].
llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST - 00. Czynnosci odbiorowych dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie kontroli jako$ci dostarczonych materiatéw, wykonanych robét potwierdzonych
odpowiednimi protokotami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodno$ci z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz wymaganym zakresem robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne.
Podstawa odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora
Nadzoru w Dzienniku Budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacijag projektowa i ST.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

W zaleznosci od rodzaju robét i warunkow wystepujacych na budowie odbior konstrukcji z drewna
oraz materiatow drewnopochodnych moze by¢ przeprowadzony czesciowo w trakcie robot (odbior
miedzyoperacyjny) oraz po zakohczeniu robaot.

Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Do odbioru rob6t powinny byé przedtozone: dokumentacja techniczna, Dziennik Budowy oraz
dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie
wykonywania konstrukcji i realizacji budowy.

Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w Dzienniku Budowy i
potwierdzone przez nadzor techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.

Podstawa do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci :
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- wbudowania materiatow,
- wykonania elementoéw przed ich zmontowaniem,
- gotowej konstrukcji

8.2. Odbiory mi edzyoperacyjne i cz esciowe
Odbiory miedzyoperacyjne lub czesciowe przeprowadza sie w przypadkach wykonywania po-
szczegolnych fragmentdw robot przez oddzielne brygady robotnikéw oraz w przypadku gdy nie
bedzie dostepu do wykonanego elementu lub konstrukcji przy odbiorze kohcowym. Z kazdego
odbioru powinien by¢ sporzadzony protokot, w ktérym powinna byé réwniez zawarta techniczna
ocena wykonanych robét. Podczas odbioru powinny byé sprawdzone:

- zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacja techniczna,

- rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementéw,

- prawidtowosé wykonania ztaczy,

- sposéb zabezpieczenia drewna przed wilgotnoscia, zagrzybieniem i dziataniem ognia,
W rozwigzaniach dachowych w szczegolnosci powinny by¢ sprawdzone rozstawy krokwi, ptatwi i
tat, spadki potaci, prawidtowos¢ deskowan wraz z odbojami, wkazami dachowymi, okienkami itp.

8.3. Odbior ko Acowy
Odbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakonczone. Do odbioru
koncowego wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujace dokumenty :
- dokumentacje techniczng obiektu i robot,
- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatow,
- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,
- zapisy w Dzienniku Budowy dotyczace wykonanych robot,
- pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzdr techniczny.
Odbidr koncowy zakonczony konstrukcji powinien polegaé na sprawdzeniu :
- zgodnosci konstrukcji z dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi,
- prawidtowosci ksztattu i gtownych wymiarow konstrukciji,
- prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementow sktadowych,
- prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu ztgczy miedzy elementami
konstrukcji,
- dopuszczalnosci odchylek wymiarowanych oraz odchylen od kierunku poziomego i
pionowego

8.4. Ocena wykonania elementow lub konstrukcjizdr  ewna

Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uznaé¢ wykonanie robét za
whasciwe. W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uzna¢ albo
calo$¢ robét albo tylko ich czes¢ za wykonane niewlasciwie.

W razie uznania catosci lub czesci rob6t za wykonane niewtasciwie nalezy ustali¢, czy stwierdzone
odstepstwa od postanowien dokumentacji i warunkow technicznych zagrazajg bezpieczenstwu
budowli lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Konstrukcje zagrazajace bezpieczehstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob prawidtowy i
przedstawione do obioru. Konstrukcje nie spetniajace wymagan podanych w niniejszych warunkach
technicznych, lecz uznane za pewne konstrukcyjnie i nie uniemozliwiajace uzytkowania budowli
zgodnego z jej przeznaczeniem, mogag by¢ przyjete po obnizeniu wartosci robot o wielko$¢ ustalong
komisyjnie dla danego przypadku.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Placi sie za ustalong ilos¢ m® konstrukcji wiezby dachowej oraz iloé m? otacenia, ktére obejmuja;
- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- zakup i transport materiatow niezbednych do wykonania rob6t na miejsce wbudowania,
- przygotowanie podtoza pod izolacje przeciwwilgociowg z papy pod muriata,
- montaz murtaty i elementow sktadowych konstrukcji.
- impregnacja konstrukcji i miejsc obrabianych,
- zmontowanie konstrukciji,
- utozenie folii wstepnego krycia i przybicie kontriat i fat,
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przyciecie fat przy krokwiach naroznych lub koncowych,

obstuge sprzetu oraz ustawienie, przestawianie i rozbiorke rusztowan,
wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych, przygotowanie protokotow,
oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Do wykonania robot objetych ST majg zastosowanie w szczegOlnosci nizej wymienione przepisy i

normy :

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 roku

w sprawie ogélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844,
zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 9l, poz. 8lII.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006
roku poz. 118 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 88I).

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne, Klasy wytrzymatosci

PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do
norm dotyczacych sortowania wytrzymato$ciowego metodg wizualna,

PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej
wytrzymatosciowo metodg maszynowg oraz dla maszyn sortujgcych

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000/AzI:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-C-04906:2000 $rodki ochrony drewna. Ogolne wymagania i badania

PN-EN 912:2000 taczniki do drewna. Dane techniczne tgcznikéw stosowanych w
konstrukcjach drewnianych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | cz. Il Warszawa
Arkady 1990.
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Warszawa, ul. Krakowskie Przedmie $cie 58/60 — dziatka nr 131
BUDYNEK NOWEJ DZIEKANK | - REMONT DACHU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST 02. - ROBOTY POKRYWCZE | OBROBKI BLACHARSKIE

1. WSTEP

1.1. Nazwa zamowienia
Projekt budowlany remontu dachu budynku ,,Nowej Dziekanki” przy ulicy Krakowskie
Przedmiescie nr 58/60 w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1, jej ustalenia
dotyczg zasad prowadzenia oraz rozliczenia rob6t pokrywczych i obrébek blacharskich.

1.3. Przedmiot i zakres obj etych SST
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”. Z obecnego zakresu
remontu jest wylgczone podstawowe pokrycie dachu. Istniejgce pokrycie blacha miedziana znajduje
sie w dobrym stanie technicznym. Projektowany zakres prac obejmuje :
» zdemontowanie istniejacej i wykonanie nowej pograzonej rynny wraz z blachg okapowa,
* wykonanie koszy nad wpustami do istniejgcymi wpustami do pograzonych rur spustowych,
» wykonanie remontu obrobek blacharskich przy kominach, wizach na dach i towarzyszacych
prac remontowych przy wymianie instalacji odgromowej, wywiewkach sanitarnych itp.
* Wykonanie nowych obrobek blacharskich gzymsu wienczacego, gzymsow kordonowych —
prac ujetych w projekcie remontu elewaciji.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z Projektem i ST.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST 00. - ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace rob6t CPV 45261000-4
obejmuje pkt. 1.5. zawartym w ST 00. ,Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

Blacha miedziana pottwarda o grubosci 0,6 mm. Kotki rozporowe $rednicy @ 6mm. Usztywniajgce
pasy pod obrobki i pasy elewacyjne— blacha miedziana grubosci ok.1 mm. Spoiwo cynowe LC 60
Wszystkie w/w materiaty powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne
zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci,
kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego z deklaracja zgodnosci z normag i
certyfikatami. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materiatdw. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co do ich jakosci przed wbudowaniem nalezy je
poddaé¢ stosownym badaniom.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 ,Wymagania ogoélne”.
Roboty mozna wykona¢ recznie, przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00. ,Wymagania ogolne”.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu i zabezpieczone przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robé6t podano w ST 00. ,Wymagania ogélne”.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek zachowania na budowie przepiséw BHP, przeciwpozarowych
oraz ochrony $rodowiska.

Rynny z blachy miedzianej grubosci 0,6mm, taczone na zakiad (w kierunku sptywu wody) nie
mniejszy niz20mm zalecany 40mm i lutowany. Dopuszcza sie tgczenie zaktadow na rgbek lezacy
pojedynczy (z lutowaniem). Brzegi rynien wywing¢ w sposob uniemozliwiajacy przedostawanie sie
wody pod rynne. Brzegi denka odgina sie do srodka na szerokosé 50 + 70 mm. Potaczenie denka z
rynng powinno byé¢ lutowane obustronnie. W kazdym zatamaniu kierunku rynna powinna by¢
umocowana uchwytami, a naroza o kacie mniejszym niz 120°usztywnione przylutowanym do zwoju
zewnetrznego trojkatnym kawaitkiem blachy. Uchwyty robi sie z ptaskownikéw o przekroju 4x25 mm,
5x25 mm oraz 5x30 mm i stosuje w zaleznosci od srednicy rynny i spadku dachu. Uchwyty mocuje
sie w odstepach nie wiekszych niz 50 cm od desek okapowych, listew lub do deskowania trzema
gwozdziami blacharskimi. Uchwyty wpuszczone w podioze na gteboko$¢ rowng grubosci uchwytu.
Spadki rynien powinny wynosi¢ 0,5 + 2%.

Dylatacje rynien. Najwieksza dlugos$¢ rynny bez dylatacji nie moze przekracza¢ 15m; przy wiekszych
dtugosciach nalezy wykonywa¢ dylatacje.

Wpusty rynnowe powinny swobodnie wchodzi¢ w rure lub sztuéce. Brzegi wpustu taczone z rynng,
odgina sie na szeroko$¢ 50 +~ 70 mm. Wpusty z blachy nalezy przylutowac¢ do rynien.
Zabezpieczenie elewacyjne (na gzymsach, pasach elewacyjnych, podokiennikach, itp.), zaleca sie
wykonanie pasa usztywniajacego z blachy miedzianej grubosci 0,8mm, natomiast obrobke
wierzchnig z blachy grubosci 0,55mm. Podtoze pod zabezpieczenia powinno byé utozone na
uprzednio przygotowanych podtozach z odpowiednim spadkiem. Arkusze z blach tgczy sie na rabki
pojedyncze lezace, o szerokosci 15 do 20mm lub na rgbek podwaojny wysokosci 20 do 30mm.
Zabezpieczenia powinny by¢ zakonczone zebem okapowym, tzw. kapinosem. Zgb okapowy
powinien by¢ zakryty z bokéw blacha odgietg ku dotowi i oblutowany.

Blachy moga by¢ mocowane za pomoca klejow bitumicznych stosowanych do klejenia blachy do
podiozy betonowych z dodatkowo zastosowanym mocowaniem zabkami w rgbkach.

Fartuchy podokienne mocuje sie do oscieznic drewnianych gwozdziami blacharskimi lub wkretami.
Odlegtos¢ miedzy gwozdziami lub wkretami od 5 do 7cm. Przy zewnetrznych brzegach fartuchéw
podokiennych o zatamanych narozach powinny by¢ nalutowane odboje.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST 00. ,Wymagania ogolne”.
Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego robot
(odbior czesciowy przeprowadza sie w odniesieniu do tych robét, do ktérych dostep pdzniejszy jest
niemozliwy lub utrudniony). Badania wykonuje sie podczas suchej pogody przy temperaturze
powietrza nie nizszej niz +5C. Wyniki bada h nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Do oceny i przyjecia wykonanych rob6t wykonawca powinien przedstawi¢ co najmniej nastepujace
dokumenty:

1. zatwierdzong dokumentacje techniczng i dziennik budowy,

2. protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajacych prawidtowe przygotowanie poditoza,
prawidtowe wykonanie kazdej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych robot
zanikajacych,

3. protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jakosci materiatow uzytych do wykonanego
pokrycia,

Przed przystgpieniem do badan nalezy poréwnac¢ na podstawie protokotow lub zapisow w dzienniku
budowy czy podioze nadawato sie do rozpoczecia robét blacharskich i pokry¢ papowych

6.2. Zakres kontroli wykonania obrobek blacharskich i orynnowania

Sposoby sprawdzania. Zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng i SST sprawdza sie przez poréwnanie
wykonanych robo6t blacharskich z dokumentacjg opisowsg i rysunkowg oraz stwierdzenie wzajemne;j
zgodnosci przez ogledziny zewnetrzne, pomiary oraz konieczne proby.

Materiaty kontroluje sie bezposrednio lub posrednio, tzn. na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy lub protokotach odbioru materiatéw stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentaciji technicznej.
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Wyglad zewnetrznego pokrycia ocenia sie przez ogledziny pokrycia i stwierdzenie niewystepowania
takich wad jak dziury i pekniecia oraz pomiary ewentualnej nie prostopadtosci szwoéw do okapu,
odchylenia rabkoéw lub zwojéw od linii prostej i od linii prostopadtej do okapu.

Wielkos¢ tych odchylen nalezy sprawdzié, mierzac przymiarem z dokfadnoscig do 5mm odchylenia
od sznurka naciggnietego od okapu do kalenicy, a od linii prostopadtej do okapu (réwniez z
doktadno$cig do 5mm) za pomocg sznurka i katownika murarskiego.

Sprawdzenie umocowania i rozstawu zabek, tapek i jezykéw polega na stwierdzeniu zgodnosci z
projektem i SST umocowania i rozstawu zabek, tatek i jezykéw i powinno by¢ przeprowadzone w
czasie trwania robot. Laczenia i umocowania arkuszy sprawdza sie: w szwach prostopadtych i
réwnolegtych do okapu, na kalenicy, w narozach, korytach i koszach dachowych. Polega ono na
stwierdzeniu, czy tacznia i umocowania arkuszy sg zgodne z projektem.

Ocena wykonania i umocowania pasow usztywniajacych polega na ogledzinach w czasie trwania
robot i stwierdzeniu zgodno$ci z projektem i SST.

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnego z projektem i SST wykonania uchwytow,
denek i wpustow rynnowych, spadkéw oraz potgczen poszczegdinych odcinkow rynien. Nalezy
takze sprawdzi€, czy rynny nie majg wgniecen, dziur i peknieé.

Ocena zabezpieczen elewacyjnych polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem i SST wykonania
potgczen arkuszy, umocowania zabezpieczeh i odgieé przy murach.

Ocena zabezpieczenh dachowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem i SST wykonania
zabezpieczen komindw i muréw ogniowych oraz innych elementéw dachu, jak: wywietrzniki, wiazy,
kotnierze masztow, kotpaki rur wentylacyjnych i nasady kominowe.

Szczelnos¢ pokrycia nalezy sprawdzié w wybranych przez inspektora nadzoru miejscach
szczegOlnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym deszczu.
Jesli nie jest to mozliwe, to te wybrane miejsca nalezy polewac wodg przez 10 minut, w Sposob
podobny do dziatania deszczu, obserwujac, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni
pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w
sposbéb umozliwiajacy odszukanie ich po wyschnieciu pokrycia.

Jesli wszystkie ogledziny, sprawdzania i pomiary wykazag zgodno$é wykonania z projektem i
wymaganiami SST, wykonane roboty nalezy uznaé za prawidtowe. Gdy chociaz jedno z badanh da
wynik ujemny, catos¢ odbieranych robot uznaje sie za niezgodne z wymogami projektu i nie
przyjmuije sie. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem lub SST wykonane roboty moga by¢
zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub czesciowych napraw. W obu przypadkach
pokrycie podlega ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. W przypadku stwierdzenia usterek nie
nadajacych sie do usuniecia, ale nie wptywajacych na szczelno$¢ pokrycia, roboty blacharskie
moga by¢ przyjete z réwnoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci robot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 00 ,Wymagania ogolne”.

Jednostkag obmiaru jest:mz2 dla robét zwigzanych z kryciem dachu blachg i wykonaniem obrobek
blacharskich. Z powierzchni dachu nie potraca sie urzadzen obcych, o ile ich powierzchnia nie
przekracza 0,5 m2. metr biezacy — dla rynien i rur spustowych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST 00 ,Wymagania ogoélne”
Dokumenty, ktére wykonawca powinien przedstawi € przy odbiorze robét :
e Zatwierdzong dokumentacje techniczng
* Protokoly odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych przygotowanie podtoza,
prawidtowe wykonanie kazdej z warstw podktadowych pokrycia i rob6t zanikajacych
» Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jakosci uzytych materiatow
Przy odbiorze robot blacharskich sprawdza sie:
» zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacjg techniczng i SST,
* materiaty,
* wyglad zewnetrzny pokrycia,
e umocowanie i rozstawienie zabek, tapek i jezykow,
» potaczenia i umocowania arkuszy
* wykonanie i umocowanie pasow usztywniajgcych,

e rynny,
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e zabezpieczenia elewacyjne,

e zabezpieczenia dachowe,

» szczelno$é pokrycia.
Ocena ko ncowa
Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazag zgodno$¢ wykonania z projektem i
wymogami wykonane roboty nalezy uznac¢ za prawidtowe.
Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, catos¢ odbieranych robét uznaje sie za niezgodne z
wymogami projektu i nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu i niezgodno$ci z projektem
wykonane roboty moga by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub do
czesciowych napraw.
W obu przypadkach roboty podlegajg ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.
W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych sie do usuniecia, ale nie wptywajacych na
szczelnosé pokrycia, roboty mogg by¢ przyjete z rbwnoczesnym odpowiednim procentowym
obnizeniem wartosci robot.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiaru
ustalong dla danej pozyciji kosztorysu, wg zapiséw umowy pomiedzy Inwestorem a Wykonawca i
ST 00. ,Wymagania Ogolne”. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa
ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST iw
dokumentacji projektowej. Cena jednostkowa obejmuje:

* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

* warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez
Wykonawce za dang pozycje w wycenionym $lepym kosztorysie jest ostateczna i wyklucza
mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych dang pozycjg kosztorysowa.
Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu (umowy) i Wymagan Ogoélnych zawartych
w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie (min. zaplecze Wykonawcy, koszty gwarancji i ubezpieczen).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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Warszawa, ul. Krakowskie Przedmie $cie 58/60 — dziatka nr 131
BUDYNEK NOWEJ DZIEKANK | - REMONT DACHU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST 03. - REMONT WEWNETRZNYCH RUR SPUSTOWYCH

1. WSTEP

2.1. Nazwa zamowienia
Projekt budowlany remontu dachu budynku ,,Nowej Dziekanki” przy ulicy Krakowskie
Przedmiescie nr 58/60 w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1, jej ustalenia
dotyczg zasad prowadzenia oraz rozliczenia rob6t remontowych wewnetrznych rur spustowych

1.3. Przedmiot i zakres rob6t obj etych SST

OgoIne wymagania dotyczace robét podano w ST 00. ,Wymagania ogdlne”. Zakresu remontu
dotyczy jedynie naprawy 6 wewnetrznych, zeliwnych rur spustowych tzw. metodg ,bezwykopowgq”
Za pomoca rekawa zywicznego. Projektowany zakres prac nie obejmuje remonty znajdujgcych sie
W poziomie piwnic rewizji rur spustowych, ktére zostaty niedawno wymienione.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z Projektem i ST.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST 00. - ,Wymagania ogolne”.

3. MATERIALY

W celu unikniecia rozkuwania murdéw uzytkowanego budynku projektuje sie renowacije nieszczelnych rur
spustowych system BRAWOLINER. Podstawowe materialy :

- bezszwowa tekstylna wyktadzina z 100% poliestru,

- kompozycja zywic epoksydowych Konudur 160 PL XL.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”. Narzedzia i sprzet
zwigzane z systemem BRAWOLINER:

- beben inwersyjny,

- przewod DN150,

- rolki dociskowe,

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00. ,Wymagania ogolne”.

4. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 00. ,Wymagania ogélne”.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek zachowania na budowie przepiséw BHP, przeciwpozarowych
oraz ochrony $rodowiska.

Systemem BRAWOLINER jest metodg unikalng. Prace winna wykonac¢ firma posiadajaca licencje
tworcy metody i majgca doswiadczenie w tych pracach. W trakcie realizacji nalezy $cisle
przestrzegac instrukcji systemu. Inwersje rekawa do wnetrza istniejacej rury przeprowadzaé z
bebna inwersyjnego przy pomocy ci$nienia powietrza ok. 0,3 bar.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST 00. ,Wymagania ogdlne”.
Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i kohcowego robét (odbidr
czesciowy przeprowadza sie w odniesieniu do tych rob6t, do ktérych dostep pézniejszy jest
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niemozliwy lub utrudniony). Badania wykonuje sie podczas suchej pogody przy temperaturze
powietrza nie nizszej niz +5C. Wyniki bada h nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Przed przystgpieniem do badan nalezy poréwnac¢ na podstawie protokotow lub zapisow w dzienniku
budowy czy istniejace przewody zostaty wkasciwie oczyszczone i przygotowane do renowacji za
pomocg rekawow z zywicy.

Do oceny i przyjecia wykonanych robdt wykonawca powinien przedstawi¢ co najmniej nastepujace
dokumenty:

1. zatwierdzong dokumentacje techniczng i dziennik budowy,

2. instrukcje systemu BRAWOLINER,

3. protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajacych prawidtowe przygotowanie
podioza, prawidtowe wykonanie kazdej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych
robét zanikajacych,

4. protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jakosci materiatow uzytych do
wykonanego pokrycia,

5. protokét kontroli droznosci i szczelnosci instalacji.

7. OBMIAR ROBOT
Wymagania dot. obmiaru rob6t wg ST 00 ,Wymagania ogélne”. Jednostkg obmiaru jest metr biezacy.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST 00 ,Wymagania ogélne”

Dokumenty, ktore wykonawca powinien przedstawi € przy odbiorze robot :

e Zatwierdzong dokumentacje techniczng

» Protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych i wstepnych prac przygotowawczych.
» Protokoty odbioréw robét zanikajgcych

» Protokoly badan kontrolnych lub zaswiadczen o jakosci uzytych materiatow

Przy odbiorze robot nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacijq techniczng i SST,
materiaty, szczelno$¢ i drozno$¢ rur spustowych, stan rewizji, szczelno$é wlotow do rur spustowych
oraz kosze dachowe i instalacje podgrzewania.

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykaza zgodno$¢ wykonania z projektem i
wymogami wykonane roboty nalezy uznac¢ za prawidtowe. Gdy chociaz jedno z badan da wynik
ujemny, cato$¢ odbieranych rob6t uznaje sie za niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje sie
ich. Zaleznie od zakresu i niezgodnosci z projektem wykonane roboty moga by¢ zakwalifikowane
do ponownego wykonania w catosci lub do czesciowych napraw. W obu przypadkach roboty
podlegajg ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych
sie do usuniecia, ale nie wplywajacych na szczelnos¢ pokrycia, roboty mogag byc¢ przyjete z
réwnoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci robot.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Podstawe ptatnosci jest okreslona w umowie pomiedzy Inwestorem a Wykonawca oraz w ST 00.
~Wymagania Ogolne”. Dla pozycji wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji
kosztorysowej uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania skltadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Cena jednostkowa obejmuije:

* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

» warto$¢ zuzytych materialdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-02711 Kanalizacja. Pomiar ciggly natezenia przyptywu objetosciowego $ciekow
w przewodach kanalizacyjnych bezci$nieniowych.
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Warszawa, ul. Krakowskie Przedmie $cie 58/60 — dziatka nr 131
BUDYNEK NOWEJ DZIEKANK | - REMONT DACHU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST 05. — INSTALACJA ELEKTRYCZNA | ODGROMOWA

1. WSTEP
1.1. Nazwa zamoéwienia

Projekt budowlany remontu dachu budynku ,,Nowej Dziekanki” przy ulicy Krakowskie
Przedmiescie nr 58/60 w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Jej ustalenia dotyczg zasad prowadzenia oraz rozliczenia rob6t dotyczacych instalacji
elektrycznych i odgromowych.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t obj etych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie w budynku nastepujacych instalacji elektrycznych:

- tablic elektrycznych,

- instalacji zasilania gniazdek wtyczkowych,

- wykonania instalacji oswietlenia,

- instalacji odgromowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okre$leniami ujetymi w odpowiednich normach
i przepisach oraz podanymi w ST 00. ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce wykonania robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatbw pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do
wykonania instalacji innych rodzajéw (typow) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian
uzgodnionych w obowigzujacym trybie z Projektantem i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania

Wskazane w dokumentacji projektowej, urzadzenia lub materiaty konkretnych producentéw, oraz
nazwy firm, dostawcow, producentéw, nalezy traktowac jako okreslenie parametrow przedmiotu
zamdwienia za pomoca podania standardu, dopuszczajac do zastosowania innych odpowiednikow
pochodzacych od innych wytworcéw, z zastrzezeniem jednak, ze nie beda one gorsze jakosciowo
od wskazanych w projekcie, zagwarantujg uzyskanie tych samych (lub lepszych) parametrow
technicznych oraz beda posiadaé¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania. W przypadku
zastosowania innych, niz podane w dokumentacji projektowej, urzadzen, materiatéw i technologii,
Wykonawca przedmiotu zamowienia odpowiada¢ bedzie za ich dobér, a w zakresie jego obowigzkow
(na wlasny koszt) znajdowaé sie bedzie ewentualna weryfikacja dokumentacji projektowej.

Jezeli w trakcie budowy Zamawiajacy uzna, ze przewidziany w ofercie wyréb czy urzadzenie nie
spetniajg parametréw technicznych lub standardow jakosciowych przewidzianych w dokumentacii,
Wykonaweca zastosuje elementy zgodne z dokumentacjg projektowg. Materialami stosowanymi przy
wykonywaniu wewnetrznych instalacji elektrycznych wg zasad niniejszej specyfikacji sa:

+ Tablice elektryczne:
— nowe tablice TP4.1i TP4.2.
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2.2. Przewody i kable

1)
2)
3)
4)
5)

przewdd YDYzo 3x1,5mmz2 750V,
przewod YDYZzo 4x1,5mmz2 750V,
przewdd YDYzo 5x1,5mmz2 750V,
przewdd YDYzo 3x2,5mmz2 750V,
przewod YDYzo 5x10mm?2 750V.

2.3. Oprawy o $wietleniowe i osprz et
1) Oprawa nastropowa swietlbwkowa 1x36W klosz z poliweglanu, IP65, skompensowana,
2) jw. lecz z modutem awaryjnym 3h, jak wyzej lecz z modutem awaryjnym 3h z atestem i

3)
4)
5)
6)
7
8)
9)

autotestem,

wypust z kostkg 3-torowa,

tacznik 1-biegunowy n. t. IP44, 16A obudowa z tworzywa sztucznego,
Gniazdko wtyczkowe n. t. 16A, IP44 obudowa z tworzywa sztucznego,
Puszka uniwersalna czterowylotowa p. t.,

Przewod Zn/Fe f 8mm,

Ptaskownik stalowy ocynkowany Fe/Zn30x4mm,

Przekitadka cupalowa,

10) Zigcze kontrolne,

11) Zigczki uniwersalne,

12) Przewdd grzejny samoregulujacy,

13) Korytko K-100,

14) Rurki instalacyjne RVS37,

15) Puszka przytgczeniowa.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy i przebudowy powinny spetni¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych , a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢

warunkom technicznym wytwarni lub innym umownym warunkom .
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu modernizacji budynku wg zasad niniejszych ST sa;

1)
2)
3)
4)

oprawy, wg PN-84/E-0203
przewody, wg PN-90/E-01201 ; PN-90/E-05023
osprzet, wg. PN-92/M-51004/01 ; PN-89/E-05028 ; PN-E-05033 : 1994
rozdzielnice, wg PN-87/E-05110/01/02/03/05
PN-92/E-06150/51
PN-92/E-08106
PN-IEC 439-1+AC : 1994

2.4 Odbior i sktadowanie materiatéw na budowie

1.

Materialy takie jak: przewody, korytka z zawiesiami, rynienki nalezy dostarcza¢ na
budowe wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi wytworcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwo$ci mogacych mie¢ wptyw
na jako$¢ wykonania robét, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom
okreslonym przez dozor techniczny robot.

Sktadowanie materiatow powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw,

w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wkasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych.
Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci materiatdw oraz
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. SPRZET

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:
- samochdéd dostawczy do 0,9 t.
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4. TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone
W sposOb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania wykonania robot

Wykonaweca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami

i urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Przejscia przez $ciany i stropy
Przej$cia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
. wszystkie przejscia obwodéw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. musza by¢
chronione przed uszkodzeniami.
- przejécia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,
- przejscia pomiedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny byé wykonywane
W sposOb szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie sie wyziewdw,
- przejécia przez Sciany oddzieleh pozarowych muszg by¢ uszczelnione uszczelnieniem o
odporno$ci ogniowej oddzielenia.

5.4. Montaz sprz etu i osprz etu

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podtoza w sposob trwaty zapewniajacy mocne
i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzyé konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na
podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do
poditoza za pomoca kotkdw i srub rozporowych oraz kotkow wstrzeliwanych.

5.5. Laczenie przewoddéw

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy dokonywaé w sprzecie

i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac¢ potaczen skrecanych. W przypadku
gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich
podiaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob poditgczenia nalezy uzgodnié
Z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inwestora.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju

i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktorych przewody sg przytgaczone za pomocg oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac¢ sie podktadki metalowe
zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu. Diugosé odizolowanej zyly
przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie
przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania zyt
ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzaé warstwy cyny.

Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania)

5.6. Montaz aparatow w tablicach
Po zamontowaniu urzgdzenia nalezy:
- zainstalowac nowe aparaty,
- dokreci¢ w sposbdb pewny wszystkie sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych
i mechanicznych,
- zalozy¢ ostony,
- podiaczy¢ obwody zewnetrzne,
- podigczyé przewody ochronne.
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5.7. Préby monta zowe
Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzié¢ préby montazowe obejmujace badania i pomiary.
Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:
1) pomiar rezystancji izolacji instalaciji,
2) pomiary impedancji petli zwarciowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jako $ci robot

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy przediozyé komisji protokoty z badan. Stad tez
instalacje w budynku powinny by¢ poddane szczego6towym ogledzinom i prébom, obejmujacym
takze niezbedny zakres pomiarow w celu sprawdzenia, czy spetniajg wymagania dotyczace
ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami, ktérych moze stac sie przyczyna. Cztonkowie
komisji, przed przystapieniem do ogledzin i préb powinni otrzymacé i zapoznac sie z uaktualniong
dokumentacjg techniczng oraz protokotami ze sprawdzen czgstkowych. Osoby wykonujgce pomiary
powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badan.
W czasie wykonywania prob nalezy zachowac¢ szczego6lng ostroznos¢, celem zapewnienia
bezpieczenstwa ludziom i unikniecia uszkodzen obiektu lub zainstalowanego wyposazenia.
Kontrola jako $ci wykonania instalacji powinna obejmowa € przede wszystkim sprawdzenie:

a) zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzadzen z
dokumentacjg techniczna, normami i certyfikatami,

b) prawidtowosci wykonania potaczen przewoddéw,

¢) poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od
innych instalacji i urzadzen,

d) poprawnosci wykonania przejs¢ przewodow przez stropy i $ciany,

e) prawidlowosci zamontowania urzadzen elektrycznych oraz sprzetu i osprzetu,
w dostosowaniu do warunkow srodowiskowych i warunkow pracy w miejscu ich
zainstalowania,

f) prawidtowego oznaczenia obwodow, bezpiecznikdw, tacznikow, zaciskow itp.,
g) prawidtowego umieszczania schematdw, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,
h) prawidtowosci oznaczenia przewodow neutralnych, ochronnych i ochronno neutralnych,

i) prawidtowos$ci doboru urzadzen i srodkéw ochrony od wptywow zewnetrznych warunkow
srodowiskowych w jakich pracuja,

j) spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do
dokumentacji techniczne;.

Zasady umieszczania schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych istotnych informacji, o ktérych
jest mowa wyzej w punkcie g), okreslone sg w nastepujacych normach:

1. PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
2. PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
3. PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

6.2. Ochrona przed pora zeniem pr gdem elektrycznym
Przed przystgpieniem do sprawdzania nalezy ustali¢ jakie $rodki ochrony przed dotykiem
bezposrednim (ochrona podstawowa) i posrednim (ochrona dodatkowa) przewidywano do
zastosowania oraz stwierdzi¢ prawidtowos¢ dobrania srodkow ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.
Zastosowane srodki ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym powinny spetniaé¢ przede
wszystkim :
- wymagania ogolne podane w normie PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Postanowienia ogolne.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
wymagania szczegétowe wg normy PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczehnstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.
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W normach tych okreslone sa $rodki ochrony przed dotykiem bezposrednim poprzez :
- izolowanie czesci czynnych,
zastosowanie urzadzen ochronnych réznicowo-pragdowych o znamionowym pradzie
zadziatania nie wiekszym niz 30 mA, jako uzupetniajgcego $rodka ochrony przed
dotykiem bezposrednim;
- dotykiem posrednim - przez zastosowanie:
samoczynnego wytaczenia,
oprzewodowanie o izolacji wzmocnione;j.

6.3. Dobor przewodéw do obci  gzalno $ci pr adowej i spadku napi ecia oraz dobdr i nastawienie
urzadzen zabezpieczaj gcych i sygnalizacyjnych

Nalezy sprawdzic¢ :

a. prawidtowo$¢ odbioru parametréw technicznych , kompatyblinos¢ i dostosowanie do
warunkow pracy urzadzenh :

zabezpieczajgcych przed pradem przecigzeniowym ,

zabezpieczajacych przed pradem zwarciowym ,

prawidtowosé nastawienia parametrow urzadzen (aparatow ) zabezpieczajgcych,
prawidtowos¢ doboru urzadzen zabezpieczajacych, ze wzgledu na wybidrczosé, nie sg
przekroczone dopuszczalne spadki napiecia.

selektywno$¢ dziatania,

czy przewody zostaly dobrane do przewidywanych obcigzen pradem

elektrycznym i zabezpieczono je przed przecigzeniem lub zwarciem.

Sprawdzenie prawidtowosci doboru przewodéw, urzadzenh zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,
o ktérych mowa wyzej, dokonuje sie przez stwierdzenie spetnienia:

- normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnos¢

pradowa diugotrwata przewodow.

- wymagan norm:

- dla doboru i montazu wyposazenia elektrycznego — PN-IEC 60364-5-51 Instalacje

w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia wspolne:

a. dla aparatury taczeniowej i sterowniczej - PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w
obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
taczeniowa i sterownicza.

b. dla urzadzen do odtgczania izolacyjnego i tagczenia — PN-IEC 60364-5-537 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura tgczeniowa i sterownicza. Urzadzenia do odigczania izolacyjnego i taczenia,

c. dla urzadzen zabezpieczajacych przed pragdem przetezeniowym -PN-IEC 60364-4-43
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przetezeniowym i PN-IEC 60364-4473
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajagca
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

cooo

X

6.4. Badania techniczne i pomiary kontrolne podcza s monta zu instalacji odgromowe]

Badania powinny obejmowaé nastepujace czynnosci:

- sprawdzanie ciggtosci potaczen, ktére nalezy wykonaé za pomocg omomierza lub mostka do
pomiaru rezystancji, przytaczonego z jednej strony do zwoddw z drugiej do przewodu
uziemiajgcego na wybranych losowo gateziach urzadzenia.

- pomiaru rezystancji uziemienia, ktory nalezy wykonaé mostkiem do pomiaru uziemien lub metodg
techniczna, pomiary nalezy wykona¢ co najmniej w 2 przeciwlegtych punktach; jezeli obwoéd
uziomu otokowego nie przekracza 50 m; dla uziomu o obwodzie L wiekszym najmniejszg liczbe
punktéw pomiarowych P nalezy okresli¢ z zaleznosci P>=0,01-L + 2

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej warto$ci rezystancji uziomu nalezy zainstalowac¢

dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe az do uzyskania wymaganej opornosci.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 00 ,Wymagania ogolne”.
Jednostkg obmiaru jest metr biezacy rur spustowych.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiory cz esciowe
1. Odbiory robét ulegajacych zakryciu; odbiorom tym podlegaja:
- utozone, lecz nie przykryte przewody,
- inne fragmenty instalacji, ktére bedg niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po
zakonczeniu robét montazowych.
Usterki wykryte przy odbiorze cze$ciowym powinny byé wpisane do dziennika robot (budowy).
Brak wpisu nalezy traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementow i prawidtowosci
montazu.
2. Pozostate odbiory czesciowe; przed odbiorem korncowym duzych skomplikowanych instalacji
elektrycznych nalezy przekaza¢ inwestorowi poszczegolne fragmenty instalacji w drodze
odbioréw czesciowych.

8.2. Odbior ko ncowy

Instalacje podlegajg odbiorowi technicznemu, ktérego dokonuje Kierownik Projektu (z ramienia

Inwestora) w obecnosci Wykonawcy oraz Inwestora.

Odbiér techniczny polega na sprawdzeniu:

1) Zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg oraz ewentualnymi zmianami i odstepstwami,
potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takze zgodno$ci z przepisami
szczegOIinymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzg techniczna.

2) Jakosci wykonania instalacji elektrycznej.

3) Skutecznosci dziatania zabezpieczeh i srodkéw ochrony od porazeh przed pradem
elektrycznym.

4) Spelnienia przez instalacje wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych opornosci izolacji
przewoddéw oraz uziemieh instalacji i aparatow.

5) Zgodnosci oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacji przeciwpozarowych wytgcznikow pradu.

Sprawdzenia skuteczno $ci dziatania zabezpiecze n i $rodkéw ochrony od pora zen pradem
elektrycznym nale zy dokona ¢ dla wszystkich obwoddw zmontowanej instalacji elek trycznej -
od ztgcza do gniazd wtyczkowych i odbiornikow energii ele ktrycznej zainstalowanych na
state.

Pozytywne wyniki powyzszych dziatan sprawdzajgcych umozliwiajg sporzgdzanie protokotu odbioru.
W trakcie odbioru instalacji nalezy przedstawié¢ nastepujace dokumenty:
d) dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy,
e) dziennik budowy,
f) protokoly stanu sprawnosci potaczen sprzetu, zabezpieczen, aparatéw i oprzewodowania,
g) protokoty pomiardéw rezystancji (opornosci) izolacji przewoddw oraz ciggtosci przewodow
ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych) potaczen wyréwnawczych,
h) protokoty z wykonanych pomiaréw impedanc;ji petli zwarcia, rezystancji uziemien oraz
pradu zadziatania urzadzeh ochronnych réznicowopradowych,
i) protokdt z pomiaréw natezenia oSwietlenia podstawowego i ewakuacyjnego,
j) certyfikaty na urzadzenia i wyroby,
k) dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen
elektrycznych .

8.3 Przekazanie instalacji do eksploataciji

Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca przy udziale inspektora przedstawiciela inwestora, lub
wiasciciela budynku. Przed uruchomieniem instalacji, Inspektor Nadzoru i Inwestor powinien
zapoznac sie z dokumentacijg dotyczacg odbioru technicznego instalacji elektrycznej.

W trakcie uruchamiania instalacji powinny by €& réwniez sprawdzone i wyregulowane
wszystkie urz gdzenia zabezpieczaj gce i sygnalizacyjne. Nastawy tych urz adzen powinny
zapewnia € prawidtow g ich reakcj e na zakiocenia i odst epstwa od warunkdéw normalnych.
Instalacj @ mozna uzna € za uruchomione gdy:

- wszystkie zamontowane urz adzenia funkcjonuj q prawidtowo,
- sporz adzono protokdt uruchomienia, w ktérym jest zapis o przekazaniu instalacji do
eksploatacji.
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Instalacje mozna uznaé¢ za przyjete do eksploatacji, gdy protokdt badan potwierdza zgodnosé
parametrow technicznych z dokumentacija, przepisami szczegoélnymi i Polskimi Normami.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiaru
ustalong dla danej pozyciji kosztorysu, wg zapiséw umowy pomiedzy Inwestorem a Wykonawca i
ST 00. ,Wymagania Ogolne”. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej. Cena jednostkowa obejmuje:

* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

* warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy,

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez
Wykonawce za dang pozycje w wycenionym $lepym kosztorysie jest ostateczna i wyklucza
mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych dang pozycjg kosztorysowa.
Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu (umowy) i Wymagan Ogélnych zawartych
w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie (min. zaplecze Wykonawcy, koszty gwarancji i ubezpieczen).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-90/E-08106. Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo . Dobér srodkow ochrony w zaleznosci
od wptywbw zewnetrznych .Wybor srodkéw ochrony przeciwpozarowej
w zaleznosci od wpltywow zewnetrznych .

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instal. elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa .Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa .Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa .Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa . Odtgczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie srodkow zapewniajacych
bezpieczenstwo .Postanowienia ogéine. Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym .

PN-HD 60364-4-443:2006 Instal. elektr. w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi itaczeniowymi .

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instal. elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo. Srodki ochrona przed pradem przetezeniowym .

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw
w zaleznosci od wpltywow zewnetrznych . Ochrona przeciwpozarowa .

PN-HD 60364-5-51:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego . Postanowienia ogdlne .

55



PN-HD 60364-5-53:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego .Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego . Uziemienia i przewody ochronne .

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego . Instalacje bezpieczenstwa .

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego . Aparatura rozdzielcza i sterownicza .
Urzadzenia do odigczania izolacyjnego i taczenia .

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace
uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych .

PN-91/E-05010 Zakres napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

PN-E-05033:1994 Whytyczne do instalacji elektrycznych . Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie .

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

PN-EN 1264-1:2003 Technika Swietlna. OSwietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy
wewnatrz pomieszczen.

PN-EN 1838: 2005 Zastosowania o$wietlenia — O$wietlenie awaryjne

PN-EN 60598-1: 2007 Oprawy o$wietleniowe — Cze$¢ 1: Wymagania ogolne i badania

PN-EN 60598-2-22: 2004  Oprawy oswietleniowe — Cze$¢ 2-22: Wymagania szczego6towe
Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow.

PN-E-05204 Ochrona przed elektryczno$cig statyczna.
Ochrona obiektow, instalacji i urzadzeh. Wymagania.

PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa - Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa - CzeS$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa - Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow
budowlanych i zagrozenie zycia.

PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa - Czes$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i

elektroniczne w obiektach budowlanych.

10.2. Inne dokumenty

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pézniejszymi poprawkami .

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75), z
pbézniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z
2010 r. Nr 109, poz. 719).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 marca 2007 r. (Dz. U. z 2007r. Nr 49
poz. 330) w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

 Dz. U.Nr121 z 16.06.2003r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, z pézniejszymi zmianami
Dz. Ust. Nr 119 poz. 998 z 16 lipca 2009r.
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